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Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35  Hodonín

V HODONÍNĚ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ VANČUROVA
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KATASTR NEMOVITOSTÍ

HRANICE AREÁLU ZŠ

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLU ZŠ

LEGENDA PLOCH A PRVKŮ:

BOURANÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ODSTRAŇOVANÉ PLOCHY NEZPEVNĚNÉ CESTY (KAMENNÁ DRŤ)

ODSTRAŇOVANÉ PLOCHY Z BETONOVÝCH PANELŮ

SEJMUTÍ TRAVNÍHO DRNU

(MOBILNÍ BUŇKY, DŘEVĚNÝ DOMEK)
DROBNÉ OBJEKTY PŘESOUVANÉ DO NOVÉ POZICE V RÁMCI AREÁLU

STÁVAJÍCÍ STROM

– VIZ POZNÁMKY

OCHRANA KMENE STÁVAJÍCÍHO STROMU  – BEDNĚNÍ DO V. MIN. 2 m, VČETNĚ POLSTROVÁNÍ

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ VSTUP, VJEZD

VJEZD NA STAVBU

V MÍSTĚ DŘÍVE POKÁCENÉ ŘADY TOPOLŮ ODSTRANIT STARÉ KOŘENY DO HL. CCA 1 m

ODSTRAŇOVANÉ PLOCHY ASFALTOBETONOVÉ; TL. SOUVRSTVÍ 400 mm

ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA PŮDY 50%
PROKYPŘENÍ PŮDY V MÍSTĚ PLÁNOVANÉ VÝSADBY STROMŮ; PLOCHA 2 x 2 m, HL. 1 m;

MOBILNÍ OPLOCENÍ PRO OCHRANU STROMŮ

POZNÁMKY:

Bude zde prováděno opět pouze ruční statické zhutnění.
k poškození kořenů. Je nutné provádět výkop ve vhodném agrotechnickém termínu se zajištěním okamžitého zasypání výkopu předepsaným substrátem.
V případě výkopů v blízkosti stromů bude pro výkop použit speciální přístroj typu airspade (vzduchový rýč), který odstraní zeminu v kořenovém prostoru, aniž by došlo
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit zejména podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,
Ochranu odkrytých kořenů bude také třeba provést v době, kdy zůstane výkop dlouhodobě odkrytý – chránit kořeny před vysycháním např. navlhčenou geotextilií.
po skončení mrazového období max. do poloviny dubna. 
Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů větších než -5°C a na jaře
V případě provádění výkopových prací v obdobích mrazů a v termínu od 1.11. do 31.3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie.
Ochrana kořenů:

ke stromům nebo skladování stavebního materiálu.
Pro ochranu kořenové zóny stávajících stromů bude instalováno mobilní stavební oplocení, aby se zamezilo přístupu stavební techniky
Bude-li poškozeno větší množství kotvících kořenů, může být narušena stabilita stromu!
Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit hladkým řezem.
Hloubení případných výkopů v kořenovém prostoru stávajících stromů je třeba provádět ZÁSADNĚ ručně.
Ochrana kořenů a kořenového prostoru:

Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem (např. jutovou bandáží).
V místech pohybu mechanizace a v manipulačním prostoru stavby se musí větve překážející pohybu vyvázat nahoru tak, aby nebyly poškozeny.
Ochrana koruny:

Bednění musí být upevněno tak, aby nedošlo k poškození borky.  
Bednění se musí vůči kmenu vypolstrovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy stromu.
Kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru stavby je nutno obednit do výšky minimálně 2 m.
Ochrana kmenů stromů:

U stávajících dřevin budou při výstavbě dodržena následující ochranná opatření:

– VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODEZDÍVKY, DÉLKA 5,1 m; Š. 0,3 m; V. 0,2 m 

– DÉLKA ODSTRANĚNÉHO OPLOCENÍ CELKEM 10,5 m

– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ S OCELOVÝMI SLOUPKY A POLI VÝPLNĚ Z OCELOVÉHO PLETIVA

13. VYBOURÁNÍ ČÁSTI PODEZDÍVKY A OPLOCENÍ

– PO DOKONČENÍ STAVBY OPĚTOVNÉ OSAZENÍ DRÁTĚNÉHO PLETIVA NA SLOUPCÍCH, V. 1500

– OSAZENÍ STAVENIŠTNÍ BRÁNY Š. 3,0 m A DOPLNĚNÍ ÚSEKU MOBILNÍM OPLOCENÍM

– ROZEBRÁNÍ ÚSEKU DÉLKY 5,5 m

– ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ – PLETIVO NA SLOUPCÍCH, V. 1500

12. ZŘÍZENÍ DOČASNÉHO VJEZDU NA STAVENIŠTĚ

– PLOCHA 2 x 2 m; HL. 1 m

– PODPOVRCHOVÉ ROZRUŠENÍ ZHUTNĚNÉ PŮDY, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA PŮDY 50%

11. PROKYPŘENÍ PŮDY V MÍSTĚ PLÁNOVANÉ VÝSADBY STROMŮ

– OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ BĚŽNÉ, CELKEM 269 bm

10. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

– PLOCHA 173 m²

– HLOUBKA CCA 1,0 m

– V MÍSTĚ DŘÍVE POKÁCENÝCH TOPOLŮ PLOŠNĚ PROKYPŘIT PŮDU A ODSTRANIT STARÉ KOŘENY

9. KOŘENY DŘÍVE POKÁCENÝCH TOPOLŮ

– GEOTEXTILIE   

– ŠTĚRKODRŤ, TL. 200 mm   

– BETONOVÉ PANELY   

– SKLADBA:

– ŠÍŘKA 3,0 m; DÉLKA 31 m

8. STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE:

– CELKEM 65 bm

– INSTALACE MOBILNÍHO OPLOCENÍ PRO OCHRANU STROMŮ

7. MOBILNÍ OPLOCENÍ – OCHRANA STROMŮ

– CELKEM 5 ks

– BEDNĚNÍ DO V. MIN. 2 m, VČETNĚ POLSTROVÁNÍ, VIZ POZNÁMKY

6. OCHRANA KMENE STROMŮ

– CELKEM 1247 m²

– ULOŽENO NA DOČASNÉ SKLÁDCE V MÍSTĚ STAVBY

– SEJMUTÍ TRAVNÍHO DRNU, V TL. 100 mm

5. SEJMUTÍ TRAVNÍHO DRNU

– CELKEM 60 m²

– SEJMUTÍ VRSTVY V TL. 100 mm

– ODSTRANĚNÍ NEZPEVNĚNÉ CESTY Z KAMENNÉ DRTI

4. NEZPEVNĚNÁ CESTA

– PŘESUN MOBILNÍCH BUNĚK A DŘEVĚNOHO DOMKU DO NOVÉ POZICE

3. MOBILNÍ BUŇKY A DŘEVĚNÝ DOMEK

– CELKEM 97 m²

– ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ VČETNĚ PODKL. SOUVRSTVÍ (PŘEDPOKLAD ŠTĚRKODRŤ 20 mm)

2. PLOCHA Z BETONOVÝCH PANELŮ

150 mmŠTĚRKODRŤ 0/63

150 mmŠTĚRKODRŤ 0/32

50 mmASFALTOBETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

40 mmASFALTOBETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY– SKLADBA:

CELKEM 1042 m2; – VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONOVÉ PLOCHY VČETNĚ PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ

1. ASFALTOBETONOVÁ PLOCHA

V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚZEMÍ BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
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STÁVAJÍCÍ ASFALTOBETONOVÁ PLOCHA

1. ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ PLOCHY

2. PLOCHA Z BETONOVÝCH PANELŮ

3. MOBILNÍ BUŇKY PŘESUNUTÉ DO NOVÉ POZICE

4. NEZPEVNĚNÁ CESTA

6. OCHRANA KMENE
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9. KOŘENY DŘÍVE POKÁCENÝCH TOPOLŮ

10. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

10. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

PRO VÝSADBU STROMŮ

11. PROKYPŘENÍ PŮDY

PRO VÝSADBU STROMŮ
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11. PROKYPŘENÍ PŮDY
PRO VÝSADBU STROMŮ

11. PROKYPŘENÍ PŮDY

– GEOTEXTILIE

– ŠTĚRKODRŤ, tl. 200 mm

– BETONOVÉ PANELY

8. STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE VE SKLADBĚ:
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