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stávající ocelová příhradová 
trafostanice 35/0,4 kv

Nově navržený pilíř H
UP 

na STL přípojce po 

jejím zkrácení

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

Stávající pilíř HUP na STL 
plynovodní přípojce.
Pilíř bude demontován
a plynovodní přípojka 
zkrácena.

Stávající trasa STL 
plynovodní přípojky.
Pod přístavbou
plynovodní přípojka 
zkrácena.

LEGENDA:
stávající objekt č.p. 62

navržená přístavba

217

74

Nový pilíř HUP na STL 
plynovodní přípojce.
Pilíř umístěn u fasády
přístavby.

Nové kanalizační 
potrubí PVC-KG/DN-160
na pozemku stavebníka

stávající 
LAPOL Nové kanalizační 

potrubí POLO-KAL-NG/DN-110
na pozemku stavebníka

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA -STL- STÁVAJÍCÍ
z p.č.165/2 na p.č.165/7
PE-100  SDR11 32x3,0mm DN-25
+ signalizační vodič CYY 2,5
- vodorovná i svislá část přípojky 
CELKOVÁ DÉLKA - 5,30m

Stávající 
vodovodní přípojka - PE40
zaústěná do objektu,
kde je ukončená
ve vodoměrné armaturní šachtě
v zádveří s osazeným
obchodním měřením
spotřeby vody

165/7

PVC-KG
/DN-160

m
in.spád - 2%

Stávající 
kanalizační přípojka DN-150
zaústěná do stávající šachty,
vedená z nově osazené šachty
na pozemku stavebníka

Stávající 
vodovodní potrubí PE-32
vedené do sociálního zázemí
kulturního sálu 
ukončené v šachtici uzávěrem
realizováno za
obchodním měřením
spotřeby vody

Stávající kanalizační šachta
na kanalizačním řadu DN-300

196/3

165/7

PVC-KG/DN-160

min.spád - 1%

PVC-drenážní DN-160

m
in.spád - 1%

PVC-drenážní DN-160

m
in.spád - 1%

PVC-drenážní DN-200

m
in.spád - 1%

PVC-KG/DN-125

min.spád - 1%

KG
EA-160/125
KG

R-160/125
3xKG

B-15°-125

3xKG
B-15°-160

3xKG
B-15°-160

KG
EA-160/125

KGEA-160/125

3xKG
B-30°-160

KG
R-160/125

KG
EA-160/110

NAVRŽENÉ zemní 
vsakovací potrubí 
DN 150, DN 200 
ve štěrkovém loži 
š. 0,6 m, v. 0,6 m, 
celk. délka 28 m

STÁVAJÍCÍ 
STAVBA č.p. 62

PŘ
ÍSTAVBA

STÁVAJÍCÍ a  NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

vrchní vedení VN 35 kV
zemní kabelové vedení NN
vrchní vedení NN
zemní vedení CETIN
zemní vedení STL plynovodu
stávající přípojka STL plynovodu
veřejná kanalizace -SK- PP UR2 - DN 300
stávající přípojka kanalizace DN 150
nové kanalizační potrubí -SK- PVC-KG
nové kanalizační potrubí POLO-KAL-NG-DN-110
veřejná kanalizace -DK- dešťová
nové kanalizační potrubí -DK- PVC-KG
nové kanalizační potrubí -DK- PVC-drenážní
veřejný vodovod PVC 110
stávající přípojka vodovodu - PE 40
stávající potrubí vodovodu - PE 32

164/1

Nová kanalizační 
revizní šachta PVC
korugované potrubí 
+ dno + poklop
DN-600 / DN-200
výkyvná hrdla
na pozemku stavebníka
p.č.165/7

Nová kanalizační 
revizní šachta PVC
korugované potrubí 
+ dno + poklop
DN-600 / DN-160
výkyvná hrdla
na pozemku stavebníka
p.č.165/7

34/9
Nová kanalizační 
revizní šachta PVC
korugované potrubí 
+ dno + poklop
DN-600 / DN-160
výkyvná hrdla
na pozemku stavebníka
p.č.165/7

Nová kanalizační 
vstupní šachta - PE
min.DN-800 / DN-160
s žebříkem 
- roznášecí deska
- poklop D400
na pozemku stavebníka
p.č.165/7
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