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Technická zpráva 
1. Úvod 

Jedná se o změnu stávající stavby. Předmětem inženýrského objektu IO 02 je vyvolaná investice 
přeložky stávající jednotné gravitační kanalizační stoky DN 1000 v souhrnné délce 280.27 bm. 
V rámci revitalizace ul. Vítkovická bude provedena modernizace tramvajové trati. S touto 
investicí vzešel požadavek na vymístění stávající kanalizační stoky z ochranného pásma drážního 
tělesa tramvajové trati.  

Předmětná kanalizační stoka je součásti městské kanalizace a odvádí splaškové a dešťové vody 
do městské čistírny odpadních vod Ostrava. Kanalizační stoka je v majetku Statutárního města 
Ostravy a provozovatelem je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK 
a.s.“) 

2. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. VÍTKOVICKÁ 

Inženýrský objekt: IO 02 PŘELOŽENÍ KANALIZACE V UL. VÍTKOVICKÁ   
  

Stavebník: Statutární město Ostrava; Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava; IČ: 
00845451 

Projektant: Báňské projekty Ostrava, spol. s r.o. (dále jen „BPO“); se sídlem Vítkovická 
3108/11, 702 00 Ostrava; IČ: 60792841 

Hlavní inž. projektu: Ing. Jaroslav Chalupa 

Zodp. projektant: Ing. Daniela Navrátilová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 
stavby vedený u ČKAIT pod č. a.: 1104254 

 Vypracoval: Ing. Jaroslav Chalupa 

3. Popis inženýrského objektu a jeho technické řešení  

3.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Rekonstrukcí předmětné kanalizační stoky v úseku od křižovatky ul. Vítkovická x 
Železárenská po křižovatku ul. Gajdošova x Vítkovická, nedojde ke změně účelu užívání 
stavby, tj. veřejná technická infrastruktura pro zajištění odvádění odpadních a dešťových 
vod do ústřední ČOV. Budou zachovány její parametry a kapacity s ohledem na platnou 
legislativu a normativní požadavky. Polohopisné změny jsou z důvodu vymístění trasy 
kanalizace mimo drážní těleso, a to do osy jízdního pruhu silnice III. třídy č. 4793 v ul. 
Vítkovická směr ul. 28. října tak aby byla zajištěna bezproblémová údržba této kanalizace 
vč. možnosti její rekonstrukce bez zásahu do drážního tělesa. Výškové změny zajišťují 
průběžný spád pro gravitační odvádění odpadních vod od místa vyústění ŠA1 po místo 
napojení ŠA11. 

3.2. BOURACÍ PRÁCE 

V rámci předmětného záměru dojde k bouracím pracem na stávající kanalizaci, která je 
překládána. Bourací práce jsou zpracovány v samostatném inženýrském objektu IO 04 
Bourací práce. 
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Úseky překládané kanalizace, které jsou v kolizi se nově budovanou kanalizací budou 
kompletně rozebrány, v ostatních případech budou u rušených kanalizací veškeré objekty 
rozebrány do úrovně 1 m pod upravený terénem. Zbývající části objektů a veškerá potrubí 
budou zaplněna inertním materiálem (betonovou nebo cementopopílkovou směsí) 

3.3. POPIS OBJEKTŮ 

3.3.1 Stávající stav 

V Moravské Ostravě se v ul. Vítkovická nachází veřejná jednotná gravitační kanalizace 
DN 1000 v majetku Statutárního města Ostravy a provozovatelem je společnost Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s.  

Do předmětné kanalizační stoky jsou vyústěny domovní kanalizační přípojky přilehlých 
nemovitostí a dešťové přípojky uličních vpustí. Dále do kanalizace jsou zaústěny další 
stoky. 

Kanalizační stoka je částečně umístěna pod drážním tělesem tramvajové trati, nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti. Tento stav znesnadňuje přístup ke stoce, znemožňuje jeji 
rekonstrukci a vylučuje řešení mimořádných situaci na stoce bez vyloučení provozu 
tramvajové trati v ul. Vítkovická. 

Na základě provedených průzkumů provozovatele byla prokázána počínající koroze 
betonového kanalizačního potrubí. Dále se v kanalizaci nachází nánosy způsobené 
protispády potrubí. Většina spojů je netěsných, některé přesazeny ve vertikálním směru. 

3.3.2 Návrh 

V rámci předmětného záměru se navrhuje přeložení stávající kanalizační stok DN 1000 
v souhrnné délce 283,27 bm, a to mimo drážní těleso a jeho ochranné pásmo, včetně 
přepojení navazujících stok DN 400 a DN700 v souhrnné délce 65,22 bm. Navrhovaná 
kanalizace bude provedena do otevřeného výkopu v ose komunikace. Navrhovaná 
kanalizace bude napojena do stávající stoky DN 1100/1900 v ul. Vítkovická (křížení ul. 
Vítkovická x Gajdošova). V rámci přeložení kanalizace bude provedeno přepojení všech 
funkčních stok a přípojek. Před přepojením všech stok a přípojek bude provedeno ověření 
jejich funkčnosti 

KANALIZAČNÍ STOKA A 

Jednotná gravitační kanalizace DN1000 v souhrnné délce 283,27 bm v hloubce výkopu od 
3,31 do 4,67 m. Šířka výkopu 2,3 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného 
paženého výkopu. 

Na stoce A je navrženo 10 prefabrikovaných kanalizačních šachet DN 1500 (ŠA2– ŠA11) 
viz podrobné řešení kanalizačních šachet a jedna atypická monolitická šachta ŠA1, která 
naváže na stávající betonové vejce 1100/1900.  

Stoka A je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 1000 uložených do 
betonového sedla 1200. V celém trase je navržen sklon 1,96‰. Kapacitní průtok 
navrhované stoky A je 1003.1 l/s při rychlosti 1,28 m/s.   

Stoka A je v úseku mezi šachtami ŠA1 – ŠA9 umístěna v jízdním pruhu silnice III/4793 (ul. 
Vítkovická) ve správě SSMSK Ostrava p. o. V úseku ŠA9 – ŠA11 je umístěna ve volném 
terénu v souběhu s drážním tělesem tramvajové trati. 

Navrhovaná stoka se nachází nad hladinou podzemní vody. Vody, které vniknou do 
výkopu (srážkové vody atd.) budou dle potřeby před zahájením prací odčerpány.  
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Na stoku budou přepojeny stávající kanalizační přípojky a přilehlé uliční vpusti v ul. 
Vítkovická. 

 

Podrobný souhrn parametrů stoky A 

Hrdlové trouby z kameniny  DN1000 283,27 bm 

Prefabrikované železobetonové šachty DN1500 9 ks 

Monolitická železobetonová šachta  2 ks 

KANALIZAČNÍ STOKA AB 

Jednotná gravitační kanalizace DN700 v souhrnné délce 24,18 bm v hloubce výkopu od 
3.79 do 4,37 m. Šířka výkopu 1,98 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného 
paženého výkopu. 

Na stoce AB je navržena 1 prefabrikovaná kanalizačních šachta DN 1000 (ŠAB1) viz 
podrobné řešení kanalizačních šachet. 

Stoka AB je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 700 uložených do 
betonového sedla 1200. V celém trase je navržen sklon 12,08‰. Kapacitní průtok 
navrhované stoky AB je 973,9 l/s při rychlosti 2,53 m/s.   

Stoka AB je umístěna příčně jízdními pruhy a drážním tělesem silnice III/4793 (ul. 
Vítkovická) ve správě SSMSK Ostrava p. o. a v délce 1,88 m zasahuje do tělesa místní 
komunikaci ul. Gajdošova v majetku Statutárního města Ostravy a správě městské části 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

Navrhovaná stoka se nachází nad hladinou podzemní vody. Vody, které vniknou do 
výkopu (srážkové vody atd.) budou dle potřeby před zahájením prací odčerpány.  

Na stoku budou přepojeny stávající kanalizační přípojky a přilehlé uliční vpusti v ul. 
Vítkovická a Gajdošova. 

Podrobný souhrn parametrů stoky AB 

Hrdlové trouby z kameniny  DN700 24,18 bm 

Prefabrikované železobetonové šachty DN1200 1 ks 

KANALIZAČNÍ STOKA AC 

Jednotná gravitační kanalizace DN400 v souhrnné délce 16,64 bm v hloubce výkopu od 
3,56 do 4,14 m. Šířka výkopu 1,49 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného 
paženého výkopu. 

Na stoce AC je navržena 1 prefabrikovaná kanalizačních šachta DN 1200 (ŠAC1) viz 
podrobné řešení kanalizačních šachet. 

Stoka AC je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 400 uložených do 
betonového sedla 1200. V celém trase je navržen sklon 8,95 ‰. Kapacitní průtok 
navrhované stoky AC je 190,5 l/s při rychlosti 1,52 m/s.   

Stoka AC je umístěna příčně jízdními pruhy a drážním tělesem silnice III/4793 (ul. 
Vítkovická) ve správě SSMSK Ostrava p. o. 

Navrhovaná stoka se nachází nad hladinou podzemní vody. Vody, které vniknou do 
výkopu (srážkové vody atd.) budou dle potřeby před zahájením prací odčerpány.  
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Na stoku budou přepojeny stávající kanalizační přípojky a přilehlé uliční vpusti v ul. 
Vítkovická. 

Podrobný souhrn parametrů stoky AC 

Hrdlové trouby z kameniny  DN400 16,64 bm 

Prefabrikované železobetonové šachty DN1000 1 ks 

Kanalizační stoka AD 

Jednotná gravitační kanalizace DN400 v souhrnné délce 20,9 bm v hloubce výkopu od 
2,42 do 3,55 m. Šířka výkopu 1,49 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného 
paženého výkopu. 

Na stoce AD je navržena 1 prefabrikovaná kanalizačních šachta DN 1000 (ŠAD1) viz 
podrobné řešení kanalizačních šachet. 

Stoka AD je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 400 uložených do 
betonového sedla 1200. V celém trase je navržen sklon 18,34 ‰. Kapacitní průtok 
navrhované stoky AC je 273,0 l/s při rychlosti 2,17 m/s.   

Stoka AD je umístěna příčně jízdními pruhy a drážním tělesem silnice III/4793 (ul. 
Vítkovická) ve správě SSMSK Ostrava p. o. 

Navrhovaná stoka se nachází nad hladinou podzemní vody. Vody, které vniknou do 
výkopu (srážkové vody atd.) budou dle potřeby před zahájením prací odčerpány.  

Na stoku budou přepojeny stávající kanalizační přípojky a přilehlé uliční vpusti v ul. 
Vítkovická. 

Podrobný souhrn parametrů stoky AD 

Hrdlové trouby z kameniny  DN400 20,9 bm 

Prefabrikované železobetonové šachty DN1000 1 ks 

Kanalizační stoka B  
(Přepojení přítoku DN400 do stávající šachty ID 2147592 (Š11), Šachta Š1) 

Jednotná gravitační kanalizace DN400 v souhrnné délce 3,50 bm v hloubce výkopu od 
3,21 do 3,30 m. Šířka výkopu 1,49 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného 
paženého výkopu. 

Na stoce B je navržena 1 prefabrikovaná kanalizačních šachta DN 1000 (ŠB1) viz podrobné 
řešení kanalizačních šachet. 

Stoka B je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 400 uložených do 
betonového sedla 1200. V celém trase je navržen sklon 28,0 ‰. Kapacitní průtok 
navrhované stoky AC je 331,8 l/s při rychlosti 2,64 m/s.   

Podrobný souhrn parametrů stoka B (přítoku DN400 do stávající šachty ID 2147592) 

Hrdlové trouby z kameniny  DN400 3,5 bm  

Prefabrikované železobetonové šachty DN1000 1 ks 

 

3.4. SOUHRNNÉ PARAMETRY VŠECH STOK V RÁMCI OBJEKTU IO 02 
Hrdlové trouby z kameniny  DN1000 283,27 bm 
 DN700 24,18 bm 
 DN400 41,04 bm 
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Prefabrikované železobetonové šachty DN1500 9 ks 
 DN1200 1 ks 
 DN1000 3 ks 
Monolitické železobet.šachty atypické ŠA1,ŠA9  2 ks 
 
Počet kanalizačních přípojek  3 ks 
Počet uličních vpustí  15 ks 

 

3.5. VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE S-JTSK 

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK) 

STOKA A ŠA1 (X = 1 102 533.24; Y = 470 968.61) začátek (revizní šachta) 

 ŠA2 (X = 1 102 541.81; Y = 470 967.98) na trase (revizní šachta) 

 ŠA3 (X = 1 102 578.90; Y = 470 972.81) na trase (revizní šachta) 

 ŠA4 (X = 1 102 619.71; Y = 470 978.13) na trase (revizní šachta) 

 ŠA5 (X = 1 102 654.11; Y = 470 982.24) na trase (revizní šachta) 

 ŠA6 (X = 1 102 673.33; Y = 470 984.54) na trase (revizní šachta) 

 ŠA7 (X = 1 102 706.60; Y = 470 988.52) na trase (revizní šachta) 

 ŠA8 (X = 1 102 726.95; Y = 470 990.95) na trase (revizní šachta) 

 ŠA9 (X = 1 102 758.21; Y = 470 994.69) na trase (revizní šachta) 

 ŠA10 (X = 1 102 806.53; Y = 471 000.46) na trase (revizní šachta) 

 ŠA11 (X = 1 102 809.60; Y = 471 004.36) konec (revizní šachta) 

STOKA AB  ŠA1 (X = 1 102 533.24; Y = 470 968.61) začátek (revizní šachta) 

 ŠAB1 (X = 1102539.05; Y = 470 991.05) konec (revizní šachta) 

STOKA AC  ŠA3 (X = 1 102 578.90; Y = 470 972.81) začátek (revizní šachta) 

 ŠAC1 (X = 1 102 577.03; Y = 470 988.34) konec (revizní šachta) 

STOKA AD  ŠA9 (X = 1 102 758.21; Y = 470 994.69) začátek (revizní šachta) 

 ŠAD1 (X = 1 102 764.07; Y = 471 013.70) konec (revizní šachta) 
STOKA B  ŠB1 (X = 1 102 814.45; Y = 471 007.57) revizní šachta 

3.6. MATERIÁL 

3.6.1 Šachty 

Na kanalizaci jsou navrženy kruhové prefabrikované betonové vodotěsné kanalizační 
šachty o světlosti DN 1000–1500. Navrhované šachty musí splňovat požadavky dle ČSN 
EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu. 

Průtočná část dna bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí a s výstelkou z 
kameniny. U kameninových trub bude výstelka až po nástupnici ze stejného materiálu 
jako trouby, u ostatních materiálů bude výstelka z čediče. V případě kameninové výstelky 
musí být použit hladký povrch výstelky, ne zdrsněný. Žlábek musí plynule navazovat na 
dno přítokové a odtokové trouby v šachtě. Nástupnice musí být provedena v 
protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130 (kamenina, čedič apod.). Na dešťové 
kanalizaci bude kyneta opatřená nátěrem bez výstelky. 
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Výška nástupnice dle dimenzí: 

DN 400  do výšky celého profilu 

DN 700  do výšky 400 mm 

DN 1000  do výšky ½ profilu + 200 mm 

Prostupy potrubí přes stěnu šachty budou opatřeny šachtovou vložkou. 

Dodatečné napojování přítoků do stávajících šachet bude prováděno do vyvrtaných 
otvorů s utěsněním prostupu, nebude používáno technologie prostého bourání otvorů do 
šachet. 

Vstupní část šachty DN 1000, tloušťka stěny skruží 120 mm, stupačky z materiálu ocel s 
plastovým potahem. 

Spoje šachtových skruží musí být vodotěsné a navrženy v souladu s platnými ČSN EN. Na 
stavbu dodané šachtové dílce musí být (včetně spojů) certifikovány na vodotěsnost podle 
ČSN EN 1917, Žádná netěsnost šachtových den a jejich spojů při 50 kPa (0,5 baru) 
vnitřního zkušebního tlaku. Doporučeným spojem je pružný spoj s elastomerním 
těsněním. Vhodné je doplnění vnitřní stěrky spoje skruží materiálem na bázi cementu 
s certifikací pro použití na kanalizační soustavě. 

První kapsové stupadlo v revizní a vstupní šachtě bude osazeno ve vzdálenosti max. 600 
mm od horní hrany šachtového poklopu a ode dna. 

Poklopy v komunikacích certifikované pro třídu zatížení E 600 a provedení s integrovaným 
těsněním PUR v rámu i poklopu. Poklopy v chodnících s možností pojezdu certifikované 
pro třídu zatížení D 400 bez PUR. Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou 
osazeny na maltu na cementové bázi. 

Šachta bude osazena na podkladovou železobetonovou desku tl. 150 mm (beton C25/30) 
vyztuženou 2x kari sítí AQ60 (při horním i spodním okraji – 10 x 10 x 6, krytí 40 mm). 

Materiál prefabrikovaných kanalizačních šachet 

Beton dle ČSN EN 206, pevnostní třida C 40/50, odolnost vůči chemické korozi XA1– 
agresivní chemické prostředí, pryžové těsněni dle ČSN EN 681-1. Vodotěsnost šachet a 
jejich spojů musí splňovat ČSN EN 1917. 

Podrobné řešení kanalizačních šachet je v části dokumentace v.č. 142.12 Podrobné řešení 
prefabrikovaných šachet. 

Šachta ŠA1  

Šachta je navržena monolitická železobetonová konstrukce z betonu C30/37 s vyztužením 
(viz statický návrh). Rozměry (vnitřní) 2,0 x 2,0 x 3,0m (výška), tl. stěn a dna 0,25m. Do 
stěn šachty budou vytvořeny 3 vstupy pro potrubí DN1000, DN700 a atypický přůřez vejce 
1100/1900 (beton). Vstupy potrubí DN 1000 a DN 700 (kamenina) budou opatřeny 
šachtovou vložkou (pro daný typ potrubí).  

Bude vytvořeno dno šachty (viz výkres 142.07), kyneta – kameninová výstelka v kynetě 
bude osazeno kapsové stupadlo, nástupnice – kameninová výstelka s protiskluzovou 
úpravou, v šachtě budou osazeny stupadla. Strop bude opatřen kruhovým výřezem 
DN1000, na který se osadí  prefabrikované dílce pro šachty a  poklop pro zatížení E600. 
Vyztužení šachty – viz statický návrh. 

Šachta bude osazena na podkladovou železobetonovou desku tl. 150 mm (beton C25/30) 
vyztuženou 2x kari sítí AQ60 (při horním i spodním okraji – 10 x 10 x 6, krytí 40 mm). 
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Šachta ŠA9  

Šachta je navržena monolitická železobetonová konstrukce z betonu C30/37 s vyztužením 
(viz statický návrh). Rozměry (vnitřní) 2,0 x 2,0 x 2,8m (výška), tl. stěn a dna 0,25m. Do 
stěn šachty budou vytvořeny 3 vstupy pro potrubí 2xDN1000 a DN400. Vstupy potrubí DN 
1000 a DN 400 (kamenina) budou opatřeny šachtovou vložkou (pro daný typ potrubí).  

Bude vytvořeno dno šachty (viz výkres 142.09), kyneta – kameninová výstelka v kynetě 
bude osazeno kapsové stupadlo, nástupnice – kameninová výstelka s protiskluzovou 
úpravou, v šachtě budou osazeny stupadla. Strop bude opatřen kruhovým výřezem 
DN625, na který se osadí  prefabrikované dílce pro šachty a  poklop pro zatížení E600. 
Vyztužení šachty – viz statický návrh. 

Šachta bude osazena na podkladovou železobetonovou desku tl. 100 mm (beton C25/30) 
vyztuženou 2x kari sítí AQ60 (při horním i spodním okraji – 10 x 10 x 6, krytí 40 mm). 

3.6.2 Potrubí 

Jednotlivé stoky jsou navrženy z glazovaného kameninového hrdlového potrubí, 
s uložením do otevřeného výkopu, které budou splňovat normativní požadavky dle 
ČSN EN 295-1 a ČSN EN 295-10. Vnitřní a vnější glazované kameninové hrdlové trouby 
jsou navrženy v dimenzích DN400 – DN1000. 

Uložení kameninových trub je navrženo do betonového lože 120°. Pod kolejovou tratí (a 
jeho ochranném pásmu) bude potrubí cele obetonováno.  

Přesné uložení trub a úhel sedla, je doložen statickým výpočtem viz Statický návrh a 
posouzení trubního materiálu. 

Požadavky na vlastnosti navrhovaných kameninových trub: 

Profil Min. třída nosnosti Min. mezní únosnost ve 
vrcholovém zatížení FN 

DN 400 200 80 kN/m 
DN 700 120 112 kN/m 
DN 1000 95 100 kN/m 

Požadované vlastnosti glazovaného kameninového hrdlového potrubí: 
Těsnění: PUR 
Spojovací systém: C 
Hrdlo (Typ spojení): K 
Chemická odolnost: 0–14 pH 
Glazura vnitřní/vnější 
Tolerance pro stanovené rozměry potrubí jsou uvedeny v ČSN EN 295-10 
 
Propojení se stávajícím trouby různých materiálů, krácené spoje na tupo bez možnosti 
napojení do hrdla bude řešeno pomoci systémových spojek z ušlechtilé oceli. V případě 
spojování trub s rozlišnou šířkou stěny je nutno použít vyrovnávací kroužky. Spoj bude 
doplněn manžetovým těsněním, které zajistí vodotěsnost spoje. Veškeré spoje budou 
dimenzovány pro vysoké zatížení 

3.7. ULOŽENÍ POTRUBÍ   

3.7.1 Otevřený výkop  

Uložení potrubí vyplývá z výkresu „Vzorový příčný řez uložení potrubí“ a je navrženo v 
souladu s požadavky ČSN EN 1610 a také výrobce trubního materiálu. 
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- Minimální šířka výkopu je v závislosti na hloubce výkopu a dimenzi uloženého potrubí. 
Platná je vždy vyšší z obou hodnot.  Navrhované šířky výkopů jsou uvedené ve výkresu 
vzorové příčné řezy potrubí. 

- Staticky účinná vypočtená šířka výkopu je rovna světlé šířce výkopu + tloušťka pažení 
výkopu. 

- Stabilita a bezpečnost výkopu bude zajištěna navrženým pažením. Návrh a posouzení 
pažení zajistí dodavatel stavby v rámci dílenské dokumentace. Odstranění pažení 
výkopu bude probíhat v souladu se statickým výpočtem tak, aby nedošlo k poškození 
potrubí a ani ke změně jeho polohy. Projektant předpokládá použití systémových 
pažících boxů. 

- Dno výkopu nesmí být porušené. Pokud dojde k jeho porušení, musí být pomoci 
vhodných opatření zajištěna jeho původní nosnost. 

o Pro kameninové potrubí: úhel opěry trouby je navržen 120°. Minimální 
tloušťka lože pod dříkem je dle výkresu „Vzorový příčný řez uložení potrubí“. 

- Boční a hlavní zásyp se smí provádět teprve tehdy, když budou trubkové spoje a lože 
připraveny na zatížení. 

- Stupeň zhutnění musí odpovídat údajům ve statickém výpočtu pro potrubí. Potřebný 
stupeň zhutnění lze doložit měřením. Zhutnění zakrytí přímo nad trubkou se bude 
provádět manuálně nebo pomoci lehkých zhutňovacích nástrojů. Mechanické 
zhutnění hlavního zásypu středně těžkými až těžkými zhutňovacími stroji přímo nad 
trubkou by se mělo provádět až tehdy, když je nad vrcholem trubky umístěná jedna 
vrstva o min. tl. 300 mm. 

- Odstranění pažení se bude provádět postupně s prováděním zásypů. 
- Výstražná fólie pro potrubí kanalizace bude navrhována šedé barvy s nápisem 

kanalizace v souladu s ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení 
technického vybavení. Fólie bude ukládána na obsyp, tj. 0,3 m nad vrch potrubí. 

3.8. ZEMNÍ PRÁCE  

Inženýrské sítě je třeba provádět v souladu s ČSN EN 805 a s ohledem na bezpečnost dle 
NV č. 591/2006 Sb., navržený profil a hloubku uložení. Uložení potrubí vyplývá z výkresu 
Vzorový příčný řez uložení potrubí. Plánované výkopové práce nebudou realizovány nad 
hladinou podzemní vody. 

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských 
sítí v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení a souběhu je nutno pracovat 
ručně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců. 

Veškerá zemina z výkopů prováděných v komunikacích bude uložena na pozemek 
investora, popřípadě odvezena na skládku (místo uložení zeminy bude upřesněno 
dodavatelem stavby). Demoliční materiály – živičné odpady, vybourané betony, budou 
recyklovány na skládce. (místo uložení zeminy bude upřesněno dodavatelem stavby vše v 
souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. Zákonu o odpadech). Před zahájením 
zhotovitel doloží způsob uložení zeminy z výkopů a likvidaci odpadů v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. Zákonu o odpadech. 

Zpětné zásypy v komunikacích  

Obsyp bude proveden dle typu potrubí a požadavku výrobce potrubí viz TZ odst. 3.4 
Uložení potrubí 

Zásypy potrubí v komunikaci jsou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a 
spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací a ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – 
Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody. 
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Zpětné zásypy v komunikacích budou provedeny z nestmeleného materiálu v souladu 
s ČSN 73 6126-1 a to přírodního drceného kameniva frakce 0/63 mm. Nejmenší tloušťka 
jedné samostatně položené a zhutněné vrstvy je 150 mm a maximální tloušťka je 300 
mm. Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží a nestmelené vrstvy je závislý na 
její tloušťce a modulu přetvárnosti pod ní ležící vrstvy. Minimální hodnota pro vrstvu o tl. 
150 mm je Edef,2 = 45MPa. Pokud bude pokládáno podloží v jiných vrstvách musí být 
postupováno dle ČSN 73 6126-1.  

Podloží (zemní pláň) musí v době pokládky spodní podkladní vrstvy splňovat požadavky 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

V případě trvalých dešťových srážek budou omezeny výkopové práce a je nutno dbát na 
odčerpávání dešťové vody z výkopu do stávající dešťové kanalizace, popřípadě přilehlých 
rigolů s vyústěním do stávající dešťové kanalizace nebo povrchového recipientu.      

Zpětné zásypy ve volném terénu 

Zásypy potrubí ve volném terénu bude proveden výkopkem, který bude zbaven balvanů a 
organických částí.           

Pažení výkopů 

Veškeré výkopy hlubší než 1,2m (v zastavěném území) musí být paženy v souladu s ČSN 
EN 805 a NV č. 591/2006 Sb. Hlubší výkopy budou paženy systémovými pažícími boxy. 
Konkrétní způsob pažení bude závislý na výběru dodavatele stavby a jeho preferovaném 
způsobu pažení. Pro použití pažení musí být vypracován statický posudek únosnosti 
navrhovaného způsobu pažení. 

Je navrženo použít pažící boxy vhodné pro navržený postup spouštěním boxu bagrovou 
lžící do hloubky průběžně s hloubením rýhy. Lze použít jakékoli pažící boxy o požadované 
únosnosti a potřebných vlastnostech 

Hydrogeologické poměry 

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry jsou zpracovány v rámci IG a HG 
rešerše, kterou vypracovalo GEOSERVICES CZ. S.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, 
prosinec 2023.  
Geologický profil v okolí lokality byl v minulosti průzkumnými sondami ověřen do hloubky 
až 12 m. 

Geologické poměry: 
Geologický profil v okolí lokality byl v minulosti průzkumnými sondami ověřen do hloubky 
až 12 m. 
Schematicky je geologická stavba interpretována formou geologického řezu v příloze č.3. 
(HGP) 

Z geologického řezu je patrné, že dostupná data se v hloubce zastižení 
jednotlivých 
vrstev rozcházejí. Větší váhu lze přisuzovat novějším vrtům J-1, J-3, PV-16, PV-17 a  
PV-18, které jsou z let 1992 a 2015. Starší vrty V-1, S-1, S-2, S-3 a S-4 jsou z let 1973 a 
1985, proto je nutné k těmto datům přistupovat kriticky. Tyto vrty jsou v řezu uvedeny 
šedou barvou. 
Geologický profil je z vrchu v celém prostoru zájmové lokality tvořen:  
GT1 antropogenními navážkami (0-2,0 m.p.t. až 5,0 m.p.t.) 
jejichž mocnost lze očekávat v mocnosti cca 2 m, ale dle starších archivních vrtů byla 
jejich mocnost ověřena až 5,0 m. Navážky jsou na zájmové lokalitě nehomogenní a jsou 
tvořeny převážně hlinitými hlínami, haldovinou, struskou a jíly s příměsí stavebních sutí. 
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GT2 fluviálními (místy i eolickými) jíly a hlíny (2,0-4,5 (až 5,0) m.p.t.) třídy F3, F4, F5 až F6. 
Tyto polohy jsou hnědorezavé až šedo rezavé barvy a tuhé konzistence. Tyto zeminy lze 
očekávat do hloubky cca 4,5-5,0 m. 
GT3 štěrkopísky třídy G3 až G4 (4,5-6,0 m.p.t.)  
Štěrky jsou písčité, hnědošedé barvy a jsou tvořeny valouny do cca 10-15 cm, běžně 2-7 
cm, místy přechází až v jílovité štěrky třídy G5. 
GT4 miocenní jíly (7,4-9,1 m.p.t.) 
Předkvartérní podloží bylo ověřeno vrty PV-16, PV-17, PV-18 a J-3 v hloubce 7,4-9,1 m 
pod terénem. Vhledem k plánované hloubce výkopů do 5 m, není předpoklad zastižení 
této vrstvy v průběhu stavebních prací. Podloží kvartérním sedimentům tvoří terciérní 
vápnité jíly s vysokou plasticitou typické modrošedé barvy a pevné konzistence. 

Hydrogeologické poměry: 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v naražené úrovni v hloubkách 3,8-8,4 m.p.t. (tj. 
210,0-214,2 m n. m.)  v ustálené úrovni v hloubkách 3,3-5,8 m p. t. (tj. 
212,6-214,3 m n. m.) a je vázána na fluviální štěrky, které plní funkci kolektoru 
s propustností v řádech n.10-5 až n.10-4 m.s-1. Kolektor je v zájmovém území dotován 
zejména srážkovou činností. Vzhledem k nízké propustnosti polohy krycích jílovitých 
zemin dochází ke zpoždění odezvy srážek na vzestupu hladiny podzemní vody. Generelní 
směr proudění podzemní vody je předpokládán východním směrem. 

Inženýrskogeologické poměry a doporučení pro výstavbu:  
Dle plánované hloubky výkopů cca až 5 m je předpoklad, že báze výkopů (základová 
spára) bude zasahovat do poloh fluviálních a eolických jílů a hlín GT2 až fluviálních štěrků 
GT3. Jemnozrnné zeminy třídy F3 až F6 jsou nebezpečně namrzavé, rozbřídavé a při 
napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. V případě zakládání do těchto poloh je 
doporučeno provést částečné nahrazení těchto poloh hutněným štěrkovým polštářem. 
Při zakládání do poloh fluviálních štěrkopísků třídy G3 až G5 je doporučeno provést 
zhutnění těchto poloh.  

Tyto zeminy jsou nenamrzavé až mírně namrzavé. 

3.9. OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Přeložka kanalizace si vyžádá následnou opravu dotčených zpevněných ploch. Po 
provedení jednotlivých stok a následných zpětných zásypů bude provedena oprava 
dotčených stávajících zpevněných ploch. Stávající zpevněné plochy (komunikace) jsou 
převážně s asfaltovým krytem lemované zeleným pásem. Komunikace nemá zpevněnou 
krajnici.  

Podrobně řeší objekt IO03. 

3.10. PROVEDENÍ ZKOUŠEK, UVEDENÍ DO PROVOZU  

Zkoušky vodotěsnosti a kamerový monitoring  

Po provedení kanalizace (resp. příslušného úseku) před předáním objednateli a před 
uvedením do provozu, bude provedena celková kamerová zkouška kanalizace. Rovněž se 
provede zkouška vodotěsnosti podle ČSN EN 1610 – Výstavba a zkoušení stok a 
kanalizačních přípojek, resp. podle ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok.  

Provozovateli budou předány protokoly: 
- protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí a revizních šachet 
- protokoly kamerových prohlídek potrubí 
- prohlášení o vlastnostech výrobku 
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Podrobnosti budou upřesněny se zhotovitelem stavby, podle postupu prací. O provedení 
jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány 
zadavateli stavby. 

3.11. ZKOUŠKY HUTNĚNÍ 

Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev komunikace bude doložen doklad o 
zkoušce hutnění v úrovni pláně. Četnost zkoušek bude v souladu s ČSN 73 6133, 
minimálně však budou provedeny 2 statické zatěžovací zkoušky pro zjištění míry hutnění 
zásypu. Kontrola zhutnění zemin a sypanin a to na náhodně stavebníkem vybraných 
úsecích. Na pláni vozovky je požadován modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Kontrola míry 
hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Po 
provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle 
příslušných ČSN.  Zkoušky hutnění prováděné v komunikaci budou dále prováděny 
v souladu s technickými podmínkami TP146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací).   

3.12. POŽADAVKY NA STAVBU 

Technické řešení kanalizačního řadu je navrženo v souladu s požadavky, které jsou 
uvedeny v zákoně č. 274/2001 Sb., ve vyhlášce 428/2001 Sb., §19 a v příslušných ČSN, 
zejména ČSN 75 6101. 

4. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 Stavba přeložky kanalizace bude součástí veřejné technické infrastruktury ve vlastnictví 

Statutárního města Ostravy a bude provozována na základě smlouvy o provozování 
společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Napojení na stávající veřejnou technickou 
infrastrukturu je v místech ŠA1, ŠA11 a ŠAB1.  Jsou to stávající místa napojení překládané 
kanalizace. Veškerá napojovací místa jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a 
jsou provozována společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 Stavba kříží a je v souběhu se stavbami technické a dopravní infrastruktury viz podélné 
profily v části D. projektové dokumentace. V rámci stavby byli požádáni všichni správci a 
majitelé veřejné technické a dopravní infrastruktury o vyjádření k existenci sítí v jejich 
správě a vlastnictví. Dále jsou doloženy souhlasy správců a majitelů veřejné technické a 
dopravní infrastruktury k navrhovanému záměru s podmínkami ochrany při prováděni 
stavby. Tato vyjádření jsou součástí projektové dokumentace v části Dokladová část, 4.2 
Stanoviska vlastníků nebo provozovatelů k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a 
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 
předpisů.  

5. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Navrhovaná stavba vodovodu bude provedena jako vodotěsná konstrukce.  

Stavba je podzemní veřejnou technickou infrastrukturou a nebude mít žádný přímý a ani 
nepřímý vliv na povrchové vody. Stavbou nevzniknou požadavky na jejich zneškodňování.  

Při výstavbě nedojde k ovlivnění podzemních vod. Pro stavbu byla vypracovaná rešerše 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu společností:  

GEOSERVICES CZ. S.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, IČ 05632501. 
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6. Údaje o zpracovaných technických výpočtech 
Pro stavbu není potřeba zpracovávat hydrotechnické výpočty, dimenze se nemění. Jedná se o 
výměnu stávajícího potrubí za potrubí stejné dimenze.  

7. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Stavba bude prováděna na základě schválené realizační dokumentace a bude se řídit 
harmonogramem výstavby zpracovaným zhotovitelem stavby a odsouhlasený zadavatelem. 
Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně aktualizován a předáván ke schválení zástupci 
zadavatele. 

Postup stavebních a montážních prací 

Ve stádiu přípravy projektové dokumentace pro stavební řízení nelze přesně stanovit 
přesný termín zahájení stavby, a to s ohledem na vydání stavebního povolení, alokování 
finančních prostředků stavebníka pro předmětnou stavbu, provedení veřejného tendru na 
výběr zhotovitele v rámci pravidel veřejné zakázky a nástupem budoucího zhotovitele. 
Termín realizace upřesní stavebník. 

Bude koordinováno se záměrem jiné stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 
28. října až ul. Železárenská“ 

Stavba je členěna na 3 etapy. Přeložení kanalizace bude provedeno v rámci 2 etapy. 

1 etapa výstavby 

IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická, který bude koordinován se záměrem jiné stavby 
„Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ v návaznosti na 
stavební objekty SO 16-31 Vodovod (OVAK) tohoto záměru. 

2 etapa výstavby 

V rámci druhé etapy výstavby budou provedeny inženýrské objekty: 
IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek 
IO 02.2 Přepojení uličních vpustí 

3 etapa výstavby 

V rámci třetí etapy výstavby bude proveden inženýrský objekt IO 03 Oprava komunikace. 
 
Podrobněji – viz souhrnná technická zpráva. 

8. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě 
skladování apod. 
Požadavky na provoz zařízení  

Provozovatel podle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) je povinen 
provozovat kanalizaci v souladu: 

- s právními předpisy,  
- kanalizačním řádem 
- podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů.  
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Provozovatelem předmětné kanalizace spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je držitelem 
povolení k provozování této kanalizace vydaného krajským úřadem podle § 6. zákona o 
vodovodech a kanalizacích. 

Údaje o materiálech 

Použité materiály musí vyhovovat NV č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k 
posuzování shody, NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky na energie 

Stavba nemá žádné energetické nároky 

9. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
Vzhledem k charakteru stavby není řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace předmětem dokumentace.  

Při obnově dotčené silnice III. třídy č. 4793 v ul. Vítkovická je zohledněna platná legislativa o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Komunikace 
budou plynule navázány na stávající nedotčené úseky. 

10. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Realizací stavby bude vytvořen předpoklad pro důsledné odvádění splaškových vod ze 
zájmového území. Kanalizace svým provozem neprodukuje žádné odpadové látky. 

Při provádění stavby zajistí dodavatel dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a zajistí 
odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány jak pro vlastní 
pracovníky, tak i pro veřejnost. Bezpečnost práce spadá plně do kompetence dodavatele stavby. 

BOZP 

Při výstavbě je nutno dodržovat podmínky bezpečnosti práce na stavbě v souladu se všemi 
platnými právními předpisy, mezi kterými jsou pro tuto stavbu základními předpisy nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, zákoník práce č. 262/2006 Sb., §101 až 108, zákon č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a také nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

V rámci této stavby je třeba se při jejím provádění zaměřit na opatření k prevenci především 
těchto rizik: 
- opatření proti pádu osob z výšky v důsledku nezabezpečení okrajů výkopů ochrannými a 

záchytnými konstrukcemi  

  Veškeré otevřené výkopy musí být ohrazeny zábranami, v noci a za snížené viditelnosti 
osvětleny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k pádu osob do výkopů. Hranice smykového klínu 
je stanovena 0,5 m od hrany paženého výkopu, v takové vzdálenosti budou umístěny i 
zábrany. 

  Nutno respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a také 
přílohu č. 1 NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
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- zajištění stěn výkopů proti sesutí pažením 

  Výkopy musí být paženy v celé délce navržené trasy. Nutno respektovat přílohu č. 3 NV 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

- používání prostředků osobního zajištění pracovníků 

  Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je 
stanoven v nařízení vlády č.495/2001 Sb. - nutno respektovat. 

- odborná a správná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanizmy 
- zakryté a zajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů 

  Nutno respektovat NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a také přílohu č. 2 NV 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

- zajištění stability objektů v okolí výkopů nebo ohrožených prováděním výkopových prací 

  Je třeba respektovat požadavek neprovádět výkopové práce v okruhu 1,5m kolem 
betonových sloupů nadzemního el. vedení a také dbát mimořádné opatrnosti v blízkosti 
všech nadzemních konstrukcí.  

- nestrpět nebezpečné způsoby a postupy prací 

  Nutno respektovat navržený postup výstavby po jednotlivých etapách. Vždy respektovat 
postupy stanovené stavbyvedoucím před zahájením prací.  

  Před zahájením stavby musí zhotovitel stavby posoudit výše uvedená, ale i další rizika a určit 
potenciální nebezpečí, definovat možnosti, kdy lze přijít k újmě, jak se tomu vyhnout a 
navrhnout konkrétní opatření pro konkrétní pracovníky.  

Hluk na staveništi 

V období výstavby bude plocha staveniště plošným zdrojem hluku. Zde bude hluk způsoben 
provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů odvážející zeminu a 
demoliční materiál na skládku. 

Nejvyšší hlukové emise se předpokládají při řezání a odstraňování živičného povrhu vozovky v 
místě výkopu a při provádění výkopových prací. Obě tyto fáze budou prováděny přerušovaně 
během jednotlivých etap výstavby během stavby, pouze frézování krytu bude probíhat najednou 
na začátku prací.  Jsou stanoveny tyto podmínky provádění prací: 

- Stavební práce nebudou prováděny v noční době. 
- Veškeré práce budou prováděny s ohledem na denní/noční dobu ve vztahu k dodržování 

povinností vyplývajících z § 30 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve spojení s 
prováděcím právním předpisem a limity hluku dle § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

- Při provádění prací, bude využívána stavební technika a mechanizace, která splňuje veškeré 
platné technické a hygienické požadavky na provoz. 

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, 
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 
stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud 
bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové 
kapotě.  

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 
minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového 
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omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v 
etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na 
oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a 
nedělí)  

- Ostatní stavební práce a práce spojené s provozem stavební techniky budou prováděny 
pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod. 

- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, 
kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby.  

Provoz kanalizačního řadu nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy. Na kanalizaci budou 
prováděný pravidelné kontroli jeji funkčnosti a revize jijího technického stavu. Intervaly jsou 
tanoveny provozním řádem který má vypracovaný provozovatel zařízení společnost OVAK a.s. 
Provozní řád provozovatele zahrnuje opatření pro zajištění bezpečnosti práce při provozu 
zařízení. 

11. Výčet použitých norem a předpisů 
ČSN EN 752    Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového 

systému 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 295-1 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky 

na trouby, tvarovky a spoje 
ČSN EN 295-10 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní 

kanalizační – Část 10: Funkční požadavky 
ČSN EN 1610    Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 15885    Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a 

výměnu stok a kanalizačních přípojek 
ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací 

podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky 
ČSN EN 1917 
 

Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a 
železobetonu 

ČSN EN 13331-1 Pažící systémy pro výkopy – Část 1: Požadavky na výrobky 
ČSN EN 13331-2 Pažící systémy pro výkopy – Část 2: Posouzení výpočtem nebo 

zkouškou 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 

vybavení 
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola 

shody 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací 
TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TKP4 Zemní práce 
Zákon č. 258/2000 
Sb. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

Zák. č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
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Zák. č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 
Zák. č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zák. č. 362/2005 Sb. Zákon o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. č. 428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

NV č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků. 

NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
NV č. 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206+A2 

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 


