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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Předkládaná projektová dokumentace pro stabilizaci svahů byla zpracována na základě 

požadavku objednatele města Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod. Projekt 

řeší návrh zeleně a dosadby keřů s funkcí zpevnění svahů. 

Pozemky, na kterých je plánována stavba, se nachází v zastavěné části města Uherský Brod. 

Jedná se o část parcely p.č.276/1, p.č.276/1 část; p.č. 1746/11, 1746/12, 1746/25 - katastrální 

území Uherský Brod, vlastníkem parcely je město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 

Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod (772984). 

 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Řešené území se nachází v širším centru města Uherský Brod (Okres Uherské Hradiště, Zlínský 

kraj).  

 Cílem projektového záměru je doplnění keřových 

porostů na nově vzniklých svazích v souvislosti 

s vybudováním nových parkovacích míst v ulici Jana Švermy, 

aby byla rozšířena biodiverzita a zároveň odcloněna 

komunikace s přilehlými parkovacími místy od zeleně a 

dětského hřiště kolem bytových domů. Součástí projektu je 

tak protilehlá strana ulice, kde budou vysazeny nízké živé 

ploty podél chodníku, vyměněna jedna sakura za stávající 

suchou a dosazeny vzrostlé okrasné stromy. 

      Řešená plocha je územním plánem určena jako plocha bydlení, částečně také jako občanská 

vybavenost (mateřská škola). Spadá do sesuvného území – uklidněné nebo dočasně uklidněné.  

 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

Řešené území se nachází v severovýchodní části 

zastavěného území města Uherský Brod (Okres Uherské Hradiště, 

Zlínský kraj).  
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Cílem projektového záměru je doplnění keřových porostů na svažité části řešené plochy, aby 

bylo zajištěno doplnění keřového patra jako doprovodné vegetace malého vodního toku a doplnění 

vzrostlých stromů. 

      Řešená plocha je územním plánem určena jako plocha parků a historických zahrad, není 

součástí systému ÚSES. Na plochách se nenachází žádné chráněné druhy nebo biotopy. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Projekt je v souladu s územním plánem. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby, 

 Není řešeno. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 

 Není řešeno 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

 Není řešeno. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod., 

 Není řešeno. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Není řešeno. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

 Plánovaná stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení dřevin není předmětem tohoto projektu a bude řešeno samostatně v rámci příslušného 

správního řízení mimo rozsah této projektové dokumentace. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa, Není řešeno. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Řešené plochy zeleně přímo navazují z obou stran na nově budovanou dopravní infrastrukturu – nově 

vznikající parkovací stání podél rekonstruované vozovky v ulici Jana Švermy. Řeší zpevnění svahů nad 

parkovacími stáními, které se zařezávají do stávajícího terénu s menší svažitostí, doplnění vzrostlých 

dřevin a živých plotů podél chodníku. 

 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

Řešené území se nachází v blízkosti stávající komunikace Větrná a Osvoboditelů, je bezbariérové. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 Není řešeno. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Katastrální území  Parcelní číslo Výměra (m2) Vlastník pozemku Druh pozemku Způsob využití pozemku SO 

Uherský Brod 

(772984) 
1746/11 3483 

MĚSTO UHERSKÝ 

BROD, Masarykovo 

nám. 100, 688 01 

Uherský Brod 

ostatní plocha Ostatní komunikace 

SO 01 
Uherský Brod 

(772984) 
1746/12 4709 

MĚSTO UHERSKÝ 

BROD, Masarykovo 

nám. 100, 688 01 

Uherský Brod 

ostatní plocha zeleň 

Uherský Brod 

(772984) 
1746/25 359 

MĚSTO UHERSKÝ 

BROD, Masarykovo 

nám. 100, 688 01 

Uherský Brod 

ostatní plocha Jiná plocha 

Uherský Brod 

(772984) 
276/1 149138 

MĚSTO UHERSKÝ 

BROD, Masarykovo 

nám. 100, 688 01 

Uherský Brod 

ostatní plocha Ostatní komunikace SO 02 

 

Stavba v ulici Jana Švermy bude zabírat 1 035,5 m2. 
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Stavba u Vinohradského potoka bude zabírat 609 m2. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo. 

 Není řešeno. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

 Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby, 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Účelem navrhované stavby je ochrana svahů proti erozi. Podél rekonstruované komunikace a nově 

budovaných parkovacích stání v horní části ulice úzké pruhy zeleně, které není možné udržovat 

sečením, proto je třeba osázet půdopokryvnými keři. Ve zbývajícím úseku se pak parkovací stání 

zařezávají do terénu a je třeba vzniklé prudké svahy sanovat tak, aby nedocházelo k sesuvům půdy. 

Částečně bude dostačující osázení keři, v úsecích s prudšími svahy bude položena kokosová rohož a 

haťování. V horní části svahu jsou navrženy středně vysoké keře (1,5 m), které zajistí oddělení 

komunikace od zelených ploch kolem bytových domů. Zároveň zamezí vstupu/pádu ze svahu.  

Současně je v ulici řešena také protilehlá strana – budou tu dosazeny živé ploty a několik vzrostlých 

stromů. 



7 

 

 

 

FOTODOKUMENTACE (červen 2025) 

Obr.2– Prudký svah, vyžadující kokosovou rohož a 

haťování  

Obr.1 – Prudký svah, vyžadující kokosovou rohož 

a haťování 

                                                                Obr.3 – svah určený k osázení keři bez rohože a hatí 
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 Obr.4 – Protější strana ulice  

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

V současné době je prostor po odstranění nevhodných dřevin a porostů, v nedávné době sem byly 

vysazeny vzrostlé stromy. Na svazích se nachází několik keřů, které jsou v projektu zachovány a 

doplněny dalšími skupinami tak, aby bylo zajištěno zpevnění svahu a doplněno téměř chybějící keřové 

patro. Stávající dřeviny jsou v dobrém zdravotním stavu.  

FOTODOKUMENTACE (červen 2025) 

POHLED NA GARÁŽE NA PROTĚJŠÍM BŘEHU VINOHRADSKÉHO POTOKA A NOVÁ VÝSADBA 

STROMŮ 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 Není řešeno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

 Není řešeno. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Není řešeno. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 Hlavním projektovým záměrem je výsadba keřových záhonů na svažité části plochy, doplnění 

vzrostlých stromů (SO 02 – Svah k Vinohradskému potoku). 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Nebudou zde prováděny žádné zemní práce. Biologický odpad bude zpracován na pozemku, případně 

odvezen na skládku bioodpadu. 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

POHLED NA KORYTO POTOKA Z JIŽNÍ ČÁSTI, OD SILNICE OSVOBODITELŮ 
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Nebudou zde prováděny žádné zemní práce. Biologický odpad bude zpracován na pozemku, případně 

odvezen na skládku bioodpadu. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 Jaro 2026 

Harmonogram prací: 

1.etapa – realizace výsadeb – jaro 2026, 1.rok následné péče – podzim 2026 

3.etapa – 2.rok následné péče – podzim 2027 

4.etapa – 3.rok následné péče – podzim 2028 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Nově vzniklé svahy budou osázeny keři tak, aby byla zajištěna pevnost svahu a zároveň byl 

prostor více reprezentativní a druhově pestrý. Doplňuje a rozšiřuje zeleň v ulici Jana Švermy a 

podporuje biodiverzitu lokality. Pás vyšších keřů také tvoří clonu a fyzickou bariéru mezi komunikací a 

zelenými plocha kolem bytových domů. 

Na protější straně vzniknou nové živé ploty, kdy kvetoucí druhy jsou navrženy před jednotlivé 

bytové domy. Mezi domy porostou okrasné stromy a bude nahrazena jedna sakura.  

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

Stávající vyčištěné svahy od nruderálního porostu budou osázeny keři tak, aby byla zajištěna 

pevnost svahu a zároveň byl prostor více reprezentativní. Keřové výsadby doplňují vzrostlé stromy 

dodávající prostoru další rozměr. 

Podél přístupové cesty pod novou výsadbou stromů poroste keřová skupina složená především 

z domácích druhů a jejich kultivarů. Cílová výška porostu zajistí odclonění nevzhledných garáží a 

zároveň poskytne soukromí. Mezi stávajícím chodníkem a nově navrženou skupinou bude ponechaný 

travnatý pás. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 V projektu jsou řešeny pouze sadovnické úpravy. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Prostor je přístupný od místní komunikace. Při stavbě nebudou porušeny hygienické předpisy prašnosti 

a hluku. Případné znečištění veřejných komunikací bude řešeno okamžitě dodavatelem stavby.  

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

Areál je přístupný od místní komunikace. Při stavbě nebudou porušeny hygienické předpisy prašnosti a 

hluku. Stávající zeleň nebude realizací stavby poškozena. Případné znečištění veřejných komunikací 

bude řešeno okamžitě dodavatelem stavby.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Řešené území je volně přístupné veřejnosti, bezbariérové. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečnost při užívání stavby bude řešena realizátorem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Svahy budou osázeny okrasnými druhy dřevin/keřů, které dobře plní stabilizační funkci a zároveň jsou 

esteticky vhodné do obytných ploch městské zóny. Ze vzrostlých stromů budou dosazeny javory a 

vyměněna jedna okrasná sakura. 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

Podél Vinohradského potoka budou dosazeny keře domácího původu v kombinaci, které zajistí 

především stabilizaci svahu, ale také odcloní prostor od blízkých garáží. Dosazeny budou také dva 

duby. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 Není řešeno. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Charakter řešených úprav nevyžaduje statické posouzení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

 Není řešeno. 
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b) výčet technických a technologických zařízení. 

 Není řešeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Není řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Stavba navrhovaných úprav není zdrojem žádného nadměrného znečištění ani hluku. Nemá 

žádný významný negativní vliv na okolní pozemky ani stávající budovy. Stavební práce musí být 

realizovány takovým způsobem, aby byly v maximální možné míře minimalizovány negativní vlivy na 

okolní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy – není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou – není řešeno. 

d) ochrana před hlukem – není řešeno. 

e) protipovodňová opatření – není řešeno. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. – není řešeno. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury – není řešeno.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky - není řešeno. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace – prostor je bezbariérový. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – není řešeno 

c) doprava v klidu – není řešeno. 
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d) pěší a cyklistické stezky – není řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

a) terénní úpravy – budou provedeny pouze jemné úpravy terénu související s výsadbou keřů, hrubé 

terénní úpravy svahů jsou součástí rekonstrukce komunikace  

b) použité vegetační prvky – proběhne výsadba vzrostlých stromů, výsadba okrasných keřů, výsev 

osiv 

odstranění nevhodných dřevin s kořeny 118 m2 

kácení listnatých stromů prům.do 30cm 1 ks 

založení záhonu ve svahu 705 m2 

založení záhonu v rovině 330,5 m2 

výsadba okrasných stromů 9 ks 

výsadba okrasných keřů - ve svahu 1646 ks 

výsadba okrasných keřů - v rovině 393 ks 

výsadba okrasných keřů - živé ploty 895 ks 

haťování - prkna na zpevnění svahu 600 bm 

kokosová rohož 500 m2 

mulčovací kůra  51,5 m3 

 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

a) terénní úpravy – nebudou provedeny terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky – proběhne výsadba vzrostlých stromů, výsadba okrasných keřů 

SO 02 - SVAH K VINOHRADSKÉMU RYBNÍKU 

odstranění nevhodných stromů (prům.kmene do 10cm) 2 ks 

založení záhonu ve svahu 609 m2 

výsadba okrasných stromů - ve svahu 2 ks 

výsadba okrasných keřů - ve svahu 212 ks 

haťování - prkna na zpevnění svahu 336 bm 

mulčovací kůra  48,72 m3 

 

 

c) biotechnická opatření – není řešeno.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Provedením zamýšlené stavby se vliv na životní prostředí pouze zlepšuje, zvyšuje se 

biodiverzita použitím dalších vegetačních typů (doplněný keřových skupin poskytne prostor pro 

ptactvo, bezobratlé, případně drobné obratlovce). Navržené změny přispívají ke zvýšení ekologické 

stability krajiny a ke snížení zranitelnosti přírody a krajiny vůči negativním dopadům spojeným se 

změnou klimatu a nevhodným způsobem hospodaření v krajině. Rozsah stavby není z hlediska 

životního prostředí pro okolí nebezpečný.  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 Plánovaná stavba má pozitivní vliv na krajinu. Zvláštní ochrana stromů či rostlin není řešena. 

Doplněním stromů a porostů keřů bude v místě podpořena biodiverzita na lokalitách.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – není řešeno. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-

li podkladem – není řešeno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno – není 

řešeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů – není řešeno. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Bez požadavků. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – není řešeno. 

b) odvodnění staveniště – není řešeno 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – není řešeno. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – Okolní pozemky a stavby nejsou 

ovlivněny plánovanými úpravami.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – 

Dřeviny, které se nachází na pozemku navržené stavby, je nutno v průběhu stavebních prací chránit 
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podle aktuálního standardu AOPK ČR č.SPPK A01 002 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 

V případě, že v průběhu stavebních prací nastane situace, kdy bude nutné provést zásah, který by 

mohl poškodit dřeviny, je třeba tento zásah před jeho provedením konzultovat s odborným dozorem, 

případně příslušných orgánem ochrany přírody.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – není řešeno. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy – není řešeno. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – 

veškeré krátkodobé a dočasné deponie stavebního materiálu budou řešeny na předem vybraných 

plochách ve vlastnictví investora, a to v dostatečné vzdálenosti od sousedních pozemků navazujících 

na staveniště. Plochy pro deponie určené budou uvedeny do cílového stavu a budou maximálně 

respektovat stávající i nově vysazovanou vegetaci. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – bilance zemních prací 

bude vyrovnaná, vytěžená zemina z výkopových prací bude použita na terénní modelaci a přebytečná 

zemina na dorovnání ploch pro krajinářské úpravy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě – stavba nepředstavuje zátěž pro životní prostředí. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – není řešeno. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – není řešeno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření – není řešeno. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. – Stavba bude řádně označena. 

Během realizace stavby bude platit zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště. Všechny práce 

musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů. 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani 

ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy týkající 

se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i 

nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k ohrožení osob 

ani těchto vedení. Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu 

nepovolaných osob a výkopy zabezpečeny zábranami. Provizorní dopravní značení na dobu výstavby si 

zajistí dodavatel stavby. Návrh tohoto dopravního značení bude předem odsouhlasen dotčeným 

orgánem. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Dodávku bude zajišťovat vyšší zhotovitel, který bude vybrán zástupcem zhotovitele. 
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Předpokládané termíny provádění stavebních prací: 

Předpokládaný termín zahájení výstavby 03/2026 

Předpokládaná doba realizace 3 měsíce 

Předpokládaný termín ukončení výstavby 06/2026 

 

Harmonogram prací: 

1.etapa – realizace výsadeb – jaro 2026 

2.etapa – 1.rok následné péče – podzim 2026 

3.etapa – 2.rok následné péče – podzim 2027 

4.etapa – 3.rok následné péče – podzim 2028 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 Odtokové poměry v území zůstávají neměnné. 

C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 

C.3 Koordinační situační výkres  

C.4 Inventarizace zeleně – Svah v ul. Jana Švermy 

C.5 Návrh – SO 01 – Svah v ul. Jana Švermy 

C.6 Osazovací plán a vytyčovací plán – SO 01 – Svah v ul. Jana Švermy 

C.7 Inventarizace zeleně – SO 02 – Svah k Vinohradskému potoku 

C.8 Návrh – SO 02 – Svah k Vinohradskému potoku 

C.9 Osazovací plán a vytyčovací plán – SO 02 – Svah k Vinohradskému potoku 
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D Dokumentace stavebních objektů 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Podél rekonstruované komunikace a nově budovaných parkovacích stání v horní části ulice úzké pruhy 

zeleně, které není možné udržovat sečením, proto je třeba osázet půdopokryvnými keři. Ve zbývajícím 

úseku se pak parkovací stání zařezávají do terénu a je třeba vzniklé prudké svahy sanovat tak, aby 

nedocházelo k sesuvům půdy.  

Částečně bude dostačující osázení keři, v úsecích s prudšími svahy bude položena kokosová rohož a 

haťování.  

V horní části svahu jsou navrženy středně vysoké keře (1,5 m), které zajistí oddělení komunikace od 

zelených ploch kolem bytových domů. Zároveň zamezí vstupu/pádu ze svahu.  

Podél chodníku na protější straně ulice porostou nízké živé ploty. Prostor doplní také vzrostlé stromy 

(javory) a bude vyměněna jedna sakura. 

 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

Stávající vyčištěné svahy od nevhodného porostu budou osázeny keři tak, aby byla zajištěna 

pevnost svahu a zároveň byl prostor více reprezentativní. Keřové výsadby doplňují vzrostlé stromy 

dodávající prostoru další rozměr. 

Podél přístupové cesty porostou pod novou výsadbou stromů poroste keřová skupina složená 

především z domácích druhů a jejich kultivarů. Cílová výška porostu zajistí odclonění nevzhledných 

garáží a zároveň poskytne soukromí. Mezi stávajícím chodníkem a nově navrženou skupinou bude 

ponechaný travnatý pás. 

D.1.2 Stavebně- technické řešení 

Všechny prováděné práce při přípravě území budou prováděny specializovanou odbornou firmou. 

Veškeré zásahy v rámci stavby budou respektovat trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. 

Inženýrské sítě budou před započetím stavby vytyčeny přímo v terénu. 

Veškeré práce potřebné k založení stavby se budou řídit platnými normami a technickými předpisy, 

především:  

ČSN 46 4902 : Výpěstky okrasných dřevin 

ČSN 73 3050 : Zemní práce 
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ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 83 9011 : Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

ČSN 83 9041 : Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 

prvků, kombinované konstrukce 

ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy 

ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích 

 Vytyčení stavby 

Příprava území spočívá ve vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu, který je součástí projektové 

dokumentace stavby. Vytyčení proběhne za účasti investora a autorského dozoru.  

Zemní práce, HTÚ 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

Nebudou probíhat HTÚ a zemní práce. 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

Nebudou probíhat zemní práce.  

Sadové úpravy 

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu - bezpečnost a 

užitné vlastnosti staveb, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí.  

Všechny prováděné práce při přípravě území a zakládání okrasné zeleně budou prováděny 

specializovanou odbornou firmou. Veškeré zásahy v rámci stavby budou respektovat trasy 

inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Inženýrské sítě budou před započetím stavby vytyčeny 

přímo v terénu. 

Veškeré práce potřebné k založení stavby se budou řídit platnými normami a technickými předpisy, a 

to zejména:  

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, Praha, Český normalizační 

institut, 2006 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český 

normalizační institut, 2006 
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ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, Praha, Český 

normalizační institut, 2006 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 

prvků, kombinované konstrukce, Praha, Český normalizační institut, 2006 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy; Praha, Český normalizační institut, 2006 

ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s 

 

Sadové úpravy budou realizovány dle výkresové dokumentace – viz. Výkresová část PD. 

Při hodnocení zeleně jsme použili podrobnou inventarizaci : 

 

 Inventarizace zeleně 

Projekt vznikl na základě studie Ateliéru König (2023), některé stromy a keřové skupiny byly 

doměřeny. Data byla převedena do formátu ACad.  

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  - v rámci řešené plochy svahů jsou v současné době živé ploty 

podél chodníku, které ale poničila stavba a vzrostlé sakury rostoucí u vchodů do bytových domů. Dále 

jsou zde čerstvě provedené HTÚ a travní porost. 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU - Inventarizační tabulky jsou původní, které byly 

zpracovány v projektu Úpravy zeleně Vinohradského potoka v Uherském Brodě a doplněny soupisem 

nově vysazených stromů, které byly v rámci tohoto projektu už vysazeny (č. 34-66), výkres je 

součástí Výkresové dokumentace pod č. C.4 – Inventarizace zeleně. Nejsou navržena žádná pěstební 

opatření. Kácení dřevin není předmětem tohoto projektu a bude řešeno samostatně v rámci 

příslušného správního řízení mimo rozsah této projektové dokumentace. 

 

Cíl inventarizace 

Úkolem inventarizace bylo podrobně zaznamenat současný stav dřevin a provést vyhodnocení 

zjištěných skutečností. 

     Inventarizace se zaměřila především na určení dřevin, jejich zanesení do polohopisného plánu, 

vyhodnocení zdravotního stavu dřevin a stanovení jejich estetického a kompozičního potenciálu. 

Snažila se také poukázat na opatření, vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu perspektivních dřevin - 

tedy na údržbu a určit ty dřeviny, které už nejsou schopné plnit požadované funkce nebo dokonce 

ohrožují své okolí. 
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    Inventarizace sloužila jako podklad pro další architektonickou úpravu prostoru. Tyto úpravy by měly 

v co nejvyšší míře zachovat hodnotné dřeviny.   

Metodika inventarizace  

Dřeviny byly rozděleny na dvě kategorie - stromy a keře. 

STROMY 

Cílem bylo :A. Přidělení evidenčního čísla . 

                   B. Taxonomické zhodnocení - t.j. určení rodu, druhu popř. kultivaru stromu. 

                   C. Zhodnocení současného stavu, zahrnující : 

                             a) významnější dendrometrické veličiny t.j. výšku,průměr koruny, průměr kmenu 

ve výšce 1,30 m 

                             b) stáří 

                             c) vitalitu stromu 

                             d) estetickou a kompoziční hodnotu stromu 

                             e) poznámka     

                              f) stanovení potřebných pěstebních opatření 

           D. Polohopisné zaměření. 

                    E. Zjištěný stav objektu dokladovat v textových a mapových podkladech.  

 K naplnění výše uvedených cílů byly u každého exempláře stanoveny následující údaje (v závorkách 

za názvem údaje jsou jeho zkratky použité v tabulkové příloze). 

 

A. Přidělení evidenčního čísla  

      Pořadové číslo exempláře (Číslo) 

         V textové i mapové části práce vyjádřeno arabskou číslicí. 

B. Taxonomické zhodnocení 

 Je zde provedeno určení dřeviny. Vědecké názvosloví ( latinské) je zvoleno podle díla Gerda 

Krusmanna „Handbuch der Nadelgeholze“ r. 1983 a „Handbuch der Laubgeholze“ r. 1976 - 78 a je 

doplněno o platné české názvosloví.  

C. Zhodnocení současného stavu 

 a) významnější dendrometrické veličiny : 

   Výška (Vý) - určována odhadem, uváděna v metrech 
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 Šířka  (Kor)  -  šířka koruny určována měření pásmem, uváděna v celých metrech 

         Průměr kmenu (KM) - měřen ve výšce 1,3 m, uváděn v metrech, přesnost na 5 cm 

   Věk (Věk) - stanoveno odhadem a jednotlivé exempláře byly řazeny do  

                             následujících věkových kategorií :    0 - 20     let 

                                                                        20 - 40     let 

       40 – 60 let 

       60 – 80 let 

       80  100 let 

  

   Vitalita stromu - vitalitu stromu dělíme na vitalitu fyziologickou a biomechanickou.                        

   Vitalita fyziologická :  udává schopnost stromu vyrovnat se s podmínkami na stanovišti. Jejím 

projevem je velikost přírůstků stromů, schopnost regenerace apod. 

   Vitalita biomechanická :  představuje odolnost vůči vývratu a zlomu. Bývá snížena  především  

mechanickým poškozením, hnilobami a dutinami, chybami ve větvení, nepříznivou polohou těžiště 

nadzemní části ( např.  nakloněním kmene stromu) apod.  

  Estetická a kompoziční hodnota stromu : vyjadřuje schopnost stromu naplňovat 

umělecká a estetická kriteria a zastávat svěřené místo dle  kompozičního řádu. Zároveň se stanovuje, 

nakolik se současný  stav odlišuje od  uměleckého záměru. Mohou tady nastat  případy, kdy strom z 

hlediska  vitality je plně uspokojivý avšak z  kompozičního hlediska je nevhodný. 

 Souhrn hodnocení vitality a estetické a kompoziční stránky stromu nám vyjadřuje tzv. 

SADOVNICKÁ HODNOTA (SH).  Zohledňuje obě tyto hlediska a je vyjádřena pomocí pětistupňové 

škály. V textové části je vyjadřována číslicemi, v mapové části pomocí barev . Předpoklad pro zlepšení 

stávajícího stavu u stromu je vyjádřen znamínkem + a stavu pro zhoršení znamínkem - . 

1- žlutá - velmi hodnotný strom 

stromy absolutně zdravé, nepoškozené, vitální - stále rostou,typický habitus pro daný druh, má 

konečnou velikost,strom bude plnit svou funkci ještě desetiletí, kompozičně vhodně umístněné, měly 

by být zachovány v každém případě, tvoří kostru výsadeb 

2 - hnědá -   nadprůměrně hodnotný strom  

zdravé dřeviny, typický habitus nepodstatně narušený, velikost dřeviny odpovídá minimálně polovině 

konečného objemu, dlouhodobý předpoklad existence - desetiletí nebo jsou  kompozičně významné, 

měly by být maximálně šetřeny, odstraněny jen v nejnutnějších případech 

3 - zelená - průměrně hodnotný strom 
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zdravé nebo nevýznamně napadené škůdci a chorobami, habitus může být atypický - vysoko 

vyvětvený , nebo špatně zapěstovaný, ale se silnou výmladností tak, aby mohly vytvořit novou 

korunu. Mají předpoklad existence alespoň střednědobě  ( tj. 20 let). Z kompozičních důvodů mohou 

být odstraněny.  Mohou to být i dřeviny mladé u nichž nelze ještě určit jejich další vývin. 

4 - modrá - podprůměrně hodnotný strom 

stromy značně poškozené, vysoko vyvětvené, neschopné obrazit, dožívající, málo vitální, poškozené 

škůdci a chorobami. Obvykle jen s předpokladem poměrné krátkodobé     e existence v přijatelném 

stavu, nepřesahující většinou výrazněji 20 let, je nutné počítat s jejich brzkým odstraněním. 

5 - červená -  strom odumírající 

 strom odumírající nebo odumřelý, popřípadě výrazně ohrožující  

               své okolí, určený k okamžitému odstranění. 

         Většina dřevin má průměrnou hodnotu. Druhová skladba kompozičně a stanovištně neodpovídá 

danému prostoru.  

          Doporučená opatření : 

 jsou uvedeny nutné zásahy na daném jedinci z hlediska jeho zdravotního stavu nebo 

kompozičního záměru.  

  

D. Polohopisné zaměření 

 bylo provedeno zanesení stávajících stromů a keřů do polohopisné mapy.  

 

E. Textové a mapové výstupy 

 zjištěné údaje byly zpracovány v mapových a textových výstupech, které jsou součástí 

projektové dokumentace. Zaznamenané údaje a použité zkratky jsou objasněny v předchozím textu.  

KEŘE 

Cílem bylo :A. Přidělení evidenčního čísla . 

                   B. Taxonomické zhodnocení - t.j. určení rodu, druhu popř. kultivaru  keře 

         C. Zhodnocení současného stavu, zahrnující : 

                             a) rozměr skupiny ( délka x šířka x výška ) 

          b) poznámka  

                             c) stanovení potřebných pěstebních opatření 
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         D. Polohopisné zaměření. 

                  E. Zjištěný stav objektu dokladovat v textových a mapových výstupech 

K naplnění výše uvedených cílů byly u každého soliterního exempláře nebo keřové skupiny stanoveny 

následující údaje (v závorkách za názvem údaje obsahují jeho zkratky použité v tabulkové příloze). 

A. Přidělení evidenčního čísla  

       Pořadové číslo exempláře (Číslo) 

          V textové i mapové části práce vyjádřeno písmenem.   

B. Taxonomické zhodnocení 

 Je zde provedeno určení dřeviny. Vědecké názvosloví ( latinské) je zvoleno podle díla Gerda 

Krusmanna „Handbuch der Nadelgeholze“ r. 1983 a „Handbuch der Laubgeholze“ r. 1976 - 78 a je 

doplněno o platné české názvosloví.  

C. Zhodnocení současného stavu: 

     a) Rozměr skupiny : 

    délka (D) - délka skupin - neboli delší míra skupiny, aktuální u živých plotů 

     šířka  (Š) - šířka skupin  - neboli kratší míra skupiny 

    výška (V) - výška skupin - průměrná výška keřové skupiny 

                                 vše uvedeno v metrech 

    b) Poznámka : 

    jsou zde uvedeny popisné údaje keřových skupin 

    c) stanovení potřebných pěstebních opatření : 

   doporučené zásahy pro jednotlivé keřové skupiny   
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INVENTARIZAČNÍ TABULKY 

SO 01 – SVAH V UL.JANA ŠVERMY 

Inventarizace stromů:                       

Č. Latinský název Český název Vý Km  Kor  Věk Vit Zs Stab Persp SH Popis/Návrh 

1 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 25 6 0-20 1 1 1 a 3   

2 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 6 21 4 0-20 1 2 1 a 3 

mírné 

poškození 

kmene 

3 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 6 25 5 0-20 1 1 1 a 3   

4 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 25 5 0-20 1 2 1 a 3 

kmenové 

výmladky, 

vytékající 

míza 

5 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 6 23 5 0-20 2 2 1 b 3 

řídká 

redukovaná 

koruna 

6 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 26 6 0-20 2 2 1 b 3 

řídká 

redukovaná 

koruna, 

kmenové 

výmladky, 

suché větve 

7 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 5 18 4 0-20 2 2 1 b 3 

velké 

kemnové 

výmladky, 

řídká koruna, 

suché větve 

8 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 24 5 0-20 1 2 1 a 3 

kmenové 

výmladky   

9 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 25 5 0-20 2 2 1 b 3 

redukovaná 

řídká koruna, 

kmenové 

výmladky 

10 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 28 6 0-20 1 2 1 a 3 

z ran po 

ořezaných 

větvích 
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vytéká míza 

11 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 28 5 0-20 1 1 1 a 3   

12 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 26 5 0-20 1 2 1 b 3 

boule po 

ořezaných 

větvích 

13 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 6 27 7 0-20 1 2 1 b 3 

boule po 

ořezaných 

větvích, míza 

14 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 24 6 0-20 1 2 1 a 3 

velké 

kmenové 

výmladky 

15 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 32 7 0-20 1 2 1 b 3 

boule, 

výmladky 

16 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 28 6 0-20 1 1 1 a 3 

kmenové 

výmladky 

17 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 25 4 0-20 3 3 1 c 5 suchý - ODS 

18 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 25 6 0-20 2 2 1 b 3 

po ořezaných 

větvích z 

pahýlů 

vytéká míza, 

kmenové 

výmladky 

19 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 23 5 0-20 2 2 1 b 3 

proschlá 

koruna, 

kmenové 

výmladky, 

zavalené 

rány 

20 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 25 5 0-20 1 2 1 b 3 

boule na 

kmeni 

21 

Prunus serrulata 

´Amanogawa´ 

okrasná 

třešeň, 

sakura 7 26 6 0-20 1 2 1 b 3 

kmenové 

výmladky, 

boule na 

kmeni 
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Inventarizace keřů:         

Č. Latinský název 
% 

zastoupení 

Rozloha (d x 

v x š)            

v metrech 

Popis Návrh 

SK1 Ligustrum vulgare 100 8x1x0,75   ODS 

SK2 Ligustrum vulgare 100 9,5x1x0,75   ODS 

SK3 Ligustrum vulgare 100 3x1x0,75   ODS 

SK4 Ligustrum vulgare 100 7x1x0,75   ODS 

SK5 Ligustrum vulgare 100 7x1x0,75   ODS 

SK6 Ligustrum vulgare 100 6x1x0,75   ODS 

SK7 Ligustrum vulgare 100 7x1x0,75   ODS 

SK8 Ligustrum vulgare 100 9x1x0,75 
Udržovaná zahrádka - zachovat a při pracích 

dbát zvýšené opatrnosti. ODS 

SK9 Ligustrum vulgare 100 7x1x0,75 
Udržovaná zahrádka - zachovat a při pracích 

dbát zvýšené opatrnosti. ODS 

SK10 Ligustrum vulgare 100 5x1x0,75   ODS 

SK11 

Ligustrum vulgare 60 

7x1x0,75   

ODS 

Syringa vulgaris 30 

Acer platanoides 10 

SK12 
Ligustrum vulgare 95 

7x1x0,75   
ODS Acer platanoides 5 

SK13 Ligustrum vulgare 100 9x1x0,75   ODS 

SK14 Ligustrum vulgare 100 4,6x1x0,75   ODS 

SK15 

Ligustrum vulgare 10 

6x2x2,5   

ODS 

Forsythia intermedia 40 

Syringa vulgaris 50 

SK16 
Ligustrum vulgare 95 

7x1x0,75   
ODS Acer platanoides 5 

SK17 Ligustrum vulgare 100 8,5x1x0,75   ODS 

SK18 Ligustrum vulgare 100 7x1x0,75   ODS 

SK19 Ligustrum vulgare 100 8x1x0,75   ODS 

SK20 
Ligustrum vulgare 95 

7x1x0,75   
ODS Acer platanoides 5 

SK21 
Ligustrum vulgare 5 

8x1x0,75   
ODS Swida sanguinea 95 

SK22 

Ligustrum vulgare 35 

8x1x3 

Skupina složená z několika druhů - ODS jen 

pás Ligustrum vulgare podél chodníku, v 

tomto rozsahu bude vysazena náhrada. 

Zbylé rostlin budou ponechány. ODS 

Thuja sp. 15 

Euonymus fortunei 15 

Hydrangea paniculata 35 
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SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU 

POTOKU  

Původní inventarizace zpracovaná 

Ateliérem König (2023): 

 

 

 

 

 

Doplněný soupis nově vysazených stromů: 

Inventarizace stromů:                       

Č. Latinský název Český název Poznámka, popis: 

34 Alnus glutinosa olše lepkavá 

nová výsadba stromů, většina jedinců a lokalitě prosperuje 

35 Quercus petraea dub letní 

36 Alnus glutinosa olše lepkavá 

37 Alnus glutinosa olše lepkavá 

38 Quercus petraea dub letní 

39 Quercus petraea dub letní 

40 Acer campestre javor babyka 
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41 Prunus padus střemcha obecná 

42 Salix alba ´Tristis´ vrba bílá 

43 Acer campestre javor babyka 

44 Salix alba ´Tristis´ vrba bílá 

45 Quercus petraea dub letní 

46 Acer campestre javor babyka 

47 Acer campestre javor babyka 

48 Prunus padus střemcha obecná 

49 Quercus petraea dub letní 

50 Alnus glutinosa olše lepkavá 

51 Quercus petraea dub letní 

52 Alnus glutinosa olše lepkavá 

53 Prunus padus střemcha obecná 

54 Prunus padus střemcha obecná 

55 Acer campestre javor babyka 

56 Alnus glutinosa olše lepkavá 

57 Alnus glutinosa olše lepkavá 

58 Quercus petraea dub letní 

59 Quercus petraea dub letní 

60 Quercus petraea dub letní 

61 Quercus petraea dub letní 

62 Alnus glutinosa olše lepkavá 

63 Acer campestre javor babyka 

64 Acer campestre javor babyka 

65 Salix alba ´Tristis´ vrba bílá 

66 Salix alba ´Tristis´ vrba bílá 

 

Příprava území před započetím výsadeb 

Obecné podmínky pro přípravu vegetační vrstvy definuje ČSN 83 9011. 

Půdu bude nutné mechanicky odplevelit, vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od 

stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami 

a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. Výsadby budou mulčovány mulčovací kůrou. 

Dispozice navrhovaných výsadeb 

Dispoziční návrh sadových úprav je patrný z výkresu situace a osazovací plán, vytyčovací plán. 

Vytyčení výsadeb bude probíhat za účasti autorského dozoru a realizátora akce. 
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Výsadba stromů 

Výsadby okrasných stromů budou probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2013 

Výsadba stromů. 

Doba vhodná pro výsadbu: Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od 

opadu listů cca ½ října do období před rašením cca ½ dubna. 

Ošetření rostlin před výsadbou: Řez korunky se provádí podle druhu, tvaru a zdravotního stavu a 

velikosti korunky. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní. U 

přesazované jabloně bude provedeno obrytí kořenového prostoru v průměru 60 cm a rýha bude 

zavlažena tak, aby nedošlo k rozbití kořenového balu, nadzemní část – větve – budou zakrácena na 

1/3. Sazenice bude opatrně vyjmuta a přesunuta na nové výsadbové místo. 

Výsadba: Bude prováděna bodově bez výměny půdy. Výsadbová jamka bude vždy o ½ hlubší a širší 

než jsou rozměry balu a boky budou zdrsněny. Kvalitnější zemina z povrchu bude uložena na jiné 

místo než podloží. Po vykopání bude výsadbová jáma prolita vodou. Při vlastní výsadbě stromů budou 

do dna jámy zatlučeny tři kůly a poté bude proveden podsyp balu zeminou. Do každé jamky budou 

vhozeny 3 ks tablety hnojiva. Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal zasypán kvalitnější 

zeminou. Touto zeminou bude bal stromu obsypán do výše balu. Zemina bude sešlápnuta a prolita 

vodou. Následně bude kmen dřeviny omotán rákosovou rohoží. Dále budou pospojovány kůly příčkou 

z kulatiny tak, aby byly napruženy. Nakonec bude dřevina pevně vyvázána popruhem ke všem třem 

příčkám. Kmen bude v místě úvazku vícekrát omotán jutou, aby nedošlo k jeho poškození. 

Výsadbová jamka v rozměru 0,5 x 0,5 m bude zamulčována min. 10 cm drcené mulčovací kůry nebo 

štěpky. 

Dokončovací práce: Po vysazení dřeviny bude ze zbývající půdy (z podloží jamky) vytvořena závlahová 

mísa a rostlina bude zalitá 1 x 100 l vody. 

Obr. Výsadba stromu – postup                                                                                Obr. Kotvení 

dřevin 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadb
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a keřů: 

Doba vhodná pro výsadbu :  

Přípustnou dobou pro výsadbu prostokořenných rostlin je období od opadu listů cca ½ října do období 

před rašením cca ½ dubna., u kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku. 

Příprava stanoviště: 

Povrch záhonů bude předem mechanicky odplevelen a zbytky plevelů, kořenů a kamenů budou 

odstraněny vyhrabáním. Jemné urovnání povrchu bude provedeno hrabáním.  

Ošetření rostlin před výsadbou : 

Dřevinám budou zastřiženy odumřelé kořenové zakončení na zdravé dřevo. Nadzemní část bude 

zastřižena podle druhu keře tj. schopnosti snášet řez, min. na tři očka. Nadzemní část u trvalek bude 

zastřižena podle druhu a doby výsadby. U rostlin přezimujících v podzemních orgánech může být na 

podzim odstraněna celá nadzemní část. 

Výsadba : 

Vyhloubení jamek bez výměny půdy o velikosti odpovídající 1,5násobku velikosti kontejneru resp. 

Kořenového systému. Výsadba keřů a trvalek s aplikací jedné tablety hnojiva Silvamix Forte.  

Keře budou vysazovány vždy minimálně 60 cm od okrajů zpevněných ploch, tak aby nebránily provozu 

a nezarůstaly do zpevněných ploch. Povrch zeminy záhonu po výsadbě bude ve výšce 5 cm pod 

chodníky a obrubníky tak, aby mohl být doplněn vrstvou 8 cm mulče. 

Po výsadbě bude každá sazenice zalita 1x 20 l vody . 

Velikost rostlin je specifikována u jednotlivých lokalit v soupisu navržených druhů. 

 

Dokončovací práce : 

Po výsadbě budou záhony (keře) zamulčovány mulčem z drcené borky v síle min. 8 cm. Okraje 

záhonů budou od travnatých ploch odpíchnuty.  

 

Požadavky na rostliny při dodávce 

K výsadbě budou použity výpěstky odpovídající 1. třídě jakosti dle ČSN 46 4902. 

Stromy: Listnaté stromy budou dodány s dobře prokořeněnými zemními baly. Výška kmene bude 220 

cm, a dle specifikace ve výkazu výměr. Obvod kmene bude 12-14 cm, dle výkazu výměr.  

Všechny dodané sazenice musí být z domácí produkce školek tak, aby byly přizpůsobeny místním 

klimatickým podmínkám. 
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Stromy musí odpovídat těmto požadavkům: 

 kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 

 koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími 

výhony 

 zemní baly pevné a dobře prokořeněné, u prostokořenných kořenový systém dobře vyvinutý 

nepoškozený 

 musí být bez chorob a škůdců  

 

Keře: budou dodány převážně běžné keře 20-40 cm (přesná velikost rostlin je specifikována u 

jednotlivých lokalit v soupisu navržených druhů). Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat 

danému kultivaru 

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 

 keře musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a 

typickým růstem 

 zemní baly musí být pevné a dobře prokořeněné úměrně velikosti rostliny 

 musí být bez chorob a škůdců 

 

 

SEZNAM NAVRŽENÝCH ROSTLIN: 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

OKRASNÉ STROMY       

zkratka latinský název český název ks velikost 

AC Acer campestre ´Evenly Red´ javor babyka 8 12/14 

PS Prunus serrulata ´Amanogawa´ okrasná třešeň, sakura 1 12/14 

 
  

9 

      OKRASNÉ KEŘE       

zkratka latinský název český název ks velikost 

cc Caryopteris x clandonensis Ořechoplodec clandonský 88 20/40 

cd Cotoneaster dammeri  Skalník Dammerův 305 10/15 

ck Cornus sericea ´Kelseyi´ Svída výběžkatá  485 20/40 

cs Cornus sanguinea ´Annys Winter Orange´ Svída krvavá 82 20/40 

fi Forsythia x intermedia ´Minigold´ Zlatice prostřední  100 20/40 

lp Lonicera pileata ´Maigrun Zimolez kloubkatý  434 20/40 

lv Ligustrum vulgare ´Lodense´ ptačí zob obecný 318 20/40 

pl Prunus lauracerasus ´Otto Luyken´ Bobkovišeň 109 20/40 

saw Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´ tavolník Bumaldův 188 20/40 
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sb Spiraea betulifolia ´Tor´ Tavolník břízolistý  185 20/40 

sc Spiraea cinerea ´Grefsheim´ Tavolník popelavý  107 20/40 

sh Symphoricarpos x chenaultii ´Hancock´ Pámelník Chenaultův 339 20/40 

sj Spiraea japonica ´Shirobana´ tavolník japonský 194 20/40 
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SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

LISTNATÉ STROMY        

zkratka latinský název český název počet ks velikost 

QR Quercus petraea dub letní 2 ok 12/14, bal 

 
 

celkem ks 2 

      OKRASNÉ KEŘE       

zkratka latinský název český název počet ks velikost 

ca Corylus avellana líska obecná 8 20/40 

cm Cornus mas dřín obecný 33 20/40 

co Cornus alba Sibirica svída bílá 28 20/40 

cs Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´ svída krvavá 53 20/40 

lp Lonicera pileata zimolez fialový 17 20/40 

lx Lonicera xylosteum zimolez obecný 34 20/40 

vb Viburnum x bodnatense ´Dawn´ kalina bodnantská 13 20/40 

vo Viburnum opulus kalina obecná 10 20/40 

vp Viburnum plicatum ´Mariesii´ kalina japonská 16 20/40 

 
 

celkem ks 212 

  

Následná péče 

Po realizaci je nutno zajistit následnou péči po dobu 3 let od předání a převzetí díla.  

Dojde-li k uhynutí jedince je potřeba jej nahradit stejným taxonem. 

U všech čerstvě vysazených rostlin musí být v prvním roce po výsadbě zajištěna zejména pravidelná a 

dostatečná zálivka. Záleží také na aktuálním stavu počasí.  

Listnaté keře se zakracují při výsadbě dle potřeby, v prvních letech se pak nechají volně narůstat. 

Průklest a zmlazování nastupuje až po několika letech dle taxonu, některé druhy se řežou na jaře, jiné 

až po odkvětu. 

Výsadby keřů se udržují bez plevele, použití mulče výrazně omezí zaplevelení. Po několika letech se 

výsadby zapojí a není již třeba odplevelovat.  

Následná péče zahrnuje odplevelení, sečení a vyhrabání trávníku, příp. jeho podsetí; ošetření dřevin, 

řez keřů, doplnění mulčovací štěpky, odstranění odkvetlých částí rostlin, přihnojení, zálivku. 
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ÚDRŽBA VÝSADEB STROMŮ: 

úkon 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Výchovný řez   duben   duben   

Odstranění 

obrostu kmene 
květen květen květen květen květen 

Zálivka / kus 

7 x ročně 

0,03m3 

7 x ročně 

0,03m3 

5 x ročně 

0,03m3 

5 x ročně 

0,03m3 

5 x ročně 

0,03m3 

Odplevelení 

výsadbových mís 
květen květen květen květen květen 

Oprava ukotvení 

stromů 
květen květen květen květen květen 

Znovuuvázání 

stromů 
květen květen květen květen květen 

Odstranění 

jutového obalu 

kmene 

          srpen         

Odstranění 

ukotvení stromů 
          

  
      srpen 

 

úkon 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Výchovný řez   duben   duben   

Odstranění 

obrostu kmene 
květen květen květen květen květen 

Zálivka / kus 3 x ročně 3 x ročně 3 x ročně 2 x ročně 2 x ročně 
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ÚDRŽBA VÝSADEB KEŘŮ  : 

úkon 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Zálivka / m2 
5 x ročně 

0,02m3 

5 x ročně 

0,02m3 

5 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

Pletí květen květen květen květen květen 

doplnění mulče 

do záhonů        
srpen 

  
srpen 

  
srpen 

  
srpen 

 

úkon 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Zálivka / m2 
2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

Pletí květen květen květen květen květen 

 

Bezpečnost práce 

   Všichni pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce. Při 

všech stavebních pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. 

ČÚBP, ČBU č. 324/1990 Sb. a další. 

 

Podmínky pro realizaci 

     Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních 

pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

  
0,03m3 0,03m3 0,03m3 0,03m3 0,03m3 

Odplevelení 

výsadbových 

mís 

květen květen květen květen květen 
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vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně 

budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny. 

     Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 90 21 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

    Realizace výsadeb bude v souladu s normou ČSN DIN 189 12 „Sadovnictví a krajinářství – výsadba 

rostlin (83 90 21)“. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 Výpěstky 

okrasných dřevin 

    Při použití herbicidů budou dodržena všechna bezpečnostní opatření dle specifikace výrobku 

    Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle 

schválené projektové dokumentace 

    Případné stavební či zemní práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu s ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. 

Obecná prospěšnost projektu  

Provedením zamýšlené stavby se vliv na životní prostředí zlepšuje, zvyšuje se biodiverzita použitím 

dalších vegetačních typů (doplnění keřových skupin poskytne prostor pro ptactvo, bezobratlé, případně 

drobné obratlovce). Navržené změny přispívají ke zvýšení ekologické stability krajiny a ke snížení 

zranitelnosti přírody a krajiny vůči negativním dopadům spojeným se změnou klimatu a nevhodným 

způsobem hospodaření v krajině. Rozsah stavby není z hlediska životního prostředí pro okolí 

nebezpečný.  
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Výkaz výměr 

SO 01 – SVAH V UL. JANA ŠVERMY  

odstranění nevhodných dřevin s kořeny 118 m2 

kácení listnatých stromů prům.do 30cm 1 ks 

terénní úpravy  29,4 m3 

založení záhonu CELKEM 1035,5 m2 

založení záhonu v rovině 330,5 m2 

založení záhonu ve svahu 705 m2 

výsadba okrasných keřů CELKEM 2039 ks 

výsadba okrasných keřů - v rovině 393 ks 

výsadba okrasných keřů - ve svahu 1646 ks 

výsadba okrasných keřů – živý plot 895 ks 

dřevěné hatě 600 bm 

kokosová rohož 450 m2 

mulčovací kůra - vrstva 5cm (uložení spolu s kokosovou rohoží) 22,5 m3 

mulčovací kůra - vrstva 8cm (ostatní plochy záhonů) 29 m3 

 

SO 02 – SVAH K VINOHRADSKÉMU POTOKU  

odstranění nevhodných stromů (prům.kmene do 10cm) 2 ks 

   
založení záhonu ve svahu 609 m2 

výsadba okrasných stromů - ve svahu 2 ks 

výsadba okrasných keřů - ve svahu 212 ks 

haťování - prkna na zpevnění svahu 336 bm 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není řešeno. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Není řešeno. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není řešeno. 

 

 

Dokladová část 
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