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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Řešené území se nachází v severovýchodní části zastavěného území města Uherský Brod 

(Okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj).  

    Předkládaná projektová dokumentace na revitalizaci zeleně v areálu školního hřiště byla 

zpracována na základě požadavku objednatele města Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 

Uherský Brod, v zastoupení paní Ing. Taťánou Štěpančíkovou, správa veřejné zeleně. Projekt řeší 

návrh zeleně a dosadby vzrostlých stromů. 

Pozemky, na kterých je plánována stavba, se nachází v zastavěné části města Uherský Brod. 

Jedná se o parcely p.č.290/3, 7531, st.1740/1, katastrální území Uherský Brod, vlastníkem parcel je 

město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod 

(772984). 

Cílem projektového záměru je doplnění keřových porostů především na svažité části řešené 

plochy, výsadba vzrostlých stromů poskytujících stín a obnovu trávníků.  

      Řešená plocha je územním plánem určena jako plocha veřejné vybavenosti, není součástí 

systému ÚSES. Na plochách se nenachází žádné chráněné druhy nebo biotopy. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Projekt je v souladu s územním plánem. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby, 

 Není řešeno. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 

 Není řešeno 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 
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 Není řešeno. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod., 

 Není řešeno. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Není řešeno. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

 Plánovaná stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Seznam dřevin ke 

kácení             

Č. Latinský název Vý Km  Kor  Věk SH Popis/Návrh 

2 Betula pendula 14 29 10 20/40 4 ODS z kompozičních důvodů 

        

        

Č. Latinský název Vý ŠxD 

 % 

zast.  
Popis/Návrh 

A 

Spiraea van Houttei 3 

2,5x30 

80 

odstranit nálety v plotě a 2ks Tilia cordata 

(prům.kmene do 20cm), zmlazovací řez keřů 

Rosa canina 3 2 

Prunus spinosa 3 2 

Prunus avium keř 3 14 

Syringa vulgaris 3 2 

Tilia cordata strom 6   ODS 

Prunus avium 

strom 7   ODS 

B 

Syringa vulgaris  3 

1,7x5,5 

60 

ODS - upravit sklon svahu a doplnit výsadby 

Forsythia x 

intermedia 3 10 

Spiraea van 

Houtteii 3 10 
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Acer platanoides 

výmladek 3 10 

Acer platanoides 

strom 3 10 

C Syringa vulgaris 1 1,5x1 100 ODS - výmladek 

D 

Syringa vulgaris 3,5 

5,3x25 

20 
ODS Rosa canina a pařezy ve svahu - obráží, nutná 

likvidace, zmladit Cornus - ponechat pro stabilizaci svahu, 

udržovat řezem, soliterní vzrostlou Syringu vulgaris 

ponechat, Prunus avium ponechat  

Prunus cerasus 

2 

20 

Cornus alba 50 

Rosa canina 9 

Prunus avium 5 1 

E Tilia cordata  1 1,5x1 100 ODS - pařezový výmladek 

 

 V ploše proběhne kácení 1ks dřevin s průměrem kmene do 30cm a 2ks dřevin (prům do 

20cm), 4ks stávajících pařezů po dřevinách odstraněných dříve (prům.do 50cm) a keřové porosty dle 

výkresu C.4 Inventarizace zeleně. Demolice neprobíhá.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa, Není řešeno. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 Řešené území se nachází v bezprostřední blízkosti stávající komunikace Za Humny, je 

bezbariérové. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 Není řešeno. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Katastrální 

území  

Parcelní 

číslo 

Výměra 

(m2) 

Vlastník 

pozemku 
Druh pozemku 

Způsob využití 

pozemku 

Uherský Brod 

(772984) 
290/3 969 

MĚSTO UHERSKÝ 

BROD, 

Masarykovo nám. 

100, 688 01 

Uherský Brod 

ostatní plocha zeleň 

Uherský Brod 

(772984) 
7531 3636 

MĚSTO UHERSKÝ 

BROD, 
ostatní plocha 

sportoviště a 

rekreační plocha 
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Stavba na parcele č. 290/3 bude zabírat 330m2, na parcele č. 7531 bude zabírat plochu 880m2. a na 

parcele č. st.1740/1 plochu 1360m2. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo. 

 Není řešeno. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

 Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby, 

 Prostor je využíván jako sportoviště pro ZŠ Pod Vinohrady. V nedávné době zde bylo 

provedeno odstranění dřevin a zbudování nového povrchu hřiště a běžecké dráhy. Rekonstrukcí tak 

prostor přišel o požadovaný stín, proto je v návrhu řešeno doplnění stromů. Navržené keřové porosty 

zpevní svahy a zpříjemní průchod sportovištěm. 

FOTODOKUMENTACE (listopad 2024) 

 

 

 

Masarykovo nám. 

100, 688 01 

Uherský Brod 

Uherský Brod 

(772984) 
st.1740/1 8683 

MĚSTO UHERSKÝ 

BROD, 

Masarykovo nám. 

100, 688 01 

Uherský Brod 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
  

NOVĚ ZBUDOVANÁ DRÁHA 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 Není řešeno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

SVAH VLEVO NAVRŽENÝ K ÚPRAVĚ A VEDLEJŠÍ K OZELENĚNÍ 

JIŽNÍ POHLED NA LOKALITU 

STÁVAJÍCÍ MLADÉ HABRY 
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 Není řešeno. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Není řešeno. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 Hlavním projektovým záměrem je výsadba keřových záhonů především na svažité části 

plochy, doplnění vzrostlých stromů poskytujících stín a obnova trávníků.  

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

 V rámci zemních prací bude přemístěno 30m3 zeminy v rámci vyrovnané bilance 

výkopů/násypů. Biologický odpad bude zpracován na pozemku, případně odvezen na skládku 

bioodpadu. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 HARMONOGRAM  

1.      etapa – realizace výsadeb – jaro 2026, 1. rok NP – podzim 2026 

3.      etapa - 2. rok NP – podzim 2027 

4.      etapa - 3. rok NP – podzim 2028 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stávající upravené svahy budou osázeny vhodnými keři tak, aby byla zajištěna pevnost svahu 

a zároveň byl prostor více reprezentativní. Keřové výsadby doplňují vzrostlé stromy dodávající 

prostoru další rozměr a v letních měsících také přistínění.  

Podél přístupové cesty porostou vyšší okrasné javory, stávající porost podél plotu je 

ponechaný, jen bude proveden vhodný řez. Mírné svážky kolem cesty ke hřišti už budou osázeny 

skupinami keřů, které se v prostoru opakují. Prudký svah napravo od vstupu ke hřišti bude upraven na 

mírnější sklon s doplněním výsadeb korespondujících se zbytkem plochy. Stávající vysazený živý 

plůtek bude na místě ponechaný. Svah vlevo od vstupu ke hřišti bude osázený vyššími stromy 
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s podrostem okrasných keřů. Protější strana hřiště se stávajícími mladými habry doprovodí keřové 

podrosty a několik dalších habrů doplňujících stávající linii. Svah k chodníku v jižní části plochy zpevní 

výsadby okrasných keřů a podél chodníku také tři okrasné jabloně a vícekmenná sakura. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 V projektu jsou řešeny pouze sadovnické úpravy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Areál je přístupný od místní komunikace. Při stavbě nebudou porušeny hygienické předpisy 

prašnosti a hluku. Stávající zeleň nebude realizací stavby poškozena. Případné znečištění veřejných 

komunikací bude řešeno okamžitě dodavatelem stavby.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Řešené území je volně přístupné veřejnosti, bezbariérové. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečnost při užívání stavby bude řešena ZŠ Pod Vinohrady. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

 SO 01 – HTÚ – V areálu proběhnou zemní práce formou úpravy stávajícího prudkého svahu na 

mírnější sklon. 

 SO 02 – Krajinářské úpravy – V areálu budou vysazeny vzrostlé stromy, které budou 

poskytovat stín, vhodné keřové porosty zpevní svahy a vytvoří podrost pro snazší údržbu ploch 

především pod stávajícími i nově vysazenými stromy. Travnaté plochy budou znovu založeny.   

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 Není řešeno. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Charakter řešených úprav nevyžaduje statické posouzení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

 Není řešeno. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
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 Není řešeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Není řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Stavba navrhovaných úprav není zdrojem žádného nadměrného znečištění ani hluku. Nemá 

žádný významný negativní vliv na okolní pozemky ani stávající budovy. Stavební práce musí být 

realizovány takovým způsobem, aby byly v maximální možné míře minimalizovány negativní vlivy na 

okolní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy – není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou – není řešeno. 

d) ochrana před hlukem – není řešeno. 

e) protipovodňová opatření – není řešeno. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. – není řešeno. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury – není řešeno.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky - není řešeno. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace – prostor je bezbariérový. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – není řešeno 

c) doprava v klidu – není řešeno. 
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d) pěší a cyklistické stezky – není řešeno. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy – bude proveden úprava stávajícího prudkého svahu na mírnější sklon 

b) použité vegetační prvky – proběhne výsadba vzrostlých stromů, výsadba okrasných keřů, výsev 

osiv 

terénní úpravy (úprava a zpevnění svahu při vstupu na hřiště) 29,4 m3 

odstranění nevhodných dřevin (dle Inventarizace dřevin) 106,08 m2 

odstranění nevhodných stromů (prům.kmene do 20cm) 2 ks 

odstranění nevhodných stromů (prům.kmene do 30cm) 1 ks 

odstranění pařezů prům. do 50cm (stávající pařezy po stromech 

odstraněných dříve) 4 ks 

   založení záhonu CELKEM 750 m2 

založení záhonu v rovině 222 m2 

založení záhonu ve svahu 528 m2 

výsadba okrasných stromů CELKEM 21 ks 

výsadba okrasných stromů - v rovině 17 ks 

výsadba okrasných stromů - ve svahu 4 ks 

výsadba okrasných keřů CELKEM 1823 ks 

výsadba okrasných keřů - v rovině 631 ks 

výsadba okrasných keřů - ve svahu 1192 ks 

založení trávníku CELKEM 1434 m2 

založení trávníku - v rovině 903 m2 

založení trávníku - ve svahu 531 m2 

   dřevěné hatě 434,5 bm 

kokosová rohož 240,72 m2 

mulčovací kůra - vrstva 5cm (uložení spolu s kokosovou rohoží) 12,036 m3 

mulčovací kůra - vrstva 8cm (ostatní plochy záhonů) 40,73 m3 

c) biotechnická opatření – není řešeno.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Provedením zamýšlené stavby se vliv na životní prostředí pouze zlepšuje, zvyšuje se 

biodiverzita použitím dalších vegetačních typů. Rozsah stavby není z hlediska životního prostředí pro 

okolí nebezpečný.  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 Plánovaná stavba má pozitivní vliv na krajinu. Zvláštní ochrana stromů či rostlin není řešena. 

Doplněním stromů a porostů keřů bude v místě podpořena biodiverzita.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – není řešeno. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-

li podkladem – není řešeno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno – není 

řešeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů – není řešeno. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Bez požadavků. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – není řešeno. 

b) odvodnění staveniště – není řešeno 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – není řešeno. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – Okolní pozemky a stavby nejsou 

ovlivněny plánovanými úpravami.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – 

Dřeviny, které se nachází na pozemku navržené stavby, je nutno v průběhu stavebních prací chránit 
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podle aktuálního standardu AOPK ČR č.SPPK A01 002 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 

V případě, že v průběhu stavebních prací nastane situace, kdy bude nutné provést zásah, který by 

mohl poškodit dřeviny, je třeba tento zásah před jeho provedením konzultovat s odborným dozorem, 

případně příslušných orgánem ochrany přírody.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – není řešeno. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy – není řešeno. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – 

veškeré krátkodobé a dočasné deponie stavebního materiálu budou řešeny na předem vybraných 

plochách ve vlastnictví investora, a to v dostatečné vzdálenosti od sousedních pozemků navazujících 

na staveniště. Plochy pro deponie určené budou uvedeny do cílového stavu a budou maximálně 

respektovat stávající i nově vysazovanou vegetaci. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – bilance zemních prací 

bude vyrovnaná, vytěžená zemina z výkopových prací bude použita na terénní modelaci a přebytečná 

zemina na dorovnání ploch pro krajinářské úpravy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě – stavba nepředstavuje zátěž pro životní prostředí. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – není řešeno. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – není řešeno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření – není řešeno. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. – Stavba bude řádně označena. 

Během realizace stavby bude platit zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště. Všechny práce 

musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů. 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani 

ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy týkající 

se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i 

nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k ohrožení osob 

ani těchto vedení. Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu 

nepovolaných osob a výkopy zabezpečeny zábranami. Provizorní dopravní značení na dobu výstavby si 

zajistí dodavatel stavby. Návrh tohoto dopravního značení bude předem odsouhlasen dotčeným 

orgánem. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
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Dodávku bude zajišťovat vyšší zhotovitel, který bude vybrán zástupcem zhotovitele. 

Předpokládané termíny provádění stavebních prací: 

Předpokládaný termín zahájení výstavby 09/2025 

Předpokládaná doba realizace 4 měsíce 

Předpokládaný termín ukončení výstavby 05/2026 

 

Harmonogram prací: 

1.etapa – realizace výsadeb – jaro 2026 

2.etapa – 1.rok následné péče – podzim 2026 

3.etapa – 2.rok následné péče – podzim 2027 

4.etapa – 3.rok následné péče – podzim 2028 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 Odtokové poměry v území zůstávají neměnné. 

 

C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 

C.3 Koordinační situační výkres 

C.4 Inventarizace zeleně 

C.5 Návrh  

C.6 Osazovací plán 

C.7 Vytyčovací plán 
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D Dokumentace stavebních objektů 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

V oploceném areálu sportoviště budou realizovány výsadby skupin okrasných stromů, které mají za 

úkol zpevnit svahy a vytvořit podrosty pod stávajícími stromy tak, aby byla snazší údržba areálu. 

Jejich estetické působení ale také není zanedbatelné. Tyto porosty doplní vzrostlé stromy vysazované 

v celém areálu nejčastěji liniově. V prostoru je využito stávajících terénních modelací, není zde 

plánována žádná rozsáhlá oprava. Minimální úprava proběhne na svážku, který je dnes prudký a 

dochází zde k erozi zeminy. Svah bude upraven do mírnějšího sklonu.  

D.1.2 Stavebně- technické řešení 

Všechny prováděné práce při přípravě území budou prováděny specializovanou odbornou firmou. 

Veškeré zásahy v rámci stavby budou respektovat trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. 

Inženýrské sítě budou před započetím stavby vytyčeny přímo v terénu. 

Veškeré práce potřebné k založení stavby se budou řídit platnými normami a technickými předpisy, 

především:  

ČSN 46 4902 : Výpěstky okrasných dřevin 

ČSN 73 3050 : Zemní práce 

ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 83 9011 : Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

ČSN 83 9041 : Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 

prvků, kombinované konstrukce 

ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy 

ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích 

SO 01 – HTÚ  

Vytyčení stavby 

Příprava území spočívá ve vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu, který je součástí projektové 

dokumentace stavby. Vytyčení proběhne za účasti investora a autorského dozoru.  
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Zemní práce, HTÚ 

Po vytyčení stavby proběhnou terénní úpravy stávajících nerovností. Odkopaná zemina bude využita 

na úpravu nerovností. V případě znečištění biologickými či stavebními zbytky je nutné je vybrat a 

rozprostřít jen čistou zeminu.  

SO 02 - Sadové úpravy 

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu - bezpečnost a 

užitné vlastnosti staveb, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí.  

Všechny prováděné práce při přípravě území a zakládání okrasné zeleně budou prováděny 

specializovanou odbornou firmou. Veškeré zásahy v rámci stavby budou respektovat trasy 

inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Inženýrské sítě budou před započetím stavby vytyčeny 

přímo v terénu. 

 Veškeré práce potřebné k založení stavby se budou řídit platnými normami a technickými 

předpisy, a to zejména:  

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, Praha, Český normalizační 

institut, 2006 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český 

normalizační institut, 2006 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, Praha, Český 

normalizační institut, 2006 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 

prvků, kombinované konstrukce, Praha, Český normalizační institut, 2006 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy; Praha, Český normalizační institut, 2006 

ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s 

 

Sadové úpravy budou realizovány dle etapizace – viz. Výkresová část PD. 

 

Při hodnocení zeleně jsme použili podrobnou inventarizaci : 
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 Inventarizace zeleně 

Projekt vznikl nad polohopisným zaměřením včetně obsahu technické mapy z JDTM Zlínského kraje, 

některé stromy a keřové skupiny byly doměřeny. Data byla převedena do formátu ACad. 

Inventarizační tabulky jsou přiloženy k projektu zvlášť, výkres je součástí Výkresové dokumentace pod 

č. C.4 – Inventarizace zeleně. 

 

Cíl inventarizace 

Úkolem inventarizace bylo podrobně zaznamenat současný stav dřevin a  provést vyhodnocení 

zjištěných skutečností. 

     Inventarizace se zaměřila především na určení dřevin, jejich zanesení do polohopisného plánu, 

vyhodnocení zdravotního stavu dřevin a stanovení jejich estetického a kompozičního potenciálu. 

Snažila se také poukázat na opatření, vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu perspektivních dřevin - 

tedy na údržbu a určit ty dřeviny, které už nejsou schopné plnit požadované funkce nebo dokonce 

ohrožují své okolí. 

    Inventarizace sloužila jako podklad pro další architektonickou úpravu prostoru. Tyto úpravy by měly 

v co nejvyšší míře zachovat hodnotné dřeviny.   

Metodika inventarizace  

Dřeviny byly rozděleny na dvě kategorie - stromy a keře. 

STROMY 

Cílem bylo :A. Přidělení evidenčního čísla . 

                   B. Taxonomické zhodnocení - t.j. určení rodu, druhu popř. kultivaru stromu. 

                   C. Zhodnocení současného stavu, zahrnující : 

                             a) významnější dendrometrické veličiny t.j. výšku,průměr koruny,  

                                  průměr kmenu ve výšce 1,30 m 

                             b) stáří 

                             c) vitalitu stromu 

                             d) estetickou a kompoziční hodnotu stromu 

                             e) poznámka     

                              f) stanovení potřebných pěstebních opatření 
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           D. Polohopisné zaměření. 

                    E. Zjištěný stav objektu dokladovat v textových a mapových podkladech.  

 K naplnění výše uvedených cílů byly u každého exempláře stanoveny následující údaje (v závorkách 

za názvem údaje jsou jeho zkratky použité v tabulkové příloze). 

 

A. Přidělení evidenčního čísla  

      Pořadové číslo exempláře (Číslo) 

         V textové i mapové části práce vyjádřeno arabskou číslicí. 

 

B. Taxonomické zhodnocení 

 Je zde provedeno určení dřeviny. Vědecké názvosloví ( latinské) je zvoleno podle díla Gerda 

Krusmanna „Handbuch der Nadelgeholze“ r. 1983 a „Handbuch der Laubgeholze“ r. 1976 - 78 a je 

doplněno o platné české názvosloví.  

 

C. Zhodnocení současného stavu 

 a) významnější dendrometrické veličiny : 

   Výška (Vý) - určována odhadem, uváděna v metrech 

 Šířka  (Kor)  -  šířka koruny určována měření pásmem, uváděna v   

                         celých metrech 

         Průměr kmenu (KM) - měřen ve výšce 1,3 m, uváděn v metrech, přesnost na  

                                                         5 cm 

   Věk (Věk) - stanoveno odhadem a jednotlivé exempláře byly řazeny do  

                             následujících věkových kategorií :    0 - 20     let 

                                                                        20 - 40     let 

       40 – 60 let 

       60 – 80 let 

       80  100 let 
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Fyziologické stáří - 1 mladý jedinec ve fázi ujímání Jedinec s výškou do 1 m odrůstající konkurenci trav 

a keřů nebo nově vysazený strom ve fázi procesu ujímání.  

2 aklimatizovaný mladý strom Mladý ujmutý jedinec ve fázi utváření architektury 

koruny.  

3 dospívající jedinec Dospívající jedinec s dotvářením charakteristických znaků 

s trvající preferencí výškového přírůstu.  

4 dospělý jedinec Dospělý strom s většinově ukončenou fází výškového přírůstu. 

Délkový přírůst dále probíhá, ale již nemá charakter dynamické změny výšky jedince, ale spíše 

zvětšování objemu koruny.  

5 senescentní jedinec Strom vykazující známky senescence nejčastěji indikované 

následujícími parametry:  obvodové odumírání koruny s nahrazováním asimilačního aparátu 

vývojem sekundárního obrostu níže v koruně,  patrné známky osídlení dalšími organismy,  

podíl odumřelého a rozkládajícího se dřeva v koruně,  častá přítomnost prvků se zvýšeným 

biologickým potenciálem     

   Vitalita stromu - vitalitu stromu dělíme na vitalitu fyziologickou a biomechanickou.                        

   Vitalita fyziologická :  udává schopnost stromu vyrovnat se s podmínkami na stanovišti. Jejím 

projevem je velikost přírůstků stromů, schopnost regenerace apod. 

   Vitalita biomechanická :  představuje odolnost vůči vývratu a zlomu. Bývá snížena  především  

mechanickým poškozením, hnilobami a dutinami, chybami ve větvení, nepříznivou polohou těžiště 

nadzemní části ( např.  nakloněním kmene stromu) apod.  

  Estetická a kompoziční hodnota stromu : vyjadřuje schopnost stromu naplňovat 

umělecká a estetická kriteria a zastávat svěřené místo dle  kompozičního řádu. Zároveň se stanovuje, 

nakolik se současný  stav odlišuje od  uměleckého záměru. Mohou tady nastat  případy, kdy strom z 

hlediska  vitality je plně uspokojivý avšak z  kompozičního hlediska je nevhodný. 

 Souhrn hodnocení vitality a estetické a kompoziční stránky stromu nám vyjadřuje tzv. 

SADOVNICKÁ HODNOTA (SH).  Zohledňuje obě tyto hlediska a je vyjádřena pomocí pětistupňové 

škály. V textové části je vyjadřována číslicemi, v mapové části pomocí barev . Předpoklad pro zlepšení 

stávajícího stavu u stromu je vyjádřen znamínkem + a stavu pro zhoršení znamínkem - . 

1- žlutá - velmi hodnotný strom 

stromy absolutně zdravé, nepoškozené, vitální - stále rostou,typický habitus pro daný druh, má 

konečnou velikost,strom bude plnit svou funkci ještě desetiletí, kompozičně vhodně umístněné, měly 

by být zachovány v každém případě, tvoří kostru výsadeb 
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2 - hnědá -   nadprůměrně hodnotný strom  

zdravé dřeviny, typický habitus nepodstatně narušený, velikost dřeviny odpovídá minimálně polovině 

konečného objemu, dlouhodobý předpoklad existence - desetiletí nebo jsou  kompozičně významné, 

měly by být maximálně šetřeny, odstraněny jen v nejnutnějších případech 

3 - zelená - průměrně hodnotný strom 

zdravé nebo nevýznamně napadené škůdci a chorobami, habitus může být atypický - vysoko 

vyvětvený , nebo špatně zapěstovaný, ale se silnou výmladností tak, aby mohly vytvořit novou 

korunu. Mají předpoklad existence alespoň střednědobě  ( tj. 20 let). Z kompozičních důvodů mohou 

být odstraněny.  Mohou to být i dřeviny mladé u nichž nelze ještě určit jejich další vývin. 

       

4 - modrá - podprůměrně hodnotný strom 

stromy značně poškozené, vysoko vyvětvené, neschopné obrazit, dožívající, málo vitální, poškozené 

škůdci a chorobami. Obvykle jen s předpokladem poměrné krátkodobé     e existence v přijatelném 

stavu, nepřesahující většinou výrazněji 20 let, je nutné počítat s jejich brzkým odstraněním. 

5 - červená -  strom odumírající 

 strom odumírající nebo odumřelý, popřípadě výrazně ohrožující  

               své okolí, určený k okamžítému odstranění. 

         Většina dřevin má průměrnou hodnotu. Druhová skladba kompozičně a stanovištně neodpovídá 

danému prostoru.  

          Doporučená opatření : 

 jsou uvedena nutné zásahy na daném jedinci z hlediska jeho zdravotního stavu nebo 

kompozičního záměru.  

  

D. Polohopisné zaměření 

 bylo provedeno zanesení stávajících stromů a keřů do polohopisné mapy.  

 

E. Textové a mapové výstupy 

 zjištěné údaje byly zpracovány v mapových a textových výstupech, které jsou součástí 

projektové dokumentace. Zaznamenané údaje a použité zkratky jsou objasněny v předchozím textu.  

KEŘE 
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Cílem bylo :A. Přidělení evidenčního čísla . 

                   B. Taxonomické zhodnocení - t.j. určení rodu, druhu popř. kultivaru  keře 

         C. Zhodnocení současného stavu, zahrnující : 

                             a) rozměr skupiny ( délka x šířka x výška ) 

          b) poznámka  

                             c) stanovení potřebných pěstebních opatření 

         D. Polohopisné zaměření. 

                  E. Zjištěný stav objektu dokladovat v textových a mapových výstupech 

K naplnění výše uvedených cílů byly u každého soliterního exempláře nebo keřové skupiny stanoveny 

následující údaje (v závorkách za názvem údaje obsahují jeho zkratky použité v tabulkové příloze). 

A. Přidělení evidenčního čísla  

       Pořadové číslo exempláře (Číslo) 

          V textové i mapové části práce vyjádřeno písmenem.   

  

B. Taxonomické zhodnocení 

 Je zde provedeno určení dřeviny. Vědecké názvosloví ( latinské) je zvoleno podle díla Gerda 

Krusmanna „Handbuch der Nadelgeholze“ r. 1983 a „Handbuch der Laubgeholze“ r. 1976 - 78 a je 

doplněno o platné české názvosloví.  

C. Zhodnocení současného stavu: 

     a) Rozměr skupiny : 

    délka (D) - délka skupin - neboli delší míra skupiny, aktuální u živých plotů 

     šířka  (Š) - šířka skupin  - neboli kratší míra skupiny 

    výška (V) - výška skupin - průměrná výška keřové skupiny 

                                 vše uvedeno v metrech 

    b) Poznámka : 

    jsou zde uvedeny popisné údaje keřových skupin 

    c) stanovení potřebných pěstebních opatření : 

   doporučené zásahy pro jednotlivé keřové skupiny   
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Příprava území před započetím výsadeb 

Obecné podmínky pro přípravu vegetační vrstvy definuje ČSN 83 9011. 

Půdu bude nutné mechanicky odplevelit, vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od 

stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami 

a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. Výsadby budou mulčovány mulčovací kůrou. 

Dispozice navrhovaných výsadeb 

Dispoziční návrh sadových úprav je patrný z výkresu situace a osazovací plán, vytyčovací plán. 

Vytyčení výsadeb bude probíhat za účasti autorského dozoru a realizátora akce. 

Výsadba stromů 

Výsadby okrasných stromů budou probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2013 

Výsadba stromů. 

Doba vhodná pro výsadbu : Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od 

opadu listů cca ½ října do období před rašením cca ½ dubna. 

Ošetření rostlin před výsadbou : Řez korunky se provádí podle druhu, tvaru a zdravotního stavu a 

velikosti korunky. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní. U 

přesazované jabloně bude provedeno obrytí kořenového prostoru v průměru 60 cm a rýha bude 

zavlažena tak, aby nedošlo k rozbití kořenového balu, nadzemní část – větve – budou zakrácena na 

1/3. Sazenice bude opatrně vyjmuta a přesunuta na nové výsadbové místo. 

Výsadba : Bude prováděna bodově bez výměny půdy. Výsadbová jamka bude vždy o ½ hlubší a širší 

než jsou rozměry balu a boky budou zdrsněny. Kvalitnější zemina z povrchu bude uložena na jiné 

místo než podloží. Po vykopání bude výsadbová jáma prolita vodou. Při vlastní výsadbě stromů budou 

do dna jámy zatlučeny tři kůly a poté bude proveden podsyp balu zeminou. Do každé jamky budou 

vhozeny 3 ks tablety hnojiva. Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal zasypán kvalitnější 

zeminou. Touto zeminou bude bal stromu obsypán do výše balu. Zemina bude sešlápnuta a prolita 

vodou. Následně bude kmen dřeviny omotán rákosovou rohoží. Dále budou pospojovány kůly příčkou 

z kulatiny tak, aby byly napruženy. Nakonec bude dřevina pevně vyvázána popruhem ke všem třem 

příčkám. Kmen bude v místě úvazku vícekrát omotán jutou, aby nedošlo k jeho poškození. 

Výsadbová jamka v rozměru 0,5 x 0,5 m bude zamulčována min. 10 cm drcené mulčovací kůry nebo 

štěpky. 

Dokončovací práce : Po vysazení dřeviny bude ze zbývající půdy (z podloží jamky) vytvořena 

závlahová mísa a rostlina bude zalitá 1 x 100 l vody. 
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Obr. Výsadba stromu – postup                                                                            Obr. Kotvení dřevin 

 

 

 

 

Výsadba keřů: 

Doba vhodná pro výsadbu :  

Přípustnou dobou pro výsadbu prostokořenných rostlin je období od opadu listů cca ½ října do období 

před rašením cca ½ dubna., u kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku. 

Příprava stanoviště: 

Povrch záhonů bude předem mechanicky odplevelen a zbytky plevelů, kořenů a kamenů budou 

odstraněny vyhrabáním. Jemné urovnání povrchu bude provedeno hrabáním.  

Ošetření rostlin před výsadbou : 

Dřevinám budou zastřiženy odumřelé kořenové zakončení na zdravé dřevo. Nadzemní část bude 

zastřižena podle druhu keře tj. schopnosti snášet řez, min. na tři očka. Nadzemní část u trvalek bude 

zastřižena podle druhu a doby výsadby. U rostlin přezimujících v podzemních orgánech může být na 

podzim odstraněna celá nadzemní část. 

Výsadba : 

Vyhloubení jamek bez výměny půdy o velikosti odpovídající 1,5 násobku velikosti kontejneru resp. 

Kořenového systému. Výsadba keřů a trvalek s aplikací jedné tablety hnojiva Silvamix Forte.  
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Keře budou vysazovány vždy minimálně 60 cm od okrajů zpevněných ploch, tak aby nebránily provozu 

a nezarůstaly do zpevněných ploch. Povrch zeminy záhonu po výsadbě bude ve výšce 5 cm pod 

chodníky a obrubníky tak, aby mohl být doplněn vrstvou 8 cm mulče. 

Po výsadbě bude každá sazenice zalita 1x 20 l vody . 

Dokončovací práce : 

Po výsadbě budou záhony (keře) zamulčovány mulčem z drcené borky v síle min. 8 cm. Okraje 

záhonů budou od travnatých ploch odpíchnuty.  

 

Založení trávníku na plochách dotčených stavbou a luční trávník 

Po stavební činnosti je terén urovnán, terénní nerovnosti jsou dosypány ornicí. Z plochy budou 

odstraněny rostlinné nerozložitelné/ těžko rozložitelné zbytky, stavební suť, hroudy a kameny velikosti 

nad 5 cm. Starý travní drn bude vyhrabán a odvezen.  

V oploceném areálu bude založen trávník zátěžový (UNI 12-Hřiště Směs pro silně zatěžované 

rekreační trávníky a hřiště). 

Osetí plochy bude provedeno ve vhodný termín (ideální termín duben-květen, říjen-listopad) do 

předem připravené, odplevelené a zkultivované půdy. Povrch bude plošně urovnán, vyvláčen. Po 

výsevu bude osivo zapracováno do podkladu vláčením a zaváleno. Po vzejití osiva v roce založení bude 

porost 2x pokosen.  

UNI 12-Hřiště Směs pro silně zatěžované rekreační trávníky a hřiště obsahuje vyšší podíl jílku 

vytrvalého. Tato travní směs je sestavena z druhů a odrůd, které velmi dobře snášejí pravidelné velké 

zatěžování a rychle regenerují po poškození. 

SLOŽENÍ PRODUKTU: 

jílek vytrvalý 2n 70 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená trsnatá 10 %, 

lipnice luční 10 % 

Požadavky na rostliny při dodávce 

K výsadbě budou použity výpěstky odpovídající 1. třídě jakosti dle ČSN 46 4902. 

Stromy: Listnaté stromy budou dodány s dobře prokořeněnými zemními baly. Výška kmene bude 220 

cm, a dle specifikace ve výkazu výměr. Obvod kmene bude 12-14 cm, dle výkazu výměr.  

Všechny dodané sazenice musí být z domácí produkce školek tak, aby byly přizpůsobeny místním 

klimatickým podmínkám. 

Stromy musí odpovídat těmto požadavkům: 
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 kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 

 koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími 

výhony 

 zemní baly pevné a dobře prokořeněné, u prostokořenných kořenový systém dobře vyvinutý 

nepoškozený 

 musí být bez chorob a škůdců  

 

Keře: budou dodány běžné keře 30-40 cm. Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému 

kultivaru. 

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 

 keře musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a 

typickým růstem 

 zemní baly musí být pevné a dobře prokořeněné úměrně velikosti rostliny 

 musí být bez chorob a škůdců 
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  

LISTNATÉ STROMY - CELKEM       

zkratka latinský název český název počet ks velikost 

AP 
Acer pseudoplatanus 

´Atropurpureum´ 
javor klen 8 

ok 12/14, 

bal 

CP Carpinus betulus habr obecný 5 
ok 12/14, 

bal 

MA Malus ´Evereste´ okrasná jabloň 3 
ok 12/14, 

bal 

PS Prunus serrulata ´Pink Perfection´ sakura 1 150/175cm 

SA Sorbus aria ´Lutescens´ jeřáb muk 4 
ok 12/14, 

bal 

 
 

celkem ks 21 

  

OKRASNÉ KEŘE (velikost 30/40cm) - 

CELKEM     

zkratka latinský název český název počet ks 

COT Cotoneaster dammerii ´Major´ skalník Dammerův 195 

CS Cornus sericea ´Kelseyi´ svída výběžkatá 96 

DG Deutzia gracilis  trojpuk něžný 110 

DGN Deutzia gracilis ´Nikko´ trojpuk něžný 197 

EA Euonymus alatus ´Compactus´  brslen křídlatý 5 

FM Forsythia x intermedia ´Maluch´ zlatice prostřední 251 

LP Lonicera pileata ´Maigrun´ zimolez fialový 340 

SC Spiraea cinerea ´Grefsheim´ tavolník popelavý 54 

SJ Spiraea japonica ´Little Princess´ tavolník japonský 105 

SM Syringa meyerii ´Palibin´ šeřík Meyerův 86 

VIB Viburnum tinus kalina modroplodá 203 

W Weigela purpurea ´Nana´ vajgélie 181 

 
 

celkem ks 1823 

 



27 

 

 

 

Následná péče 

Po realizaci je nutno zajistit následnou péči po dobu 3 let od předání a převzetí díla.  

Dojde-li k uhynutí jedince je potřeba jej nahradit stejným taxonem. 

U všech čerstvě vysazených rostlin musí být v prvním roce po výsadbě zajištěna zejména pravidelná a 

dostatečná zálivka. Záleží také na aktuálním stavu počasí.  

Listnaté keře se zakracují při výsadbě dle potřeby, v prvních letech se pak nechají volně narůstat. 

Průklest a zmlazování nastupuje až po několika letech dle taxonu, některé druhy se řežou na jaře, jiné 

až po odkvětu. 

Výsadby keřů se udržují bez plevele, použití mulče výrazně omezí zaplevelení. Po několika letech se 

výsadby zapojí a není již třeba odplevelovat.  

Následná péče zahrnuje odplevelení, sečení a vyhrabání trávníku, příp. jeho podsetí; ošetření dřevin, 

řez keřů, doplnění mulčovací štěpky, odstranění odkvetlých částí rostlin, přihnojení, zálivku. 

 

ÚDRŽBA VÝSADEB STROMŮ: 

úkon 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Výchovný řez   duben   duben   

Odstranění 

obrostu kmene 
květen květen květen květen květen 

Zálivka / kus 

7 x ročně 

0,03m3 

7 x ročně 

0,03m3 

5 x ročně 

0,03m3 

5 x ročně 

0,03m3 

5 x ročně 

0,03m3 

Odplevelení 

výsadbových mís 
květen květen květen květen květen 

Oprava ukotvení 

stromů 
květen květen květen květen květen 

Znovuuvázání 

stromů 
květen květen květen květen květen 

Odstranění           srpen         
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jutového obalu 

kmene 

Odstranění 

ukotvení stromů 
          

  
      srpen 

 

 

ÚDRŽBA VÝSADEB KEŘŮ  : 

úkon 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Zálivka / m2 
5 x ročně 

0,02m3 

5 x ročně 

0,02m3 

5 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

Pletí květen květen květen květen květen 

doplnění mulče 

do záhonů        
srpen 

  
srpen 

  
srpen 

  
srpen 

 

úkon 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Výchovný řez   duben   duben   

Odstranění 

obrostu kmene 
květen květen květen květen květen 

Zálivka / kus 3 x ročně 

0,03m3 

3 x ročně 

0,03m3 

3 x ročně 

0,03m3 

2 x ročně 

0,03m3 

2 x ročně 

0,03m3 

  

Odplevelení 

výsadbových 

mís 

květen květen květen květen květen 
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úkon 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Zálivka / m2 
2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

2 x ročně 

0,02m3 

Pletí květen květen květen květen květen 

 

Bezpečnost práce 

   Všichni pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce. Při 

všech stavebních pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. 

ČÚBP, ČBU č. 324/1990 Sb. a další. 

 

Podmínky pro realizaci 

Pokud v průběhu realizačních prací dojde k nálezu jiných než zjištěných živočichů zvláště chráněných 

podle tohoto zákona na stromech asanovaných nebo ošetřovaných, budou práce na těchto stromech 

pozastaveny a další postup stanoví příslušný orgán ochrany přírody podle tohoto zákona. 

     Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních 

pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně 

budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny. 

     Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 90 21 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

    Realizace výsadeb bude v souladu s normou ČSN DIN 189 12 „Sadovnictví a krajinářství – výsadba 

rostlin (83 90 21)“. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 Výpěstky 

okrasných dřevin 

    Při použití herbicidů budou dodržena všechna bezpečnostní opatření dle specifikace výrobku 

    Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle 

schválené projektové dokumentace 

    Případné stavební či zemní práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu s ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. 
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Obecná prospěšnost projektu  

Doplněním vzrostlé zeleně a rozmístěním mobiliáře a prvků pro psy vznikne prostor pro trávení 

volného času jak aktivně, tak pasivně. Zeleň podpoří biodiverzitu místa a spolu s dalšími úpravami 

vyřeší problém v místě – stojatou vodu především v jarním období.  

 

Výkaz výměr 

terénní úpravy (úprava a zpevnění svahu při vstupu na hřiště) 29,4 m3 

odstranění nevhodných dřevin (dle Inventarizace dřevin) 106,08 m2 

odstranění nevhodných stromů (prům.kmene do 20cm) 2 ks 

odstranění nevhodných stromů (prům.kmene do 30cm) 1 ks 

odstranění pařezů prům. do 50cm (stávající pařezy po dřevinách 

odstraněných dříve) 4 ks 

   založení záhonu CELKEM 750 m2 

založení záhonu v rovině 222 m2 

založení záhonu ve svahu 528 m2 

výsadba okrasných stromů CELKEM 21 ks 

výsadba okrasných stromů - v rovině 12 ks 

výsadba okrasných stromů - ve svahu 9 ks 

výsadba okrasných keřů CELKEM 1823 ks 

výsadba okrasných keřů - v rovině 631 ks 

výsadba okrasných keřů - ve svahu 1192 ks 

založení trávníku CELKEM 1434 m2 

založení trávníku - v rovině 903 m2 

založení trávníku - ve svahu 531 m2 

   dřevěné hatě 434,5 bm 

kokosová rohož 240,72 m2 

mulčovací kůra - vrstva 5cm (uložení spolu s kokosovou rohoží) 12,036 m3 

mulčovací kůra - vrstva 8cm (ostatní plochy záhonů) 40,73 m3 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není řešeno. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Není řešeno. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není řešeno. 

 

Dokladová část 
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