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B.1 CELKOVY POPIS UZEMI A SOUBORU STAVEB

a) popis a charakteristiky stavby a objektd technickych a technologickych zafizeni a jejich uZivani,

Jedna se o stavajici dvoupodlazni objekt materské Skoly, ktery byl postaven v 80 letech minulého
stoleti.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zéplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod., fedeni ochrany pted povodni, zplsob
zajisténi vodniho dila pro prevod povodné apod.,

Stavba je v soucasnosti vyuzivana jako materska skola se 3 tfidami. Objekt se nenachazi

v zaplavovém Uzemi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych
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castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych organu,
Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Upravy a opravy rozvodd, které nevyzaduji stavebni povoleni.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsitenych prizkumid; u zmény stavby Gdaje o jejim
soucasném stavu,

Soucasny technicky stav objektu se na zakladé vizualni prohlidky jevi jako dobry, odpovida stafi
objektu.

e) stdvajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s

dalSimi vodnimi dily,
Uzemi ani stavba nejsou chranény podle jinych pravnich ptedpisd.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky nebo odtokové poméry v Gzemi.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,
Nevzniknou pozadavky na asanace, demolice ani na kaceni dfevin.

h) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zadbory zemé&dé&lského plidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa,

Nevzniknou pozadavky na do&asné ani trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu ani pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich ptedpist, véetné seznamu pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpeclnostni pdsmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem stfepinového
ucinku uréend podle jiného pravniho pfedpisu,

Navrzenymi stavebnimi Upravami nevzniknou nova ochranna ani bezpecnostni pasma.

i) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napriklad zdkladni rozméry, zastavéna plocha,
podlahové plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod.), obestavény prostor,
maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie, vyroby, vySka hraze, plocha
hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené vody, u protipovodiiovych opatfeni transformacni ucinek
nadrze, mira ochrany pred povodni ha Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni
soustavy, profily, objemy retenénich nadrzi, délka Gpravy vodnich tokd, kapacita profilu a
bezpecénostnich prelivl, vy$ka vzduti a spad, ndvrhové pratoky, Udaje o prutocich vody ve vodnim toku
podle druhu vodniho dila (M-denni prdtoky, N-leté prdtoky), mnoZstvi ¢erpanych vod apod.,

Nedojde ke zméné zékladnich parametrd stavby, jedna se o opravu stavajicich rozvodd silnoproudé a
slaboproudé elektroinstalace, rozvodd SV a TUV a souvisejici stavebni Gpravy.

k) bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadd, bilance vodni nddrze, zaji$téni minimalniho zlstatkového pritoku, definovani
ne$kodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovdni pozadavkd na zdsobovani vodou, mnoZstvi
odpadnich vod apod.),

Bilance stavby nebude zménéna.

) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zarizeni
verejné komunikacni sité,

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
se nemeéni.




m) predpokléadany stavebni postup podle zdsad organizace vystavby, vécné a Casové vazby stavby,
souvisejici (podminujici, vyvolané) investice,

Stavba bude provedena jako celek v jedné etapé. Nejsou navrzeny souvisejici, podminujici ani
vyvolané investice.

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonceni a uzivani stavby,
Neni navrzeno predc¢asné uzivani stavby ani zkusebni provoz.

0) seznam vysledkd zeméméFickych &innosti podle jiného pravniho pfedpisu®, které maji podle
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projektu vysledku zemémeérickych dinnosti vzniknout pri provadéni stavby.

Netyka se této stavby.

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického Feseni.
Kompozice prostorového a architektonického reSeni nebude ménéna.

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI

V rdmci projektu je navrzen natér stavajicich zarubni, nové povrchové Upravy podlah, stén a stropd.
V rdmci projektu ZTI je navrzena vyména plvodnich rozvodl vody a kanalizace véetné zafizovacich
pfedmétl. Rozvody, které byly jiz v minulosti nahrazeny novymi budou ponechany bez zasahu.
Vzhledem ke zrueni provozu kuchyné bude zruen lapak tukd na venkovni kanalizaci. Bude provedena
kompletni rekonstrukce a vyména silnoproudych rozvodd. Do jednotlivych mistnosti budou doplnény
nové zasuvky. Elektromérny rozvadé&& ve vstupni hale bude nahrazen novym mengich rozmérd.
V uvolnéném prostoru bude instalovan botnik.

V zadvefi bude zfizen privod pro televizni pfijimac - na sténé vpravo od vchodu. Stavajici VZT zafizeni
pro provoz kuchyné jiz neni pouzivano a bude demontovano vcéetné prislusné plynové kotelny.

V 2. NP budou vyménéna litinova otopna télesa za deskové radidtory a rovnéz budou vyménény
parapetni desky v&etné& odstranéni dfevénych krytd topeni.

V pfipravné bude upravena stoupacka UT tak, aby bylo mozné konvektomat pfirazit ke sténé.

Rozvody UT prochazejici vodorovné prostorem pod stropem budou pfemistény do vhodnéjsich pozic a
zakrytovany.

B.3.2 CELKOVE RESENI PODMINEK PRISTUPNOSTI

a) celkové fedeni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaiji pozadavkim na
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pristupnost, vcetné dopadu predcasneho uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli,
Navrzené stavebni Upravy nemaji dopad na celkové feSeni pfistupnosti.

b) popis navrzenych opatfreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzivani verejnosti,
Nejsou navrzena zadna nova opatfeni.

c) popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych ddvodU nebo jinych veteinych zaima.
Navrzené stavebni Upravy nemaji dopad na pfistupnost.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANI STAVEB

Nové povrchové Upravy jsou navrzeny v provedeni, které zajistuje, aby pfi uZivani stavby nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napfiklad uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem apod.

B.3.4 TECHNICKY POPIS STAVBY

a) popis stavajiciho stavu,
Predmétem dokumentace je stavajici dvoupodlazni objekt zastfeSeny plochou stfechou.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,

Konstrukéni  systém  objektu je tvofen kombinaci zdiva zcihel plnych pdlenych a
struskopemzobetonovych blokopanell. Nosnad konstrukce stropl je tvofena predpjatymi stropnimi
panely. Do nosnych konstrukci nebude v ramci navrzenych stavebnich Uprav zasahovano.




c) popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a Ucel, navrhova kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpeénostniho dohledu apod.
Netyka se této stavby.

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENI - ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
OBJEKTU A ZARIZENI

a) popis stavajiciho stavu,
Netyka se této stavby.

b) popis navrzeného reseni,
Netyka se této stavby.

c) energetické vypocty.
Netyka se této stavby.

B.3.6 ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkd jiného pravniho
predpisu? - vys$ka stavby, zastavénd plocha, podet podlazi, polet osob, pro ktery je stavba uréena,
nebo jiny parametr stavby, zeiména svétld vysSka podlazi nebo délka tunelu apod.,

Do pozarné bezpecnostniho reseni stavby neni zasahovano.

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.
Netyka se této stavby.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Redeni pozadavk{ na energetickou naroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.

Neni zasahovano do stavajiciho tepelné technického fesSeni stavby.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

a) vnitfni prostfedi - zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana

proti hluku a vibracim apod.,
Neni predmétem této PD.

b)vliv na vnéjsi prostiedi - zeiména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby na vznik
tepelného ostrova,
Navrzené stavebni Upravy nebudou mit Zzadny vliv na vnéjsi prostredi.

c) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostfedi - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance.
Navrzené stavebni Upravy nebudou mit dopad na prostifedi - teplotné vihkostni bilance bude
zachovana.

B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVEB PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSiHO PROSTREDI

Protipovodniova opatieni, ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pred
hlukem a ostatnimi Ucinky - vliv poddolovéni, plyny (zejména vyskyt metanu) apod. Pfi zménach
stavby dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance.

Netyka se této stavby, navrzené stavebni Upravy nebudou mit vliv na stavebni konstrukce.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury, kfizeni
se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpeénost,
Neni predmétem této PD.

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky.
Neni predmétem této PD.




B.5 DOPRAVNI RESENiI

a) popis dopravniho feSeni, véetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, inosnost vozovek, poloméry
zataceni na kruhovych objezdech, vlecné kfivky,
Neni pfedmétem této PD, navrZzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné dopravniho feseni.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy,
Neni predmétem této PD, navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné napojeni na stavajici
dopravni infrastrukturu vcetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy.

c) prelozky dopravni infrastruktury,
Nejsou navrzeny.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony,
Neni predmétem této PD, navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné dopravy v klidu.

e) pési a cyklistické stezky,
Nejsou navrzeny.

f) popis ptistupnosti a bezbariérového uZivani véetné popisu dopadt na pfistupnost z hlediska
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uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych duvodu nebo jinych verejnych
zaimQ.
Navrzené stavebni Upravy nebudou mit vliv na pfistupnost a bezbariérové uzivani.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vegetacni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské feseni s primarnim pozadavkem pro
vyuziti srdZzkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich Uprav,
Nejsou predmétem této PD.

b) vegetacni prvky,
Nejsou predmétem této PD.

c) biotechnicka opatteni.
Nejsou predmétem této PD.

B.7 POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zeiména pfiroda a
krajina, zajiSténi migrace pro vodni zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni
nezddoucich G¢inkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptda, vliv
na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionédrnich zdrojl a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi

v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu3)
Navrzené stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nejsou navrzeny nové
zdroje hluku ani vibraci.

b) zpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-

li podkladem,
Nebylo zohlednéno, zdvazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostiedi neni podkladem.

c) v pfipadé zdmérl spadaijicich do rezimu zékona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu

naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.
Neni predmétem PD.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji,
Zasobovani stavby vodou je stavajici z vodovodu ve spravé OVakK, do pfipojky neni zasahovano.

b) odpadni vody - naklddani a likvidace,
Likvidace odpadnich vod je zajiSténa stavajici pripojkou kanalizace ve spravé OVakK, do stavajiciho
feseni likvidace odpadnich vod neni zasahovano.

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani,
Srazkové vody jsou odvedeny do kanalizace ve spravé OVakK, do stavajiciho reseni likvidace
srazkovych vod neni zasahovano.




d) vodohospodarské feseni vodniho dila apod.
V ramci projektu nejsou navrzena nova vodni dila.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva.

a) zpUsob zaji$téni varovdni a informovdani obyvatelstva pted hrozici nebo nastalou mimotadnou
udalosti,
Je tedeno stavajicim zplsobem, navrzenymi stavebnimi Gpravami nedojde ke zmé&né.

b) zplsob zajidténi ukryti obyvatelstva,
Je tedeno stavajicim zplsobem, navrzenymi stavebnimi Gpravami nedojde ke zméné.

c) zpUsob zajisténi ochrany pfed nebezpeénymi Glinky nebezpelnych latek u staveb v zdnéch
havarijniho planovani,
Je tedeno stavajicim zplsobem, navrzenymi stavebnimi Gpravami nedojde ke zmé&né&.

d) zpUsob zaji$téni ochrany pfed povodnémi,
Reseny objekt se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

e) zplsob zajisténi sobéstac¢nosti stavby pro ptipad vypadku elektrické energie u staveb obéanského

vybaveni,
Je tedeno stavajicim zplsobem, navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné.

f) zpUsob zaji$téni ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycCet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti,
Navrzenymi stavebnimi Upravami nebudou dotleny stavajici stavby civilni ochrany.

g) reSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
Je Fedeno stavajicim zplsobem, navrzenymi stavebnimi Gpravami nedojde ke zmé&né.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Po dohodé s investorem bude elektrickd energie a voda odebirana na predem urcenych mistech
v objektu.

b) odvodnéni stavenisteé, prevadeéni vody - navaznost na povodriovy plan stavby,
Jednd se o stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu.

¢) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu,

pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy,

Pfijezd a vyjezd ze stavenisté po dobu vystavby bude zajiStén po zpevnéné mistni komunikaci
nachazejici se ze severni stany pozemku stdvajicim sjezdem. Parkovani vozidel obsluhujicich stavbu
bude mozné jen uvnitf stavenisté. PFijezdové komunikace budou oznaceny prislusSnym dopravnim
znac¢enim dle CSN EN 1436 (73 7010), zdkona ¢. 361/2000 Sb. Pfechodné dopravni znadeni, zajisti
dodavatel stavby vzhledem na uvaZovanou technologii a postupy vystavby a predloZi ndvrh DI PCR k
odsouhlaseni. Stavajici inzenyrské sité budou vyuzivany i v prib&hu vystavby. Potifeba energii a vody
pro stavbu bude méfena. Likvidace splaskovych vod neni pozadovana, osazeny budou mobilni WC.
Stavba bude fizena mobilnimi telefony, nepredpoklada se zfizovani telefonni stavenistni pripojky.

d) Upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plochdm,
zabezpeceni vykopd proti padu, ptistupy k pozemkdm a objektdm, obchozi trasy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetn& dodasnych piechodl a mist pro prechézeni,
nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

Zahajenim vystavby je nutno zabezpeclit stavenisté proti vniku neopravnénych osob ohrazenim,
oplocenim ¢&i jinym viditelnym zplsobem. Rozsah oploceni kopiruje hranici stavenisté - viz. Koordina&ni
situa¢ni vykres. Bude pouZito stavajici oploceni pozemku. Na vSech mistech moZného pfistupu na
stavenisté bude stavenisté oznaceno bezpecnostnimi tabulkami "Zakaz vstupu nepovolanym osobam®.
Pfi stavbé se musi dodrzovat predepsané pozadavky na dodrzovani bezpecCnosti prace danych
prislusnou legislativou v aktualnim znéni.

NepFedpoklada se zabor vyhrazenych parkovacich stani ani vefejnych komunikaci a chodnikd.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetn& omezeni negativnich vlivd,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavebnimi pracemi nedojde k vyraznému
zhorseni Zivotniho prostredi.




V dobé realizace stavby m{ze byt ovlivnén provoz kolem objektu. PFipadnou pragnost okoli stavenisté
Ize technicky eliminovat. Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizovani negativnich
vlivl stavby na Zivotni prostfedi a na celkovou délku stavby se zohledn&nim poZadavkd na pouZivani
modernich a progresivnich postupl vystavby (s vyuZitim méné& hluénych a Zivotnimu prostfedi etrnych
technologii). Cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby maximalné omezoval moznost
narudeni faktord pohody, a to zejména pro obyvatele objektd bydleni. Stavebni prace budou probihat
v dennich hodinach od 6.00 do 18.00 hodin.

Po provedeni stavebnich praci bude okoli stavby a pozemky zasaZzené stavbou upraveny do pﬁvpdm’ho
stavu - provede se ohumusovani a oseti travnim semenem (dle CSN 83 9011 Prace s pidou a CSN 83
9031 Travniky a jejich zakladani) nebo bude provedena oprava zpevnénych ploch.

Pri provadéni stavby musi byt uc¢inéna takova opatreni, aby nedoslo k naruseni bezpecnosti silni¢niho
provozu a znecisténi pozemnich komunikaci. Provadéni stavby nebude mit vliv na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu.

Stavebni ¢innost mizZe probihat jen v mezich obvodu staveniété, stavebni ¢innost nesmi byt zasazeny
okolni pozemky.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

Pfed vyjezdem ze stavby budou vozidla CiSténa, a pokud dojde ke znecisténi komunikace vozidly ze
stavby, bude komunikace ihned ocisténa. U kazdé vyskové nerovnosti prejizdéné vozidlem stavby
(obrubniky apod.) je nutné provést najezdy, aby nedoSlo k jejich poskozeni. U vjezdl a vstupl na
stavenisté budou osazeny bezpecCnostni a informacni tabule (,pozor stavenisté® a ,stavba,
nepovolanym vstup zakazan"“) dle naftizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. Pfi pouzivani vefejné komunikace je
nutno dodrzovat podminky platnych zadkond a vyhlasek. Vozidla stavby musi svym technickym stavem
a vybavenim vyhovovat platnym predpisim. V pfipadé poskozeni pfijezdovych komunikaci bude
provedeno jejich uvedeni do plivodniho stavu dodavatelem stavby. TotéZ plati pro terénni Upravy, po
odstranéni zafizeni stavenisté bude provedena Uprava povrchu a zatravnéni ploch. Vlastni stavebni
¢innost nesmi zpUsobit Gnik &kodlivych latek do ovzdudi ani vod. Pradnost bude omezovéana na
minimum dQslednym ¢&i$t&nim mechanizaénich prostiedk( dodavatell pfi vyjezdu na vefejné
komunikace; v pripadé potifeby bude prasnost na stavenisti snizena skrapénim vodou. Stavenisté musi
byt po dokonéeni stavebnich praci uvedeno do plvodniho, nebo dohodnutého stavu.

Dodavatel je povinen udrzovat své mechanizac¢ni prostiedky v takovém technickém stavu, aby
nemohlo dojit k Gniku ropnych produktd, a to i pfi jejich skladovani. Dale je dodavatel povinen Fidit se
zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a likvidaci odpadl vyprodukovanych v pribéhu vystavby ve
smyslu tohoto zakona, tj. likvidovat odpady na skladkach k tomu urcenych, popf. likvidovat odpady
prostFednictvim autorizovanych firem, zabyvajicich se likvidaci nebezpe&nych ¢&i jinych odpadd.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce, kaceni drevin,
Pozadavky na asanace ani kaceni dfevin se nevyskytuji. Demolice objektd neni navrzena, budou pouze
provedeny drobné bouraci prace a demontaze uvnitf objektu.

h) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Plochy zafizeni stavenisté jsou vyznacené v koordinacni situacnim vykresu. DocCasny zabor se bude
tykat prilehlych neverejnych ploch kolem stavby, které jsou ve vlastnictvi investora.

i) produkce odpadt a druhotnych surovin pti stavb& - mnoZstvi, druhy a kategorie odpadd a surovin,
predchazeni vzniku odpad{ a zplsob jejich t¥id&ni pro dalsi vyuZiti véetné& popisu opatteni proti
kontaminaci t&chto materiéld, jejich odstranéni apod.,

Nakladani s odpady

Zodpovédnou osobou za likvidaci odpadl ze stavby je investor, ktery ji mize smluvné prenést na
dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabyvajici se touto &innosti. Ve smlouvé o likvidaci odpadt musi
byt vyslovn& uvedeny nazvy a kddy likvidovanych odpad{. PFi stavbé bude vznikat b&Zny odpad, ktery
bude povérenou firmou s opravnénim roztfidén, odvezen a ekologicky ulozen na skladce.

Veskerou manipulaci s odpadem budou provadét odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavre
hospodarskou smlouvu s odbérateli odpadu, ktefi maji opravnéni na nakladani s uvedenymi druhy
odpadl a souhlas na provozovani zafizeni na jejich daldi zpracovani nebo znegkodrfiovani podle
ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Odpady vznikajici v obdobi vystavby
PFi vystavbé budou vznikat odpady z pouZitych stavebnich materiald jejich obal( a podobné&. Pfi stavbé
budou také vznikat klasické odpady podobné komunalnim odpadim a odpady ze socialnich zafizeni.

MnoZstvi odpadl produkovanych pfi vystavbé objektl nelze stanovit pfesn&, protoze je do urcité miry
ovlivnéno stavebnétechnickymi a technologickymi podminkami vystavby a profesionalitou stavebnich a
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montaznich firem. Povinnosti plvodce odpadl je kromé& spréavného nakladani s odpady dle pozadavkd
zdkona o odpadech a jeho provadécich predpist pfedevsim jejich minimalizace.

V ramci vystavby se predpokladaji nasledujici druhy odpadd zatfidéné dle Katalogu odpadl (vyhlaska
¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd):

|v<’atalogove Nazev druhu odpadu Kategorie Zpusob likvidace | MnoZstvi
Cislo odpadu
02 01 03 (k)dvpad rostlinnych pletiv (smycené 0 kompostovani

ere a stromy) 2t
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0 recyklace 1,5t
15 01 02 Plastové obaly 0 recyklace 1,3t
15 01 03 Drevéné obaly 0 recyklace 2,6t
15 01 04 Kovové obaly 0 recyklace 0,2t
15 01 06 Smésné obaly 0 skladka 1,5t
15 01 07 Sklenéné obaly 0 recyklace 1t
1501 09 Textilni obaly 0 skladka 0,15t

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
1501 10 latek nebo obaly témito latkami N odborna firma 0,05t
znecisténé

17 02 01 Stavebni odpad - drevo o) skladka 0,5t
17 02 03 Stavebni odpad - plasty 0 recyklace 0,25t
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N recyklace 0,1t
2001 01 Papir a lepenka 0 recyklace 1t
20 01 02 Sklo 0 recyklace 1t
20 03 01 Smésny komunalni odpad 0 skladka 0,8t

O- obycejny odpad, N- nebezpelny odpad

Zphsob shromazd'ovani, tfidéni a zabezpeceni odpadll na stavenisti.

Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle prislusné kategorie. S odpady bude
nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro shromazdovani odpadd vzniklych
v prib&hu stavby bude vyé&lenén prostor, ve kterém budou umistény odpadové kontejnery, pficemz
jejich mnozstvi a kapacita bude uzplsobeno mnoZstvi a druhu produkovanych odpadd.

Odpady budou dlsledné t¥idény dle druhu - samostatné budou ukladany odpady uréené k recyklaci
(plast, beton) a samostatné odpady urlené do sbérnych surovin (kovy). Kontejnery budou
zabezpeceny proti Uniku odpadd - napf. rozfoukdni vétrem - zakrytim plachtami.

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejblizSi skladku, odpady uréené pro sbérné suroviny budou
odvezeny do nejblizsi sbérny sbérnych surovin (vybér sbérny dle uvazeni dodavatele — v co mozna
nejblizsi vzdalenosti od stavenisté).

Plvodce odpadl je povinen pfi naklddani s odpady plnit povinnosti dle zdkona ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech:

e Odpad, ktery plvodce odpadu nezpracuje v misté stavby v souladu se zdkonem o odpadech, je
povinen pfedat pfimo nebo prostfednictvim dopravce odpadu pouze do zafizeni uréeného pro
nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek § 16 odst. 3 zdkona
o odpadech do dopravniho prostifedku takového zafizeni, obchodnikovi s odpady s povolenim
pro dany druh a kategorii odpadu, popfipadé dopravci odpadu uréenému timto obchodnikem
(ust. § 13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech),

e v rdmci odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Gdrzbé stavby je plvodce odpadl povinen
dodrzet postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly urcenymi pro opétovné
pouziti, vedlejsSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvyssi
mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace (ust. § 15 odst. 2 pism. f) zakona o
odpadech),

o plvodce odpadu musi u stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery sdm nezpracuje, mit zajisténo
jejich predani v odpovidajicim mnozstvi pisemnou smlouvou pfed jejich vznikem (ust. § 15
odst. 2 pism. c) zakona o odpadech),



plvodce odpadl je povinen prokazat orgdndim provadé&jicim kontrolu dle zdkona o odpadech, Ze ptedal
odpad, ktery produkuje, v odpovidajicim mnozstvi v souladu s ust. § 13 odst. 1 pism. e) zakona o
odpadech (ust. § 15 odst. 2 pism. b) zakona o odpadech)

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nejsou navrzeny.

k) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, popis
opatFeni proti kontaminaci materiall, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopadd pfi
provadéni stavby na zivotni prostredi v€etné opatreni proti prasnosti, opatfeni na snizeni hluku ze
stavebni ¢innosti, opatfeni pfi naklddani s azbestem a ochrana drevin,

Vlastni stavebni ¢innost, kterd probihd na Gzemi investora, nesmi zpUsobit Unik $kodlivych latek do
ovzdusi ani vod. Dodavatel je povinen udrzovat své mechanizacni prostfedky v takovém technickém
stavu, aby nemohlo dojit k Gniku ropnych produktd, a to i pfi jejich skladovéni. Pradnost bude
omezovana na minimum ddslednym ¢ist&nim mechanizacnich prostfedkd dodavatel( pfi vyjezdu na
vefejné komunikace. Zhotovitel bude dodrZovat hlukové limity stavebnich strojd a dopravnich
prostfedkd, vhodnou technologii vystavby bude omezovat zneéi&tovani ovzdudi vyfukovymi plyny a
prachem, dbat na ochranu vegetace pfed poskozenim, dbat na ochranu proti znecistovani pozemnich a
povrchovych vod a kanalizaci, omezovat znecistovani komunikaci bldtem a zbytky stavebniho
materialu a v pfipadé znecisténi bude provadét uklid komunikaci. Dale je dodavatel povinen fidit se
zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v prib&hu vystavby ve
smyslu tohoto zakona, tj. likvidovat odpady na skladkach k tomu urcenych, popf. likvidovat odpady
prostFednictvim autorizovanych firem, zabyvajicich se likvidaci nebezpe&nych ¢&i jinych odpadd.

V tomto smyslu musi byt roztfidény a ulozeny nebo likvidovany odpady ze stavby na odpovédnost
organizace provadéjici stavbu. Stavebni sut (beton, cihly, asfaltové smési) a smésny stavebni odpad
budou ulozeny na skladkach k tomu urcenych. Plasty, dfevo a ocel budou prednostné predany
k druhotnému zpracovani.

|) pozarni bezpecnost a zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti?),

VSichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani
bezpeénostnich predpisi a jinych zdkonnych opatfeni zajiStujicich bezpe&nost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se prfedevsim o vyhlasku ¢. 309/2006. Rovnéz je nutno jak v objektech zafizeni
stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpecdit protipozarni opatieni a stavenisté vybavit
protipozarni technikou. PFi praci musi byt splnény pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich dle nafizeni vlady 591/ 2006 Sb.

Pro vSechny c¢innosti musi dodavatelé vytvofit takova bezpecnostni opatfeni, ktera zajisti organizacnim
nebo technickym zplsobem bezpedny vykon prace a bezpedny provoz stavebnich a montdZnich
mechanizmd pouzivanych pfi montaZi novych zafizeni. V pfipadé, Ze by se v pribé&hu stavebnich praci
vyskytly z hlediska bezpecnosti prace mimoradné stavy, uréi prislusny dodavatel potfebna opatreni
k zajisténi bezpec¢né prace a seznami s nimi vSechny pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni predpis pro pfislusné zafizeni
uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Podle §7 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, jestlize se na pracovisti vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelné zjistovat
a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylouCeny nebo alespori omezeny na nejmensi
rozumné dosazitelnou miru.

PFi provadéni stavebnich praci a demolice budou rizikovymi faktory hluk a vibrace, prach, nepfiznivé
mikroklimatické podminky. Ostatni rizikové faktory se nevyskytuji. PUsobeni uvedenych rizikovych
faktorl bude omezeno organizaénimi a technickymi opatfenimi a pouzivdnim vhodnych osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkd

Podminky ochrany zdravi pFipraci s rizikovymi faktory vznikajicimi v dlsledku nepftiznivych
mikroklimatickych podminek jsou uvedeny v §3 az 8 nafizeni vlady ¢. 362/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pFipraci. Jestlize teplota na pracovisti poklesne pod 4°C, musi byt
zaméstnanec vybaven pracovnimi rukavicemi chranicimi pred chladem. Dale musi byt vybaven
pracovnim odévem a pracovni obuvi chranici pfed chladem.

Podminky ochrany zdravi pfi praci s chemickymi faktory a prachem jsou uvedeny v §9 az 21 nafrizeni
vlady ¢. 362/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Obhlidkou stavby bylo
zjisténo, Ze ve stavbé neni pfitomno olovo a jiné karcinogeny. Na stfeSe se nachazi eternitova stresni
krytina, vyporadani s azbestem viz. Pfiloha této zpravy.

Rizikovym faktorem z dané oblasti je prach. Prasnost se bude snizovat kropenim, pfipadné budou
pouzivany osobni ochranné pracovni prostredky.
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Hluk a vibrace na pracovisti je predmétem nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, §3 az 10 a §13 az 17.

Hluk v chranénych prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru je predmétem § 11 a 12
uvedeného nafizeni viady.

Kromé vy$e uvedenych bezpeénostnich pfedpisi je nutné dodrzovat ve&keré platné normy a interni
predpisy tykajici se bezpelnosti prace na vSech zafizenich, se kterymi musi byt obsluzny personal
prokazatelné seznamen.

Zajisténi po¥adavkl na pracovisté a pracovni prostredi:

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi jsou uvedeny v § 2 a 3 zakona ¢. 309/2006 Sb.
Na stavenisti bude k dispozici Satna, umyvarna, zachody, mistnost pro oddech a svacinu. Zajisténa
bude pitna voda a ochranné napoje podle potieby. Budou pouzity mobilni objekty zafizeni stavenisté
nebo po dohodé s investorem je mozné pouzit vnitini prostory objektu.

Hygienické pozadavky na zasobovani vodou, na sanitarni a pomocna zarizeni, jsou uvedeny v § 53 az
55 nafizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb. Dodavatel stavby je povinen zajistit spinéni t&chto pozadavk{. Pfi
realizaci v zimnim obdobi musi jit o vytapéné objekty.

Na vsSech mistech moZného pfistupu na stavenisté bude stavenisté oznaceno
bezpecnostnimi tabulkami "Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam". Do
prostoru stavenisté budou vozidla vjizdét jen vyjimecné a to za Ucelem sloZeni nebo
nalozeni kontejneru.
N Stejnopis oznameni o zahajeni praci bude vyvésen na viditelném misté u vstupu na
stavenisté, vstup bude zajistén ze severni strany objektu.
NEaaPNta | Stavbyvedouci budeoz odborn& zpUsobily podle zdkona & 360/1992 Sb., ve znéni
UILFINOVZNY | pozdejSich predpisu, pro odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmeény
(autorizovany inzenyr nebo autorizovany technik) v oboru "pozemni stavby". Ukolem
stavbyvedouciho bude rovnéz =zajistit, aby kazda osoba podilejici se na stavbé
splfiovala odbornou zpUsobilost pro prace, které vykonava. Odbornou zpUsobilost bude splfiovat také
koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a svareci. Koordinator musi splfovat
podminky ulozené § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. (véetné zkousky podle § 22 citovaného zakona).
Vedkery odpad na stavenisti bude tifidén a pribé&zné& likvidovan. Zbytky stavebnich materidld a
bouranych konstrukci budou priib&Zné odvazeny (respektive pfimo na stavenisti recyklovany).
Kazdy stroj, technické zafizeni, pfistroj a naradi pouzivané na stavenisti bude vybaveno provozni
dokumentaci.
Na stavenisté bude zakazan vstup cizich osob. Kazda osoba vstupujici na stavenisté proto musi byt
povazovdna za osobu, kterd se zdrzuje na stavenisti s védomim jednotlivych zaméstnavateld.
Povinnosti stavbyvedouciho bude sledovat vyskyt cizich osob na jemu svéfeném Useku stavby a zajistit
této osobé bezpelny doprovod po stavenisti, v pfipadé nepovolané osoby, jeji vyprovozeni vné
stavenisté. Stavbyvedouci zajisti pouceni vSech povolanych osob vstupujicich na stavenisté v rozsahu
potfebném pro zajisténi bezpelnosti prace pri splnéni Ulelu navstévy této osoby a jeji vybaveni
potifebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky. Tato povinnost se vztahuje také na osoby
vykonavajicich pfipadné kontroly.
Zhotovitel povede vlastni evidenci pfitomnosti véech zaméstnanci a daldich fyzickych osob, v&etné
vymezeni jejich pravniho postaveni (napf. zaméstnanec, OSVC). Pfitom je nutné vzit v Gvahu, Ze
OSVC, kterd nikoho nezaméstndvd, nema rozsah povinnosti stanovenych zékonem v rozsahu
zamé&stnavateld a neni proto povinen tuto evidenci vést (nemd vlastni pracoviété, ale je na pracovisti
zhotovitele - zaméstnavatele, na jehoz pracovisti se pohybuje). Aktualizovanad evidence osob
pracujicich na stavenisti bude sou&asti zaznamd ve stavebnim deniku.
Na stavenisti budou pouzivany elektrospotiebi¢e, které mohou byt napojeny na prodluzovaci &fdru
napojenou na nejblizsi objekt. ProdluZzovaci $filira bude vedena voln& na pozemku. PFi prerueni nebo
po dokonéeni prace bude ihned odstranéna. Ochrana $fidry bude zaji§téna viude, kde bude prochazet
konstrukcemi (napf. okny, stropy, pfes hrany podlah, podest, apod.). Tato ochrana bude provedena
odolnou chranic¢kou (napf. pryzova hadice, atd.). Pfesah ochrany proti poskozeni musi byt nejméné 1
m od prostupu nebo hrany, pfiCemZ osoba pouZivajici tento vodi¢ bude dbat, aby se chranicka
neposunula mimo mozné zdroje poskozeni kabelu.
VSechna elektrickd zafizeni pouzivana na stavenisti budou mit fadné vedenou provozni dokumentaci,
vcetné revizi a kontrol.
VSichni zaméstnanci na stavenisti budou pouzivat vystrazné vesty v dobé&, kdy na stavenisti bude
probihat pohyb mechanizace. Vsichni zameéstnanci na stavenisti budou pouzivat ochranné pfilby.

)
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Dale je zhotovitel povinen zajistit:

fadné vyznaceni podzemnich inzenyrskych siti (vytyCenim ¢i vyznacenim trasy jejich vedeni),
pred zahajenim stavebnich praci - zemnich praci (strojnich ¢i ru¢nich) seznamit zameéstnance,
ktefi budou prace vykonavat s druhy siti, jejich trasami, hloubkou ulozeni, ochrannymi pasmy a
postupem praci, uréit jim zakézané ¢innosti a zplsoby Fedeni mimoradnych situaci, pokud
nastanou
pfedem projednat se spravcem - provozovatelem sité opatfeni zabranujici, eliminujici pfipadna
rizika vykopovych praci, dale respektovat ustan. § 20 odst. 4 vyse citované vyhl. a ¢&l. 55 CSN
73 3050
vhodnou zabranu, kterd chrani osoby pred nebezpecim padu, bude tvorit konstrukce drevéného
dvoutyCoveho zabradli se spodni ochrannou zarazkou, jehoz vyska bude 1,1 m, zde respektovat
ustan. §§ 20 a 21 cit. vyhl., popf. ¢l. 141 - 151 CSN 73 3050
ptfi provadéni svislych a vodorovnych konstrukci bude zaji§téna ochrana osob-stavebnikl proti
padu z vysky, predevsim budou-Ili provadény ve vyskach nad 1,5 m, instalaci konstrukci
kolektivni ochrany, tedy leSenim, jehoZ stavbu provedou osoby s kvalifikaci leSenare dle § 9
odst. 2 vyse citované vyhl.
konstrukce k zajisténi kolektivni ochrany dle § 49 cit. vyhl. (Ize pouzit trubkova nebo dilcova
leSeni), leSeni musi byt dostateéné& pevna a odolna proti vn&j$im vlivim, Gnosnost ochrannych a
zachytnych konstrukci bude staticky prokazana
volné okraje pracovist budou zajistény proti pddu ochrannym zabradlim (o min. vysce 1,1 m),
ktera budou zhotovena jako:

- jednotycCova pfi vysce chranéného pracovisté nad podlahou od 1,5 az2 m
pfi montaZi stfednich konstrukci bude ochrana montért proti padu z vysky zajisténa béhem
praci takto:
konstrukcemi kolektivni ochrany (leSenim, které bude umisténo v prostoru mezi nosniky),
prostiedky osobniho zajisténi (tj. bezpecnostniho postroje s tlumi¢em padové energie), zejména
v pripadech, kdy bude potFeba, v disledku ukotveni apod., vystoupit pfimo na krytinu a nelze-li
pouzit konstrukci leSeni
pred zahdjenim praci ve vyskach musi byt montéfri seznameni s ndvodem k pouziti POZ a také s
misty jejich ukotveni (upevnéni), misto ukotveni ve sméru padu musi odolat statické sile 15 kN
(cca 1500 kg), pro ukotveni Ize vyuzit jiz instalované nosniky
mista upevnéni, kotveni POZ musi zajistovat, po celou dobu montaze, bezpecné ukotveni
prostfedkd, toto plati i pfi pfesunech montéra na jind pracovni mista, i b&hem pohybu po
stfesnich krytinach
prostory pod mistem praci musi byt béhem praci bezpecné zajistény proti vstupu jinych osob,
napfr. zakazem vstupu osob pod misto prace (prostor bude viditelné oznacen ¢ervenobilym
pasem a zajistén v souladu se znénim Fesi § 52 citované vyhl.
pti dopravé nosnik( mobilni technikou - jefdbem, které tvofi stiedni konstrukci je pro vazani
bfemen poZadovana kvalifikace obsluh - vaza&l bfemen

Kromé vySe uvedenych opatfeni je nutné pro provadéni jednotlivych cinnosti stanovit opatfeni
vyplyvajici z predpokladanych rizik, vypracovat Plan BOZP. Pred zahajenim jednotlivych fazi praci bude
Plan BOZP aktualizovan dle postupu praci jednotlivych dodavatell stavby.

Béhem vystavby i pfi vyuzivani objektu je nutno dodrzovat veskeré zakonné bezpecnostni predpisy,
zejména:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni

zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni

zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni

zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni

zakon ¢&. 247/2000 Sb., o ziskavani a zdokonalovani odborné zplsobilosti k Fizeni motorovych
vozidel, v platném znéni

zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, v platném znéni
zakon €. 455/1991 Sb., zivnostensky zakon, v platném znéni

zakon €. 373/2011 Sb., o zvlastnich zdravotnickych sluzbach, v platném znéni
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narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovisti s nebezpelim padu z vysSky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistroji a naradi

narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostiedi s nebezpedim vybuchu

nafizeni vlady &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, v platném znéni

narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, &isticich a dezinfekénich prostiedkd
nafizeni vlddy & 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlddeni a zasiléani zdznamu
o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh orgdnt a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Graz a
zasila zaznam o Urazu

nafizeni vlady ¢. 272//2011 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci
narizeni vlady ¢. 23/2003 Sb., kterym se stanovi pozadavky na zafizeni a ochranné systémy pro
pouziti v prostredi s nebezpedim vybuchu

narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.,o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni

vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni

vyhlaska ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym
zenam, kojicim Zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a
podminky, za nichz mohou mladistvi vyjime&né tyto prace konat z dGvodu pFipravy na povolani
vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatel( biologickych expoziénich testd, podminky odbé&ru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expoziénich testd a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektricka zarizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni
vyhlagka ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

vyhlagka &. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich strojd, v platném znéni

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani

a nahfivani zivic v tavnych nadobach

CSN 743305 Ochrannéa zabradli. Zakladni ustanoveni

¢SN 269030 Manipulaéni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpe¢nou manipulaci a skladovani
CSN 386420 Primyslové plynovody

CSN 386405 Plynova zatizeni. Zasady provozu

CSN 341610 Elektrotechnické predpisy CSN

CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 332000-[1-7] Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni
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Koordinator

Zakon 309/2006 Sb. v platném znéni uklada stavebnikovi (zadavateli stavby - investorovi), pfi splnéni
podminek §14 a §15 zakona 309/2006 Sb, jmenovat koordinatora/y BOZP na stavenisti vC. zajisténi
zpracovani planu BOZP pro navrhovanou stavbu.

Koordinator musi byt urcen pri pripravé stavby od zahajeni praci na zpracovani projektové
dokumentace pro stavebni Fizeni do jejiho predani zadavateli stavby a pFi realizaci stavby od
prevzeti stavenisté prvnim zhotovitelem do prevzeti dokoncené stavby zadavatelem stavby.
Koordindtora BOZP mize vykondvat pouze osoba odborné& zplsobild, podle pravnich prfedpisi (§10
zadkona 309/2006). Koordindtorem nemdze byt zhotovitel, jeho zamé&stnanec, ani fyzickd osoba, kterd
odborné vede realizaci stavby. Cinnosti koordinatora pfi pFipravé stavby a pfi jeji realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou.

Podminky viz Tab:2.

Odeslat
Urdit Zpracova ggﬂggﬁp' °
Situace koordinator |t plan Jen! praci
a BOZP Bozp | oblastnimu
inspektoratu
prace
2 a vice zhotovitel(
Prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady X
¢. 591/2006 Sb.
Rozsah stavby >500 pracovnich dnt na 1
X X X
osobu
Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20 X X X
fyzickych osob pracujicich min. 1 den.
Rozsah stavby >500 pracovnich dnd na 1 X X X
osobu a soucasné prace se zvysenym rizikem
Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20
fyzickych osob pracujicich min. 1 den a X X X
soucasné prace se zvysenym rizikem

NaFizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. pfiloha ¢.5 - Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat
plan

1. Prace vystavujici zameéstnance riziku posSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpednych vysoce toxickych chemickych latek a pFipravk(d nebo
pfi vyskytu biologickych &initell podle zvlastnich pravnich predpisd.

3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.

4. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpeci utonuti.

5. Prace, pri kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

7. Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho dila,
prace pti stavbé tunell, pokud nepodiéhaji dozoru organ( statni bariské spravy.

8. Potapécské prace.

9. Prace provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Prace s pouzitim vybugnin podle zvlastnich pravnich predpisd.

a drevénych urcéenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Koordinator se neurcuje pfi pripravé a realizaci staveb:

a) u nichZ nevznika povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1 zakona 309/2006
Sb.,

b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho pfedpisu), nebo

c) nevyZadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle zvlastniho pravniho predpisu,
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Vzhledem k tomu, Ze se predpoklada, Ze na staveniéti budou plsobit zamé&stnanci vice neZ jednoho
zhotovitele stavby, je nutné zajistit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zajisti investor
stavby).

m) objizdné a ndhradni trasy: pozadavky a provedeni,
Nejsou navrzeny.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na
ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pasem,
vlastnosti stavenit®, provadéni za provozu, opatieni proti U¢inkdm vné&jsiho prostiedi pti vystavbé
apod.,

Specialni podminky pro provadéni stavby nebyly stanoveny.

Realizaci stavby nesmi dojit k omezeni provozu blizké komunikace. Stavajici rozvody musi byt
v prib&hu vystavby dostateéné chranény pred poskozenim zakrytim.

Zarizeni stavenisté bude umisténo tak, aby nebyla ohrozena bezpecénost pfi praci na stavenisti.
Zarizeni stavenisté bude tvoreno skladovymi kontejnery a skladovym prostorem, pfip. chemickym WC
dle potieb dodavatele.

Predmétna plocha je v ,Koordinac¢nim situaénim vykresu" predbézné uréena. Tuto plochu nutno
odsouhlasit investorem v pribé&hu stavby.

Stavebni prace budou probihat pouze v dobé uréené na zakladé dohody zhotovitele stavby
s investorem.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizudlnimu znaceni vyskovych prekazek
leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu,
Neni navrzeno pouziti vySkové mechanizace, jsou navrzeny stavebni Upravy uvnitf objektu.

p) predpokladdany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a Casovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) realné doby vystavby,

Predpoklad zahajeni stavby je rok 2025.

Stavba bude provedena jako celek bez ¢lenéni na etapy.

q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na prtbéh a zpUsob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,
Stavba bude jako celek uvedena do provozu po dokonceni vSech praci.

r) dodasné stavby,
Nejsou navrzeny.

s) navrh fazi vystavby za Ucéelem provedeni kontrolnich prohlidek.
Kontrolni prohlidky nejsou vyzadovany.
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