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Tabulka místností
Číslo Název Plocha

[m²]
Obvod
[m]

Skladba
podlahy

Podlaha Stěny Strop Poznámka

1.01 ŠATNA 15,68 21,26 P01 ZÁTĚŽOVÉ PVC VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

SOKL

1.02 SOC. ZÁZEMÍ PRO DĚTI 12,00 18,08 P02 KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ

SOKL

1.03 KOTELNA 20,04 18,30 - KERAMICKÝ OBKLAD

Celková plocha [m²]: 416,58

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

TŘÍDA - SAUNA

TŘÍDA

SKLAD

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

PRÁDELNA

CHODBA

PŘEDSÍŇ

SOC. ZÁZEMÍ PRO DĚTI

VSTUPNÍ HALA

KANCELÁŘ EKONOMKY

KANCELÁŘ ŘEDITELE

DÍLNY

MYTÍ GN A TERM.

PŘEDSÍŇ WC

WC

KUCHYŇKA

CHODBA

HRUBÁ PŘÍPRAVNA
ZELENINY

PŘÍPRAVNA MASA A
VAJEC

CHODBA

WC

ÚKLIDOVÁ KOMORA

ŠATNA PERSONÁL

TECHNICKÁ MÍSTNOST

SBOROVNA

KANCELÁŘ
DENNÍ MÍSTNOST

PŘÍPRAVNA SVAČIN A
VÝDEJNA

MÍSTNOST POD SCHODY

19,92

88,75

3,26

1,77

3,55

2,75

3,72

3,37

40,78

8,27

12,51

49,58

5,34

1,26

1,35

2,66

34,47

10,56

10,71

2,03

10,11

1,31

1,31

8,43

10,86

9,09

9,59

4,76

18,34

45,26

7,5

5,84

7,88

7,68

7,94

9,30

38,72

11,50

14,56

43,90

9,99

4,64

4,76

6,60

43,46

14,10

13,84

5,70

14,6

4,70

4,70

12,84

14,20

13,14

13,02

9,6

CEMENTOVÝ
POTĚR

ZÁTĚŽOVÉ PVC

ZÁTĚŽOVÉ PVC
KOBEREC

CEMENTOVÝ
POTĚR

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ

KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ

KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ

KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ

KERAMICKÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ

1.32 SKLAD 6,79 10,48

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

KERAMICKÝ SOKLVP OMÍTKA

MINERÁLNÍ
KAZETOVÝ PODHL.

MINERÁLNÍ
KAZETOVÝ PODHL.

KAZETOVÝ* / SDK
PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA
+KOBEREC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KOBEREC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 2000

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 2000

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 1300

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 2000

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 2000

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 1500

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 1500

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 1500

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 2000

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA

VP OMÍTKA

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

KAZETOVÝ
PODHLED*

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

SOKL

SOKL

SOKL

SOKL

SOKL

-

SOKL

SOKL

-

SOKL

SOKL

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 2000

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 2000

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 1500

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 1500

-

-

-

-

*DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ
MONTÁŽ KAZET

-

-

SOKL

-

KERAMICKÝ SOKL

P01

P01

-

P02

P02

P02

P02

P02

-

P01

P01

P02

P02

P02

P02

P02

P02

P02

-

P02

P03

P02

P02

-

-

-

P02

-

-

-

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

-

VP OMÍTKA

VP OMÍTKA

ZÁTĚŽOVÉ PVC

ZÁTĚŽOVÉ PVC

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

Skladba
stěny

Skladba
stropu

S01

S01

S01

S01

S01

S01

S01
S02

S01

S01

S01
S02

S01

S01

S01

S01
S02

S01
S02

S01
S02

S01
S02

S01

S01
S02

S01
S02

S01
S02

S01
S02

S01

S01
S02

S01
S02

S01

S01

S01

S01
S02

S01

S01

PD1

-

PD1

PD1

PD1

PD1

PD1

PD1

-

PD1

PD1

PD2

PD2

-

-

-

-

PD1

-

PD1

PD1

-

-

PD1

PD1

PD1

PD1

PD1

PD1

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

PD1

PD1

-

*DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ
MONTÁŽ KAZET

VP OMÍTKA

VP OMÍTKA (30% PLOCHY)
KER. OBKL. V. 2000

S01
S02

BOURANÉ KONSTRUKCE A DEMONTÁŽE
Obecně platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací šetrně k
zachovávaným částem konstrukcí a za důsledného provizorního zajištění navazujících a přitěžujících
konstrukcí. Technologický postup prací včetně provizorního zajišťování je předmětem technologické
dokumentace zhotovitele stavby.
STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- STRUSKOPEMZOBETONOVÉ PANELY, CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- PŘÍČKY Z CIHLY PLNÉ PÁLENÉ, Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC

LEGENDA

SKLADBA P02 - PODLAHA NA TERÉNU - KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
PERLITOBETON tl. 52 mm
LEPENKA A500H -
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VSTVA tl. 10 mm
IZOLACE PN + PEBIT S + NA -
PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN -

SKLADBA S01 - OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
VÝMALBA -
ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- VYBOURÁNÍ POUZE PRO VEDENÍ INSTALACÍ V PLOŠE 30% tl. 20 mm
ZDIVO -

SKLADBA S02 - KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm
LEPIDLO NA KERAMICKÝ OBKLAD tl. 20 mm
ZDIVO -

SKLADBA PD1 - OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
STROPNÍ KONSTRUKCE -
ŠTUKOVÁ OMÍTKA

- VYBOURÁNÍ POUZE PRO VEDENÍ INSTALACÍ V PLOŠE 30% tl. 20 mm
VÝMALBA  -

SKLADBY KONSTRUKCÍ
SKLADBA P01 - PODLAHA NA TERÉNU  - PVC
PVC tl. 5 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
PERLITOBETON tl. 55 mm
LEPENKA A500H -
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm
IZOLACE PN+PEBIT S + NA -
PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN -

SKLADBA P03 - PODLAHA NA TERÉNU  - KER. DL. + KOBEREC
KOBEREC tl. 5 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
PERLITOBETON tl. 52 mm
LEPENKA A500H -
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VSTVA tl. 10 mm
IZOLACE PN + PEBIT S + NA -
PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN -

SKLADBA PD2 - MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
STROPNÍ KONSTRUKCE -
SYSTÉMOVÝ ROŠT -
MINERÁLNÍ KAZETY 600x600 mm 13 mm

SKLADBA P04 - PODLAHA NAD 1.NP  - KOBEREC
KOBEREC + LEPIDLO tl. 5 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
LEPENKA A500H tl. 1 mm
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL tl. 250 mm

SKLADBA P05 - PODLAHA NAD 1.NP  - KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
LEPENKA A500H tl. 1 mm
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL tl. 250 mm

SKLADBA P06 - GUMA NA SCHODIŠTI
GUMA tl. 5 mm
LEPIDLO tl. 5 mm
BETONOVÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ tl. 250 mm

- VYSTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A GASTRO ZAŘÍZENÍ, USKLADNĚNÍ V KONTEJNERECH PŘED OBJEKTEM A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
PO DOKONČENÍ PRACÍ

- DEMONTÁŽ PARAPETŮ A DŘEVĚNÉHO OPLÁŠTĚNÍ LITINOVÝCH TĚLES
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODŮ ZTI VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD D.1.2.2 ZDRAVOTECHNIKA
- DEMONTÁŽ VŠECH LITINOVÝCH TOPNÝCH TĚLES
- DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ, ROZVODŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ VČ. PŘÍSLUŠNÉHO PLYNOVÉHO KOTLE
- OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ PODKLADNÍ VPC OMÍTKY VE VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH
- OSEKÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ OBROUŠENÍ LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ BETONOVÉHO PODKLADU VE

VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH
- DEMONTÁŽ KOBERCE VČETNĚ SOKLŮ, ODSTRANĚNÍ LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ PODKLADU V HERNÁCH
- VYBOURÁNÍ LUXFER V PŘÍČKÁCH A ZAZDĚNÍ OTVORŮ
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK V MÍSTĚ VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ - 30% PLOCHY
- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ V DÍLNÁCH
- VYBOURÁNÍ A HRUBÉ ZAPRAVENÍ RÝH SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- ZDIVO JE VE VÝKRESECH KRESLENO A KÓTOVÁNO BEZ OMÍTEK, OTVORY JSOU OKÓTOVÁNY SKLADEBNĚ

POZNÁMKY

MPA ProjektStav s.r.o.
Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava

www.mpa-sro.cz

Název projektu

Název výkresu

Číslo zakázky Číslo výkresu

Stupeň

Datum

Formát

Měřítko

Investor

ParéAutorizace

± 0,000 =

Změna

Místo stavby

Hlavní inženýr projektu

Vypracoval

Část Objekt

Zodpovědný projektant

Ing. Petr Fraš

Ing. Petr Fraš

Ing. Iwona Tošenovjan

Oprava - rekonstrukce silnoproudé 
a slaboproudé elektroinstalace, rozvodů SV a 
TUV pro objekt mateřské školy Komerční 22a

Komerční 704/22A
712 00 Ostrava - Muglinov
parc. č. 1231 k.ú. Muglinov (714941)

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČO: 00845451
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