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Tabulka místností
Číslo Název Plocha

[m²]
Obvod
[m]

Skladba
podlahy

Podlaha Stěny Strop Poznámka

2.01 SCHODIŠTĚ 13,50 15,42 P06 GUMA VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

KERAMICKÝ SOKL

2.02 HALA 23,55 20,76 KERAMICKÁ DLAŽBA VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

VP OMÍTKA

2.02b PŘEDSÍŇ 6,61 10,88 VP OMÍTKA
(30% PLOCHY)

SÁDROKARTON KERAMICKÝ SOKL

2.03 PŘEDSÍŇ 3,11 7,24 P05 VP OMÍTKA

2.04 VÝLEVKA 2,00 6,24

2.05 WC UČITELEK 2,00 6,24

2.07 ŠATNA UČITELEK 6,66 10,44 P04

2.08 ŠATNA DĚTÍ 18,30 19,20 PVC

2.09 UMÝVÁRNA + WC 16,07 26,14 KERAMICKÁ DLAŽBA

2.11 SKLAD LEHÁTEK 2,92 7,00 PVC PVC SOKL

2.12 LEHÁRNA 62,76 38,33 PVC SOKL

2.13 PRACOVNA 52,11 30,04 PVC SOKL

2.14 SKLAD HRAČEK 2,64 6,98 PVC SOKL

2.15 PŘÍPRAVA JÍDEL 8,15 11,98

2.16 MANIPULAČNÍ CHODBA 18,79 25,28

2.17 PŘEDSÍŇ 2,98 7,32

2.18 VÝLEVKA 1,92 5,88

2.19 WC UČITELEK 1,76 5,72

2.21 ŠATNA UČITELEK 5,96 10,00 KOBEREC

2.22 ŠATNA DĚTÍ 16,64 18,12

2.23 UMÝVÁRNA + WC 16,69 25,80

2.25 SKLAD LEHÁTEK 2,85 7,00

2.26 LEHÁRNA 63,57 36,36

2.27 PRACOVNA 52,31 30,04

2.28 SKLAD ŠPINAVÉHO
PRÁDLA

2,57 6,54

2.29 SKLAD HRAČEK 7,08 10,74

2.30 PŘÍPRAVA JÍDEL 7,56 11,24 -

2.31 BALKON 56,92 - - MRAMORIT - -

2.32 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ 12,68 - - BET. MAZANINA - -

2.33 STROJOVNA VÝTAHU 0,66 3,26 - CEM. POTĚR VPC OMÍTKA -

2.34 VÝTAH 1,06 4,16 - - -
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BOURANÉ KONSTRUKCE A DEMONTÁŽE
Obecně platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací šetrně k
zachovávaným částem konstrukcí a za důsledného provizorního zajištění navazujících a přitěžujících
konstrukcí. Technologický postup prací včetně provizorního zajišťování je předmětem technologické
dokumentace zhotovitele stavby.
STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- STRUSKOPEMZOBETONOVÉ PANELY, CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- PŘÍČKY Z CIHLY PLNÉ PÁLENÉ, Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC

LEGENDA

SKLADBA P02 - PODLAHA NA TERÉNU - KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
PERLITOBETON tl. 52 mm
LEPENKA A500H -
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VSTVA tl. 10 mm
IZOLACE PN + PEBIT S + NA -
PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN -

SKLADBA S01 - OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
VÝMALBA -
ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- VYBOURÁNÍ POUZE PRO VEDENÍ INSTALACÍ V PLOŠE 30% tl. 20 mm
ZDIVO -

SKLADBA S02 - KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm
LEPIDLO NA KERAMICKÝ OBKLAD tl. 20 mm
ZDIVO -

SKLADBA PD1 - OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
STROPNÍ KONSTRUKCE -
ŠTUKOVÁ OMÍTKA

- VYBOURÁNÍ POUZE PRO VEDENÍ INSTALACÍ V PLOŠE 30% tl. 20 mm
VÝMALBA  -

SKLADBY KONSTRUKCÍ
SKLADBA P01 - PODLAHA NA TERÉNU  - PVC
PVC tl. 5 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
PERLITOBETON tl. 55 mm
LEPENKA A500H -
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm
IZOLACE PN+PEBIT S + NA -
PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN -

SKLADBA P03 - PODLAHA NA TERÉNU  - KER. DL. + KOBEREC
KOBEREC tl. 5 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
PERLITOBETON tl. 52 mm
LEPENKA A500H -
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VSTVA tl. 10 mm
IZOLACE PN + PEBIT S + NA -
PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN -

SKLADBA PD2 - MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
STROPNÍ KONSTRUKCE -
SYSTÉMOVÝ ROŠT -
MINERÁLNÍ KAZETY 600x600 mm 13 mm

SKLADBA P04 - PODLAHA NAD 1.NP  - KOBEREC
KOBEREC + LEPIDLO tl. 5 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
LEPENKA A500H tl. 1 mm
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL tl. 250 mm

SKLADBA P05 - PODLAHA NAD 1.NP  - KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm
CEMENTOVÝ POTĚR - BROUŠENÍ DO TL. MAX. 20 MM tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
LEPENKA A500H tl. 1 mm
FIBREX tl. 10 mm
PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL tl. 250 mm

SKLADBA P06 - GUMA NA SCHODIŠTI
GUMA tl. 5 mm
LEPIDLO tl. 5 mm
BETONOVÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ tl. 250 mm

- VYSTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A GASTRO ZAŘÍZENÍ, USKLADNĚNÍ V KONTEJNERECH PŘED OBJEKTEM A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
PO DOKONČENÍ PRACÍ

- DEMONTÁŽ PARAPETŮ A DŘEVĚNÉHO OPLÁŠTĚNÍ LITINOVÝCH TĚLES
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODŮ ZTI VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD D.1.2.2 ZDRAVOTECHNIKA
- DEMONTÁŽ VŠECH LITINOVÝCH TOPNÝCH TĚLES
- DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ, ROZVODŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ VČ. PŘÍSLUŠNÉHO PLYNOVÉHO KOTLE
- OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ PODKLADNÍ VPC OMÍTKY VE VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH
- OSEKÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ OBROUŠENÍ LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ BETONOVÉHO PODKLADU VE

VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH
- DEMONTÁŽ KOBERCE VČETNĚ SOKLŮ, ODSTRANĚNÍ LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ PODKLADU V HERNÁCH
- VYBOURÁNÍ LUXFER V PŘÍČKÁCH A ZAZDĚNÍ OTVORŮ
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK V MÍSTĚ VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ - 30% PLOCHY
- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ V DÍLNÁCH
- VYBOURÁNÍ A HRUBÉ ZAPRAVENÍ RÝH SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- ZDIVO JE VE VÝKRESECH KRESLENO A KÓTOVÁNO BEZ OMÍTEK, OTVORY JSOU OKÓTOVÁNY SKLADEBNĚ

POZNÁMKY

MPA ProjektStav s.r.o.
Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava

www.mpa-sro.cz

Název projektu

Název výkresu

Číslo zakázky Číslo výkresu

Stupeň

Datum

Formát

Měřítko

Investor

ParéAutorizace

± 0,000 =

Změna

Místo stavby

Hlavní inženýr projektu

Vypracoval

Část Objekt

Zodpovědný projektant

Ing. Petr Fraš

Ing. Petr Fraš

Ing. Iwona Tošenovjan

Oprava - rekonstrukce silnoproudé 
a slaboproudé elektroinstalace, rozvodů SV a 
TUV pro objekt mateřské školy Komerční 22a

Komerční 704/22A
712 00 Ostrava - Muglinov
parc. č. 1231 k.ú. Muglinov (714941)

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35, 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
IČO: 00845451

10/2024

12 x A4

1:50

PODLAHA 1.NP

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení SO 01

PŮDORYS 2.NP
STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.3.1 - 020MPA_2417

S


	Listy a pohledy
	D.1.1.3.1-02_2NP_BP


