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NIKA PRO

ROZVADĚČ

ELEKTRICKÝ

KOMPOSTÉR

Celková plocha [m²]: 416,58

CEMENTOVÝ

POTĚR

CEMENTOVÝ

POTĚR

ODSTRANĚNÍ ODTOKOVÉHO

KANÁLU V PODLAZE

ODSTRANĚNÍ

VPUSTI V PODLAZE

LUXFERY

DEMONTÁŽ

VZT

DEMONTÁŽ

VZT

ODSTRANĚNÍ

SDK ZAKRYTOVÁNÍ

ODSTRANĚNÍ STOUPAČEK ÚT

(PŘEMÍSTĚNÍ DO STĚNY)
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PŘESUN KOMPOSTÉRU

DO NIKY NA CHODBĚ

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ

MONTÁŽ PRAČEK
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ODSTRANĚNÍ LUXFER

- VYSTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A GASTRO ZAŘÍZENÍ, USKLADNĚNÍ V KONTEJNERECH PŘED OBJEKTEM A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

PO DOKONČENÍ PRACÍ

- DEMONTÁŽ PARAPETŮ A DŘEVĚNÉHO OPLÁŠTĚNÍ LITINOVÝCH TĚLES

- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODŮ ZTI VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD D.1.2.2 ZDRAVOTECHNIKA

- DEMONTÁŽ VŠECH LITINOVÝCH TOPNÝCH TĚLES

- DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ, ROZVODŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ VČ. PŘÍSLUŠNÉHO PLYNOVÉHO KOTLE

- OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ PODKLADNÍ VPC OMÍTKY VE VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH

- OSEKÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ OBROUŠENÍ LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ BETONOVÉHO PODKLADU VE

VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH

- DEMONTÁŽ KOBERCE VČETNĚ SOKLŮ, ODSTRANĚNÍ LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ PODKLADU V HERNÁCH

- VYBOURÁNÍ LUXFER V PŘÍČKÁCH A ZAZDĚNÍ OTVORŮ

- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK V MÍSTĚ VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ - 30% PLOCHY

- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ V DÍLNÁCH

- VYBOURÁNÍ A HRUBÉ ZAPRAVENÍ RÝH SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

- ZDIVO JE VE VÝKRESECH KRESLENO A KÓTOVÁNO BEZ OMÍTEK, OTVORY JSOU OKÓTOVÁNY SKLADEBNĚ

konstrukcí. Technologický postup prací včetně provizorního zajišťování je předmětem technologické

dokumentace zhotovitele stavby.

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- STRUSKOPEMZOBETONOVÉ PANELY, CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

- PŘÍČKY Z CIHLY PLNÉ PÁLENÉ, Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC

KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm

LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm

CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20 mm

PERLITOBETON tl. 52 mm

LEPENKA A500H -

FIBREX tl. 10 mm

PÍSKOVÁ VSTVA tl. 10 mm

IZOLACE PN + PEBIT S + NA -

PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm

ROSTLÝ TERÉN -

VÝMALBA -

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

- VYBOURÁNÍ POUZE PRO VEDENÍ INSTALACÍ V PLOŠE 30% tl. 20 mm

ZDIVO -

KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm

LEPIDLO NA KERAMICKÝ OBKLAD tl. 20 mm

ZDIVO -

STROPNÍ KONSTRUKCE -

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

- VYBOURÁNÍ POUZE PRO VEDENÍ INSTALACÍ V PLOŠE 30% tl. 20 mm

VÝMALBA  -

PVC tl. 5 mm

CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20 mm

PERLITOBETON tl. 55 mm

LEPENKA A500H -

FIBREX tl. 10 mm

PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm

IZOLACE PN+PEBIT S + NA -

PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm

ROSTLÝ TERÉN -

KOBEREC tl. 5 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm

LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm

CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20 mm

PERLITOBETON tl. 52 mm

LEPENKA A500H -

FIBREX tl. 10 mm

PÍSKOVÁ VSTVA tl. 10 mm

IZOLACE PN + PEBIT S + NA -

PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm

ROSTLÝ TERÉN -

STROPNÍ KONSTRUKCE -

SYSTÉMOVÝ ROŠT -

MINERÁLNÍ KAZETY 600x600 mm 13 mm
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DEMONTÁŽ

VZT

DEMONTÁŽ

VZT

KOBEREC + LEPIDLO tl. 5 mm

CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm

LEPENKA A500H tl. 1 mm

FIBREX tl. 10 mm

PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm

STROPNÍ PANEL SPIROLL tl. 250 mm

ODSTRANĚNÍ

BETONOVÉHO SOKLU

A DOPLNĚNÍ PODLAHY

ODSTRANĚNÍ

VPUSTI V PODLAZE

DEMONTÁŽ

VZT POTRUBÍ

ZAPRAVENÍ OTVORU

ZAPRAVENÍ OTVORU

1100x500

KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm

LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 10 mm

CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm

LEPENKA A500H tl. 1 mm

FIBREX tl. 10 mm

PÍSKOVÁ VRSTVA tl. 10 mm

STROPNÍ PANEL SPIROLL tl. 250 mm

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

ODSTRANĚNÍ

VPUSTI V PODLAZE

DEMONTÁŽ

A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

DATAPROJEKTORU VČETNĚ TABULE

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TELEVIZE

DEMONTÁŽ

TOPNÉHO TĚLESA

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TELEVIZE

PŘEMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

POD STROP
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ZAZDĚNÍ OTVORU

PO LUXFERÁCH

LEDNICE

+

MRAZÁK

(
2
0
0
0
)

LEDNICE

MIKROVLNKA

JÍDELNÍ

VÝTAH

PROSTOR

PRO

BOTNÍK

ZAZDĚNÍ OTVORU

PO LUXFERÁCH

ZAZDĚNÍ OTVORU

PO LUXFERÁCH

ZAZDĚNÍ OTVORU

PO LUXFERÁCH

ZAZDĚNÍ OTVORU

PO LUXFERÁCH

DOPLNĚNÍ

PODLAHY

DOPLNĚNÍ

PODLAHY

DOPLNĚNÍ

PODLAHY

DOPLNĚNÍ

PODLAHY
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PŘÍPRAVA ZTI

PRO BUDOUCÍ

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ TŘÍDY

DEMONTÁŽ

A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

DATAPROJEKTORU VČETNĚ TABULE

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TELEVIZE

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TELEVIZE

PRAČKA

SUŠIČKA

ZAZDĚNÍ OTVORU PO DVEŘÍCH


