
Tabulka místností
Číslo Název Plocha

[m²]
Obvod
[m]

Skladba
podlahy

Podlaha Stěny Strop Poznámka

1.01 ŠATNA 15,68 21,26 P02 KERAMICKÁ DLAŽBA VP OMÍTKA AKUSTICKÝ
PODHLED

KERAMICKÝ SOKL

1.02 SOC. ZÁZEMÍ PRO DĚTI 12,00 18,08 P02 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTON
VÝMALBA

KERAMICKÝ SOKL

1.03 KOTELNA 20,04 18,30 - KERAMICKÝ OBKLAD

Celková plocha [m²]: 413,21
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Dokumentace pro provádění stavby
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AutoCAD SHX Text
- směrový detektor PIR - kombinovaný směrový detektor pohybu a tříštění skla - detektor tříštění skla - IP kamera - příprava - datový rozvaděč - ústředna PZTS - AP stávající se zpětnou montáží  - pohybový stropní detektor - PIR + MW - prostup stropem do vyššího podlaží - monitor dveřního komunikátoru - klávesnice pro ovládání PZTS - tlačítko pro otevírání dveří - ethernetová přípojka pro zvonkové tablo dveřního komunikátoru - vysílač na PCO
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