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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1  IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : : Areal autobusy Hranec¢nik
Precerpani splaskové kanalizace na verejny sbhérac

SO 01 Kanaliza¢ni pripojka

Misto : mésto Ostrava

Katastr. uzemi Slezska Ostrava

Dotcené pozemky, pac.C.: 4155/10, 4134/1, 4130/3
Stavebnik : Dopravni podnik Ostrava, a.s.,

Podébradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 61974757

A.2  IDENTIFIKACNi UDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE

Rechtik — PROJEKT
Bélska 197, 739 24 Krmelin
IC: 16648625
Zastoupeni : Josef Rechtik

A.3  ZAKLADNI UDAJE O STAVBE, CLENENI STAVBY

Predmétem stavby je napojeni arealu autobusti DPO Hranecnik na kanalizac¢ni sbérac. Nova kanaliza¢ni
pfipojka umozni zruSeni Cistirny odpadnich vod a ukonceni vypousténi vycisténych vod do feky Luciny. Stavba
zahrnuje Upravu puvodni Cerpaci stanice a kanalizacni pfipojku rozdéleno na tlakové potrubi a potrubi samospadové
napojen na kanalizaéni sbéra¢ DN600.

Jimka ptivodni COV bude vyuZita pro zachyceni destovych vod ze stfechy sousedni budovy a nésledné vyuziti
na myti autobusd..

A4 POUZITE PODKLADY

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni bylo:

e Zamér stavebnika, 12/2023

e  Podklady spravct inZenyrskych siti

o Udaje z katastru nemovitosti

e  Mistni Setfeni projektanta

e Vyjadreni dotéenych organi a spravc siti technické infrastruktury

e Polohopisné a vySkopisné zaméreni Uzemi v soufadnicovém systému S — JTSK a vyskovém systému Bpv.
Zaméreni bylo provedeno v 02/2024 spole¢nosti GAKO — Oblouk, s.r.o.

e  Projektova dokumentace: Areal autobust Hr

A.5 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY
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Kanaliza¢ni pfipojka se napoji na kanaliza¢ni sbéra¢ jednotné kanalizace DN600. Sbéra¢ prochazi pres areal
DPO. Montaz vétsi casti tlakového potrubi pripojky se provede bezvykopovou technologii. K zachyceni vod bude dale
slouzit plvodni ¢erpaci stanice véetné ponornych ¢erpadel.

Po zizeni kanalizaéni pfipojky se zrusi stavajici COV.

A.6  zPUSOB PROVEDENI STAVBY

Stavbu pripojky provede vybrany dodavatel. Napojeni na kanalizacni sbéra¢ provedeno provozovatelem
kanalizace (OVAK). Pfipojka je vedena v prostoru zpevnénych ploch podél objektd DPO. Potrubi mimo zpevnéné
plochy komunikace a chodniku v blizkosti COV bude ulozeno do oteviené ryhy.

A.7  PREHLED UZIVATELU A PROVOZOVATELU

Vlastnikem kanaliza¢ni pfipojky bude stavebnik. Odvadéni odpadnich vod na UCOV Ostrava zajisti
provozovatel kanalizace pro verejnou potfebu — OVAK.

A.8 ZKUSEBNi PROVOZ, POSTUPNE ODEVZDAVANI STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby neni nutny zkusebni provoz. Stavba bude uvedena do provozu po
proplachnuti potrubi a provedeni tlakové zkousky potrubi. Soucasti Uprav je zména vysky hladiny, pfi které dochazi
ke spinani ¢erpadel.

A.9 VYKAZ ZABIRANYCH PLOCH

Stavba neklade narok na trvaly ¢i doCasny zabor zemédélského nebo lesniho fondu. Pfi realizaci budou
dotceny nasledujici parcely — k. U. Slezska Ostrava.

Cislo LV Vyméra

vi ik Druh k
parcely (m?) astni ruh pozemku

Dopravni podnik Ostrava a.s.,

4155/10 | 3218 3374 Podébradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

ostatni plocha

Dopravni podnik Ostrava a.s.,

4134/1 3218 21637 Podé&bradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

ostatni plocha

Dopravni podnik Ostrava a.s., zastavéna plocha

4130/3 3218 21 Podé&bradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava nadvori

A.10 BEZPECNOST PRACE
Pro zajisténi bezpecnosti prace a technického zafizeni neni zapotiebi vydavat jind nafizeni nez dodrzovat
vy$e uvedené predpisy BOZP pro zemni prace, prace se zemnimi stroji, dopravu a pfislusné CSN.
Prislusné bezpecnostni predpisy
Zakon €.262/2006 Sh., zdkonik prace
Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich

vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy
Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o bliZsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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B. TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis inzenyrského objektu a jeho funkéniho reseni

Aredl autobusd Hranecnik, Dopravniho podniku Ostrava, a.s. je odkanalizovan oddilnou kanalizaci.
Splaskové vody z jednotlivych objektl jsou odvadény na mistni ¢istirnu odpadnich vod (COV) a po vyciéténi odvadény
jednotnou kanalizaci do vodniho toku Lucina. Pres areal prochazi stoka jednotné kanalizace DN600 mésta Ostravy.
Stoka odvadi vody pfes kanalizaéni sit na UCOV Ostrava.

Predmétem zaméru je vypousténi splaskovych vod z arealu autobus(l do jednotné kanalizace mésta a
zruéeni COV. Vody na COV jsou &erpany &erpaci stanici (CS) umisténou v tésné blizkosti &istirny. Konfigurace terénu a
vyskové uloZeni kanalizace neumoznuje samospadové napojeni na kanalizac¢ni sbéra¢. Odpadni vody budou do
sbérace ¢erpany s vyuzitim pavodni CS a instalované technologie. COV bude zrugena, viz. SO 02 Zru$eni COV.

Zakladni bilance stavby.

MnozZstvi splaskovych odpadnich vod vypousténych zjednotlivych objektll aredlu DPO se oproti
soutasnému stavu neméni a odpovidd odbéru pitné vody. Potieba pitné vody v rozsahu 600 - 700 m3/mésic.

MnoZstvi Cerpané vody:

Q rok = 8.000 m3/rok

Q max. mésic = 670 m3/mésic

Q= 21,9 m3/den

Q max = 8,82 m3/hod = 2,451/s
Q prom = 0,25 /s

Z aredlu jsou do kanalizace pro vefejnou potiebu vypoustény béiné komunalni odpadni vody (socialni
zafizeni), jejich znecisténi je v limitech danych kanaliza¢nim fadem provozovatele kanalizace pro mésto Ostravu.

Rozsah stavby:

Kanaliza¢ni pfipojka 123,0 m
Tlakova ¢ast PE d90 117,0m
Gravitacni ¢ast kamenina DN150 6,0m

Cerpaci stanice — plvodni objekt, ptivodni vystrojeni

Rozmér 6,25x2,05 x4,58 m
UzZitny objem 31m3
Vystrojeni 2 x ¢erpadlo DN8O, sestava 1+1

2. Popis technického reseni

2.1. Tlakové kanalizace

Z Cerpaci stanice bude vedeno tlakové potrubi PE d90 mm (DN80). Vytlak je veden z erpaci stanice a
ukoncen v Sachté S1 pred napojenim na kanalizacni sbérac. Pod zpevnénou plochou v pfimé trase bude potrubi
instalovano bezvykopovou technologii fizeného horizontalniho vrtani. Podél COV a skladu MTZ se potrubi uloZi do
otevieného vykopu. Potrubi bude uloZzeno pod opérnou zdi a liniovou vpusti v ploSe.

2.2. Gravitacni kanalizace

Koncova ¢ast pripojky tvofi gravitacni kanalizace z kamenina DN200 v délce 6,0 m. Z Sachty S1 se do stoky
polozi do otevieného vykopu potrubi napojené do horni ¢asti kameninové trouby stoky DN600. Napojeni bude
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provedeno osazenim pfipojovaci tvarovky do vyvrtaného otvoru. Sachta S1 je betonova sestavena z prefabrikatd a
prekryté poklopem BEGU D400. Dno Sachty z betonu, tlakové potrubi bude zausténo nad Grovni dna Sachty kolenem
45°oto¢enym smérem ke dnu Sachty.

2.3. Uprava &erpaci stanice

Cerpaci stanice je umisténa v podzemni Zelezobetonové jimce obdélnikového tvaru. Na pfitoku je ¢eslicovy
ko3 a k Eerpdni vody slouZi dvojice ¢erpadel samostatné napojenych do jimky COV.

Objekt €S bude zachovén véetné vystrojeni. V jimce se nad max. hladinou vytvofi pracovni plosina
z kompozitnich material(i. Vytlaky z obou éerpadel se spoji do jednoho spole¢ného potrubi. Potrubi uvnitf CS bude
z nerezovych trub DN80. Na vytlaku kazdého cerpadla se osadi zpétna kulova klapka a uzaviraci klapka DN8O.
Mnozstvi ¢erpané vody bude méfeno indukénim pritokomérem DN 50 umisténym pfimo v ¢erpaci jimce.
Zaznamové zafizeni pritokoméru se osadi do rozvadéce Cerpaci stanice na sténé sousedni budovy.

Z jimky CS bude ponechan havarijni prepad do destové kanalizace zausténé do feky Luciny.

Vypinaci hladina ¢erpadel bude nastavena na minimalni pozadovanou hladinu ¢erpadel a zapinaci hladiny
bude 0,4 m nad touto hladinou.

Instalovana Cerpadla 2 ks:

Odstredivé ponorné kalové ¢erpadlo, médium — splaskova odpadni voda, provozni bod pfi jmenovitych
otackach (50 Hz) ccaQ=61/s, H=5 m, prichodnost obéZnym kolem min. 60 mm

P =1,5kW, 400V, 50 Hz, elektromotor vhodny pro provoz s FM; skfin, obézné kolo — Seda litina;

2.4. Konstrukcéni a materidlové rfeseni.

Potrubi uvnitt €S bude z nerezovych trubek a armatury z litiny.
Potrubi vytlaku z trub PE d90x8,2 mm SDR11, RC spojovanych svafovanim ,natupo”. V lomech trasy se
pouziji elektrotvarovky PE.

2.5. Vyuziti jimky COV

Z jimky €OV se odstrani pracovni plogina a technologie COV (biodisky s pohonem, délici prepazky z PP a
odtokovy Zlab). Po vycisténi se jimka pouzije k zachyceni destovych vod ze stfechy sousedni budovy skladu. Na rohu
budovy jsou kontrolni Sachty ze kterych bude vedeno kanalizac¢ni potrubi z PVC DN150 do jimky. Zachycend voda
bude cerpana ponornym cerpadlem do kanalizace odvadéjici vody do akumulaéni nadrze mycky autobust. Plvodni
otvor ve sténé jimky k odtoku vycisténé vody bude slouzit jako havarijni prepad.

Cerpadlo v jimce bude vybaveno ponornym spina¢em. Vytlaéné potrubi z PE 100, SDR11 d63 mm (DN50) se
zausti do nejblizsi kanaliza¢ni Sachty min. 0,3 m nad dnem. Potrubi bude uloZeno do otevieného vykopu soubéiné
s potrubim splaskové kanalizace. K pohonu cerpadla bude pouzZita stavajici pfipojka NN, kterd napaji motor
pGvodnich biodiské COV.

Ponorné cerpadlo:

Dopravni vyska (H) 5m

Pratok (Q) 11/s

Priichodnost obézného kola 10 mm

Vytlacné potrubi 50 mm

Jmenovity vykon motoru 0,75 kW

Pfikon 230V, 50 Hz

Materialové provedeni kombinace litina + nerezova ocel

Napf. Wilo Padus MINI3-M04.14/M08-523/A-10M

Maximalni provozni tlak p 2,1 bar

Vytlacné hrdlo G1%
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Volnv orichod 10 mm

Pootevrené

Typ h lik
yp hydrauliky vicekanalové ob&zné kolo

Max. bonor 7m

Max. dooravni vwska Hmax 143 m
Max. éerpaci vwkon Qmax 21.6 m3/h
Min. teplota média Tmin 3°C

May tenlnta média T.... an °c
Plovakovv spbinac ano

Wilo-Padus MINI3-M

G1%1G

86

315

75

2.6. Destova kanalizace

Pavodni nadrie COV bude vyuZita pro akumulaci a piecerpavani deitové vody ze stfechy sousedniho
objektu skladu MTZ. Po odstranéni technologie COV a vy¢isténi nadrze se napoji potrubi PVC DN150, DN200, SN 10.
Potrubi bude vedeno podél stény skladu MTZ. Na potrubi se osadi dvojice plastovych Sachet DN425 mm s litinovymi
poklopy. Potrubi se uloZi do otevieného vykopu, v misté napojeni do nadrze se vyvrta otvor utésnény PUR pénou a

cementovou maltou.

Identifikace potrubi a armatur

Na tlakové potrubi v otevieném vykopu se upevni vyhleddvaci vodi¢ CY 4 mm, pro identifikaci na obsyp ulozi
vystraznou folii hnédé barvy. V trase bezvykopové pokladky se pouzije k vyhledani potrubi vodic Trae Safe.

Zemni prace

Vykopové prace budou provadény v zeminé predpokladané tridy tézitelnosti: 3. tf.- 100 %. Otevienad ryha
pfi hloubce pres 1,3 m musi byt zajisténa priloZnym paZenim. Vykopana zemina v nezpevnénych plochach (park)
bude uloZzena nejméné 0,5 m od okraje zapazené stény ryhy, je nutny souhlas vlastnika pozemku. Vzdalenost okraje
vykopu od sloupl el. vedeni min. 1,5 m, sloupy se v blizkosti vykopu zajisti vzpérami nebo tahly.

V prostoru vykopu mimo zpevnéné plochy bude sejmuta vrstva ornice tl. 200 mm a oddélené uloZena od
ostatniho vykopku. Po dokonceni terénnich Uprav se zatravnéné plochy oseji travni smési, plochy ptdy se uvedou do
pavodniho stavu.

Pro obtok armaturni Sachty se Sachty v misté napojeni potrubi odkope. V mistech, kde dochazi ke krizeni
jinych podzemnich siti fizenym vrtanim se ru¢né vykopou sondy pro ovéreni polohy a hloubky.
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Provadéni zemnich praci

Pred zacatkem stavby je nutno provést vytyCeni podzemnich siti, trvale vyznacit jejich polohu informovat
pracovniky zhotovitele a béhem vystavby respektovat pokyny jejich sprévcl (viz. doklady). Trasy podzemnich
inZenyrskych siti jsou dle podkladd jednotlivych spravcd preneseny do vykresu situace. Zakladni pokyny pro prace v
blizkosti vedeni inZenyrskych siti jsou obsazeny ve vyjadrenich spravc siti viz. dokladova cast.

KFiZujici se vedeni musi byt v ryze fadné zajisténa, aby se zabranilo jejich poskozeni. Pfi provadéni zadsypu
ryhy je nutno zajistit dostatecné hutnéni, aby se zabrénilo poSkozeni podzemnich vedeni v dlisledku dodate¢ného
sedani zasypu.

V misté kfiZzeni s podzemnimi vedenimi budou pfed zahdjenim hloubeni ryhy pro nové potrubi vykopany
kontrolni sondy pro ovéreni polohy a hloubky.

Poznamka : KfiZeni stavajicich inZenyrskych siti s trasou vodovodu v podélném profilu a situaci jsou
vyznaceny orientacné.

Manipulace s vykopem

Vykopana zemina z nezpevnénych ploch bude ukladana v prostoru stavby nejméné 0,5 m od zapazeného
okraje vykopu. Vykopek ze zpevnénych ploch, mistnich komunikaci a silnice bude odvazen na k trvalému uloZeni na
vzdélenost do 10 km. Vykopana zemina nebude ukladana na plochy komunikaci a v blizkosti strom.

UloZeni potrubi v otevieném vykopu

Trasa potrubi v komunikaci

Plastové potrubi se uloZi na hutnénou vrstvu drobného kameniva tl. 100 mm. Po dokonéeni montdze bude
potrubi obsypano Stérkopiskem o max. velikosti zrn do 22 mm hutnénym ve vrstvach po 150 mm na Ip = 0,75 do
vySky 0,3 m nad vrchol potrubi. Hutnéni obsypu je moZné provadét jen po stranach potrubi. Je navrien zasyp
$térkodrti fr. 0/63 mm hutnény ve vrstvach po 200 mm na Ip = 0,85 (100 % PS u soudrznych zemin).

Svrchni vrstva zasypu z kameniva fr. 0/32 mm, které se zavalcuje. Tato vrstva bude pfed kone¢nou opravou
komunikaci odstranéna v tloustce odpovidajici konstrukci vozovky.

Trasa potrubi mimo komunikaci

V mistech vykopl mimo komunikace se potrubi uloZi na vrstvu prohozené zeminy a plvodni zemina se
pouzije rovnéZ k obsypdni potrubi. Obsyp nesmi obsahovat ostrohranné kameny a zrna nad 30 mm. K zasypani
potrubi v otevienych vykopech pouzije plvodni zemina. Pfi zemnich pracich je nutno disledné oddélovat ornici od
ostatniho vykopku. Svrchni vrstvu zasypu tvofi ornice s naslednym osetim travni smési.

KFiZeni inZenyrskych siti

V pfipadé kFizeni jiného podzemniho vedeni budou dodrZeny odstupové vzdalenosti, podle CSN 73 6005.
Vykopy v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény rucné. Podrobnosti pfi kfiZzeni jsou uvedeny
v Casti D. doklady.

Obnova zpevnénych ploch

Povrch komunikaci je betonovy monoliticky, chodniky z betonové dlazby.

Pouzivané komunikace pro ucely stavby budou udriovany ve schidném a sjizdném stavu, znecisténi
stavbou bude neprodlené odstrafiovadno. V komunikacich bude ryha pro potrubi zasypana kamenivem fr. 0/63 mm
hutnénym ve vrstvach tl. do 250 mm.

Povrch tzemi bude po dokonceni montdze potrubi urovnan.

V mistech otevienych vykopu se betonovy kryt odstrani s presahem 0,5 m pres hranu ryhy v tl. 150 mm.

Obnova konstrukce vozovky bude provedena ve skladbé:

Cementobeton CB II, beton C30/37-XF4, XD3 200 mm
Vyztuz KARI sité 2x100/100x8 mm
Kamenivo stmelené cementem (KSCl) 150 mm

Separaéni geotextilie 400 g/m?
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$térkodrt fr.0/63 mm (SD) 200 mm
CELKEM 550 mm

Okraj puvodniho betonu se rovné zafizne a spara mezi novym a ptvodnim povrchem se utésni asfaltovou
zalivkou.

Vsechny vrstvy komunikace jsou uvedeny v tloustkach po zhutnéni. V Urovni plané na MK bude modul
pretvarnosti Eder,2 > 45 MPa. Zhotovitel stavby doloZi protokol o provedenych zatéZovacich zkouskach hutnéni vrstev
zasypl, pocet zkousek: 1 ks/100 trasy potrubi.

Dlazdéné plochy budou v nezbytném rozsahu rozebrany a po dokonceni montdze potrubi se obnovi
v pivodnim rozsahu s pouZitim pdvodnich dlazdic. Podkladni vrstva ze Stérkodrté tl. 150 mm.
Bouraci prace

Vyboura se kryt a konstrukce komunikaci v rozsahu oteviené ryhy.

Zkousky

Bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 5911 a zkouska funkénosti identifikaéniho kabelu.
Pti zdsypech potrubi v komunikaci jsou nutné zkousky miry hutnéni, jedna zkouska na 100 m potrubi. Modul
pretvarnosti (Edef.2) na Urovni hotové zemni plané tézkou statickou deskou.

Vytyc€eni stavby

Prostorové vytyceni trasy je zfejmé ze situace stavby, trasa je uréena lomovymi body v souradnicich S-JTSK.
Vyskové reseni je zfejmé z podélného profilu.
Po ukonceni stavebnich praci bude provedeno zaméreni skutecného stavu.

Vyskovy systém : Balt po vyrovndni
Souradnicovy systém : S-JTSK
Poloha stavby

Oznac Y X

L1 467 847.94 1103 275.50

s1 467 850.76 1103 280.76

L2 467 917.32 1103 338.32

L3 467 912.03 1103 346.63

L4 467 922.42 1103 355.68

L5 467 919.59 1103 358.76

s 467 920.21 1103 359.34

SD1 467 921.48 1103 353.35

SD2 467 926.19 1103 357.45

3. Vliv na povrchové a podzemni vody

S ohledem na konfiguraci terénu a geologické informace nepredpokladdm, ze dno vykopu zasdhne do
hladiny podzemni vody. Béhem provadéni stavby je nutno dbat, aby pfi privalovych destich nedochazelo ke
splachlm vykopané zeminy.

4. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dasledcich pro navrhované feseni

Potrubi bude ukldddano do otevieného vykopu nebo instalovano bezvykopovou technologii v béinych
hloubkach. Profil potrubi odpovidd pozadavkim na dopravu odpadni vody.
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5. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Pred zahajenim praci se poridi fotodokumentace. Postup stavby nebude vyrazné ovliviiovat bézny provoz
v aredlu.

Pavodni systém Cisténi odpadnich vod bude po celou dobu stavby v provozu. K pfipojeni na kanaliza¢ni sit je
mozno pfistoupit po Uspésném provedeni zkousek nového potrubi.

Plochy pouZité pro stavbu a plochy komunikaci se pfedaji pfislusnym vlastnikdm — DPO.

6. Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materidlech, energiich, dopravé

Provoz Cerpaci stanice bude v automatickém rezimu. Jedno €erpadlo je provozni a druhé slouzi jako rezerva.
DosaZeni nastaveného poctu sepnuti zplsobi zménu poradi ¢erpadel (rovhomérné opotfebeni). K sepnuti ¢erpadla ¢.
dochazi pfi dosazeni zapinaci hladiny, dalsi zvySeni hladiny vede k zapnuti ¢erpadla €. 2. Pokud dochazi k dalSimu
zvy$ovani hladiny je pfi indikaci hladiny havarijni odeslan signal o vzniku havarijniho stavu. Cerpadla se vypinaji pfi
nastavené hladiné na Urovni pifedepsané jako minimalni pro chlazeni ¢erpadel. VSechny hladiny budou nastaveny na
nizkych drovnich, aby dochazelo k ¢erpani cerstvych odpadnich vod a v Cerpaci jimce byl ponechan dostatecny
objem pro ptipad poruchy.

Spotreba el. energie bude stavajici Urovni, cerpano bude stejné mnozZstvi vody.

7. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Neresi se.

8. Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Stavba a jeji provoz nema vliv na Zivotni prostfedi. Dojde k napojeni aredlu na kanalizaci pro vefejnou
potfebu a k &isténi splaskovych vod na UCOV Ostrava.

PFi provadéni praci je nutno zajistit bezpecnost zhotovitelem (dodavatelem) dle zakona €.262/2006 Sb.,
zédkonik prace, nafizeni vlady ¢.176/2008 Sb. (pozadavky na strojni vybaveni), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O
blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky, zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prosttedi, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi préci
na stavenistich.
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