
Strana 1 z 18 Verox

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 09/2024

Akce: Výstavba budovy zázemí pro řidiče a 
veřejných toalet-Dubina smyčka

Z. č.: T-08 Projekční  návrh specifikace elektro

Projekt: Projekční návrh rozpočtu DPS A. č.: T-09 Projekční návrh rozpočtu

Investor: DPO a.s., Poděbradova 494/2, 702 00, 
Ostrava

Smlouva: dle PD č.74/2025

Zpracovatel: Projekce elektro

Datum: 30.08.2025

Vypracoval: ing. Poruba

Kontroloval: ing. Poruba

Základní náklady

Dodávka

Doprava 1,00%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,50% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,50% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 1,50% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem bez DPH
Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%
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Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže začátek

  Demontáže - začátek

  PRIS A,B - začátek

  Rozvaděč REA, REB - začátek

  Rozvaděč RA - začátek

  Rozvaděč RB - začátek

  Propoj objektů A a B  - začátek

  Elektroinstalace I.NP objekt A  - začátek

  Elektroinstalace I.NP objekt B - začátek

  Ochrana objektu A před bleskem a uzemnění - začátek

  Ochrana objektu B před bleskem a uzemnění - začátek

Seznam výrobců Číslo (ID)
výrobce

Astra 7004

DEHN 1030

DRAKA Kabely 1026

ETI 1069

Eaton - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Elektro Bečov 1042

Hager CZ 1092

Kopos Kolín 1123

Kovoblesk Opava 1127

Montážní ceník M21 9998

Nezařazené 9999

OBO Bettermann 1186

OEZ Letohrad 1182

Saltek 1228

Tremis Lovosice 1244

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže začátek
Demontáže - začátek

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 6,00

Kordinace prací s dodavatelem el. 
energie - ČEZ Distribuce a.s. - 
přeložka zařízení DS NN, nové 
přípojky nn na objekty investora, bude 
upřesněno dle smlouvy o připojení 
(ČEZ Distribuce a.s.)

hod.

14,00

 Demontaz stavajiciho zarizeni, HDS, 
RE pro přesun

hod
4,00

Provizorní umístění HDS a RE pro 
účely napájení provizorního sociálního
zařízení řidičů.

ks
1,00

Šetrná demontáž stávajícího zařízení 
AISYS, včetně odpojení, 
zakonzervování, příprava k opětovné 
instalaci v provizorním objektu 
dispečera po dobu výstavby

hod.

16,00

Demontáže - celkem

PRIS A,B - začátek

PRIS A,B provede a instaluje na své 
náklady ČEZ DIstribuce a.s.

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Technická pomoc - komunikace s 
ČEZ Distribuce a.s. vyřízení připojení 
odběrných míst

hod
6,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 4,00

Napojení na stávající kabeláž - nutno 
prověřit

hod.
2,00

Pojistková patrona -do 63A

40 - 63A gG ks 12,00

Popisky, štítky, ozanačení sada 2,00

Osazení vývodů v PRIS A,B sada 2,00

PRIS A,B - celkem

Rozvaděč REA, REB - začátek

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00

Komunikace s ČEZ Distribuce a.s. hod. 4,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni 
Rozvaděč RE (původní)

hod
4,00

Rozvaděčc RE, typ pilíř pro dvě SOM,
2xdo 63A, 2xHDO, včetně výzbroje, 
základu

ks
2,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

CYKY-J 4x16 mm2 , pevně m 24,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 24,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ
(CYA)

H07V-K 16  mm2 , pevně m 20,00

H07V-K 10  mm2 , pevně m 10,00

UKONČENÍ KABELŮ 
SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU DO

 4x16  mm2 ks 8,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

 Do  16   mm2 ks 32,00

MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ

 Do  30 kg ks 2,00

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

20B-3 -20A ks 2,00

25B-3 -25A ks 2,00

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

2B-1 -2A ks 2,00

Zapojení REA, REB, oživení atd. hod. 6,00

Zhotovení základu pod REA, REB, 
základ, úprava terénu

sada
2,00

 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
800mm

m
10,00

 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
800mm

m
10,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku vrstvy 10cm se 
zakrytím kabelu 
bet.desk.50x15x4cm-ve směr.kab

m
10,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 10,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina 
třídy 3

m2
10,00

Rozvaděč REA, REB  - celkem

Rozvaděč RA - začátek

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00

Koordinace s profesí MaR měření 
spotřeby, instalace elektroměrů

hod.
8,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2

 Hl.300mm ks 2,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 15,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 15,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ
(CYA)

H07V-K 10  mm2 , pevně m 15,00

UKONČENÍ KABELŮ 
SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU DO

 4x10  mm2 ks 8,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

 Do  10   mm2 ks 32,00

Rozvaděč  do 6x24 modulů, 144 mod.
Rozvodnice  POD omítku, bílé dveře, 
N/PE svork

ks
1,00

MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ

 Do  20 kg, pěna, osazení ks 1,00

Vodivé propoje rozvaděče RA CYA 
1,5-6mm2

sada
1,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

 Do   2,5 mm2 ks 100,00

 Do 10 mm2 ks 16,00

Ekvipotenciální svorkovnice pod 
rozvaděčem, polozapuštěná, do 
16mm2

ks
1,00

Vypínač modulový zap-vyp, do 40A/3 Ks
2,00

230V Vyrážecí cívka Ks 2,00

Signalizační spínač Ks 2,00

Total stop u vstupu, IP43, pod sklem 
(SS,temperace)

ks
1,00

Signalizace stavu rozvaděče RA - 
zap/vyp kontrolka LED

ks
1,00

Ochrana napájecího vedení 230 
V/50 Hz  kombinované svodiče 
typu 1 a 2 (B+C) pro síť 
TN-C,TN-S, TT, IT

FLP-B+C MAXI V/3+1 kombinovaný 
svodič bleskových proudů a přepětí, 
vhodné pro 3-fázový systém TT, 
instalace na vstupu do budovy, 100 
kA (10/350), 100 kA (8/20)

ks

1,00

OPVP10-1 Pojistkový odpínač Ks 1,00

PVA10 6A gG Pojistková vložka Ks 1,00

PV14 25A gG Pojistková vložka Ks 3,00

OPVP14-3 Pojistkový odpínač Ks 1,00

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

2B-1 -2A ks 2,00

16B-1 -16A ks 19,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

PROUDOVÝ CHRÁNIČ  
2-PÓLOVÝ S 
NADPROUDOVOU 
OCHRANOU PORUCHOVÝ 
PROUD 30mA

10B-1N-030A -10A ks 5,00

16B-1N-030A -16A ks 3,00

PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ

25-4-25A -25A,30mA ks 4,00

Stykač 3x25A, 2R, 230V AC, DIN 
lišta

ks
1,00

Zásuvka 1+N+PE, IP 20, na DIN lištu ks
1,00

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A

RSA 2,5A Řadová svornice ks 5,00

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A

RSA 10 A Řadová svornice ks 8,00

Montáž svorkovnic do rozváděčů, 
se zapojením vodičů-řadových

 do 2,5 mm2 ks 5,00

Montáž svorkovnic do rozváděčů, 
se zapojením vodičů-řadových

 přes 10 do 16 mm2 ks 8,00

106/21    Vývodka kabelová kuželová 
Pg 21, šedá

ks
2,00

106/13,5  Vývodka kabelová kuželová
Pg 13,5, šedá

ks
28,00

106/11    Vývodka kabelová kuželová 
Pg 7, šedá

ks
2,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montaz rozvaděče RA jinde 
neuvedená

hod
4,00

Popisky, štítky, označení sada 1,00

Revize rozvaděče, osvědčení, 
prohlášení atd.

sada
1,00

Projektová dokumentace skutečného
stavu

sada
1,00

Rozvaděč RA - celkem

Rozvaděč RB - začátek

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00

Koordinace s profesí MaR měření 
spotřeby, instalace elektroměrů

hod.
8,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2

 Hl.300mm ks 2,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 19,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 19,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ
(CYA)

H07V-K 10  mm2 , pevně m 19,00

UKONČENÍ KABELŮ 
SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU DO

 4x10  mm2 ks 8,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

 Do  10   mm2 ks 16,00

Rozvaděč  do 6x24 modulů, 144 mod.
Rozvodnice  POD omítku, bílé dveře, 
N/PE svork

ks
1,00

MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ

 Do  20 kg, pěna, osazení ks 1,00

Vodivé propoje rozvaděče RB CYA 
1,5-6mm2

sada
1,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

 Do   2,5 mm2 ks 100,00

 Do 10 mm2 ks 16,00

Ekvipotenciální svorkovnice pod 
rozvaděčem, polozapuštěná, do 
16mm2

ks
1,00

Vypínač modulový zap-vyp, do 40A/3 Ks
2,00

230V Vyrážecí cívka Ks 2,00

Signalizační spínač Ks 2,00

Total stop u vstupu, IP43, pod sklem 
(SS,temperace)

ks
1,00

Signalizace stavu rozvaděče RB - 
zap/vyp kontrolka LED

ks
1,00

Ochrana napájecího vedení 230 
V/50 Hz  kombinované svodiče 
typu 1 a 2 (B+C) pro síť 
TN-C,TN-S, TT, IT

FLP-B+C MAXI V/3+1 kombinovaný 
svodič bleskových proudů a přepětí, 
vhodné pro 3-fázový systém TT, 
instalace na vstupu do budovy, 100 
kA (10/350), 100 kA (8/20)

ks

1,00

OPVP10-1 Pojistkový odpínač Ks 1,00

PVA10 6A gG Pojistková vložka Ks 1,00

PV14 25A gG Pojistková vložka Ks 3,00

OPVP14-3 Pojistkový odpínač Ks 1,00

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

2B-1 -2A ks 3,00

16B-1 -16A ks 20,00

PROUDOVÝ CHRÁNIČ  
2-PÓLOVÝ S 
NADPROUDOVOU 
OCHRANOU PORUCHOVÝ 
PROUD 30mA

6B-1N-030A -6A ks 3,00

10B-1N-030A -10A ks 5,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

16B-1N-030A -16A ks 3,00

PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ

25-4-25A -25A,30mA ks 4,00

Stykač 3x25A, 2R, 230V AC, DIN 
lišta

ks
1,00

Stykač 1x25A, 2R, 230V AC, DIN 
lišta

ks
3,00

Zásuvka 1+N+PE, IP 20, na DIN lištu ks
1,00

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A

RSA 2,5A Řadová svornice ks 12,00

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A

RSA 10 A Řadová svornice ks 8,00

Montáž svorkovnic do rozváděčů, 
se zapojením vodičů-řadových

 do 2,5 mm2 ks 10,00

Montáž svorkovnic do rozváděčů, 
se zapojením vodičů-řadových

 přes 10 do 16 mm2 ks 8,00

106/21    Vývodka kabelová kuželová 
Pg 21, šedá

ks
2,00

106/13,5  Vývodka kabelová kuželová
Pg 13,5, šedá

ks
28,00

106/11    Vývodka kabelová kuželová 
Pg 7, šedá

ks
2,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montaz rozvaděče RA jinde 
neuvedená

hod
4,00

Popisky, štítky, označení sada 1,00

Revize rozvaděče, osvědčení, 
prohlášení atd.

sada
1,00

Projektová dokumentace skutečného
stavu

sada
1,00

Rozvaděč RAB- celkem

Propoj objektů A a B  - začátek

VYTÝČENÍ TRATI

 Venkovní vedení nn v přehledném 
terénu

km
0,04

Koordinace s profesemi - vedení sítí hod. 8,00

 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
800mm

m
40,00

 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
800mm

m
40,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku vrstvy 10cm se 
zakrytím kabelu 
bet.desk.50x15x4cm-ve směr.kab

m
40,00

ODDĚLENÍ KABELŮ VE 
VÝKOPU

 Cihlou m 40,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

KABEL.PROSTUP Z BETON. 
TRUBKY

 s obetonováním do d-15 cm m 5,00

Kabeláž zahrnuta do odstavců 
jednotlivých objektů

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ 
MECHANICKÁ O   DOLNOST

1240 d 40  mm, pevně m 80,00

1216E d 16  mm, pevně m 40,00

Chránička kovová, P100/3,6mm m 10,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
BEZ VODIČE PE

CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 80,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

ŠŇŮRA  PVC

CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně m 40,00

KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

SYKFY 2x2x0.5 , pevně m 40,00

Kabel datový UTP cat 6e, vnitřní m 120,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 40,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina 
třídy 3

m2
20,00

Propoj objektů A a B - celkem

Elektroinstalace I.NP objekt A  - 
začátek

Na rozpočet specifikaci část 
elektroinstalace navazuje 
samostatným rozpočtem část MaR. 
Rozpočet elektro respektuje 
požadavky profese MaR na napájení 
svých zařízení.

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00

Typ svítidel nutno před objednáním 
odsouhlasit ze strany investora!

Svítidlo LED nástěnné, 600x100mm, 
výška 50mm, IP54, 20W, 3000lm, Ra
80, 4000K, komplet

ks

2,00

Svítidlo LED nástěnné, 600x100mm, 
výška 50mm, IP54, 25W, 3600lm, Ra
80, 4000K, komplet

ks

10,00

Svítidlo LED nástěnné, 
1200x100mm, výška 50mm, IP54, 
41W, 5400lm, Ra 80, 4000K, komplet

ks

2,00

Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem, 
IP43, 1W LED, 60min. nástěnné s 
piktogramem

ks
6,00

Svítidlo nástěnné, IP43, LED20W, 
reflektor, plast, pohybové čidlo, včetně
zdroje

ks
2,00

Elektrický přímotop dodávka profese 
TZB, pouze připojení přes zásuvku, 
ovládání pilotní vodič

ks
8,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Ventilát axiální, 100mm, IP43, do 
15W, Dodávka profese TZB, pouze 
zapojení elektro

ks
3,00

Svítidlo pod kuchyňskou linku, LED, 
10W, IP43, s vypínačem

ks
1,00

Recyklační poplatek svítidla průměr ks 22,00

Zařízení WIFI vnitřní provedení, 
nástěnné, standart

ks
2,00

Automatický splachovač pisoárů, pod
omítku, 230V/12Vss

ks
1,00

Rozvaděč datový nástěnný RACK 
19", IP43, pro umístění systému 
AISYS, nástěnné provedení, se 
zakladní výbavou bez HW, odhad 
ceny, nutno před realiazací upřesnit

ks

1,00

SPORÁKOVA PŘÍPOJKA  
3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ - 
rezerva pro boiler (zásuvka)

pod omítku, sign. doutnavka ks 1,00

Vypínač polozapuštěný, řazení 
č.1,2,5,6,7, IP20, zapuštěné 
provedení, komplet, 230Vstř./10A

ks
16,00

Zásuvka 230V, 1+N+PE, pootočená, 
clonky, bílá, jednonásobná, zapuštěná
IP20

ks
12,00

Zásuvka 230V, 1+N+PE, pootočená, 
clonky, bílá, dvojnásobná, zapuštěná 
IP20

ks
18,00

Zásuvka datová, typově shodná se 
zásuvkami 230vstř.

ks
10,00

Dvoj, troj a čtyřrámečky k vypínačům 
a zásuvkám, typově shodné

ks
8,00

Tlačítko pod sklem, IP54, červené, 
nástěnné "TOTAL STOP"

ks
2,00

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, 
PRÁZDNÁ

A6 90x43mm ks 4,00

Svorka do 2,5mm2, 3-5-ti násobná ks 150,00

Krabice instalační pod omítku 
hloubka 42mm

ks
40,00

Krabice instalační pod omítku 
hloubka 30mm

ks
25,00

Víčko krabice elektroinstalační 
plast+2ks šrouby

ks
10,00

Krabice instalační pod omítku KT100 ks
2,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ 
VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

40X40 LIŠTA HRANATÁ m 10,00

25X20 LIŠTA HRANATÁ m 20,00

LV18x13  vkládací m 10,00

Vrtání děr do zdiva d=8mm ks 150,00

Hmoždina 8mm, vrut ks 150,00

Příslušenství lišt - spojky, koncovky, 
rohy vnější, vnitřní, "T" kusy

sada
1,00

Montáž lišt a kanálků 
protahovacích, šířky

 přes 20 do 40 mm m 40,00

2313 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 180,00
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2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 140,00

2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 120,00

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ 
MECHANICKÁ ODOLNOST 
ŠEDÁ

4020 LA d 20   mm, pevně m 10,00

VYBOURANI OTVORU VE 
ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 
60mm

 Stena do 300mm ks 4,00

 Stena do 150mm ks 20,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 120,00

 Sire 70 mm m 60,00

VYSEKANI RYH V PODHLEDU 
STROPU

Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 20,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

Z DUTYCH CIHEL PRO 
KRABICE

 50x50x50 mm ks 65,00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 20,00

Zednické výpomoci - obnova povrchů 
omítka hlazená štuková

m2
30,00

KABEL SE ZVÝŠENOU 
ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ 
PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ 
ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE 
NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně m 10,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
BEZ VODIČE PE

CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 20,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

ŠŇŮRA  PVC

CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně m 15,00

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 450,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 520,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 15,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U 4-6   mm2 , pevně m 20,00

CY, H07V-U 10 m 10,00

KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

SYKFY 2x2x0.5 , pevně m 30,00

Kabel datový UTP cat 6e, vnitřní m 240,00
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Pásek vyvazovací, délka 
200-300mm, šíře 4-6mm, plast, černá

ks
100,00

Ukončení vodičů izolovaných s 
označením a zapojením v 
rozváděči nebo na přístroji

 do 2,5 mm2 ks 250,00

Protipožární přepážky na kabeláži sada 1,00

CISTENI BUDOV ZAMETANIM

Úklid po montáži m2 150,00

Popisky, štítky, označení sada 1,00

Zkoušky a prohlídky elektrických 
rozvodů a zařízení celková 
prohlídka a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních 
prací

 přes 500 do 1000 tis.Kč ks 1,00

Skutečný stav elektroinstalace I.NP, 
venkovní

sada
1,00

Sádra montážní kg 25,00

 Zkusebni provoz hod 8,00

 Zauceni obsluhy hod 6,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 8,00

 Montaz jinde nespecifikovaná hod 24,00

KOORDINACE POSTUPU 
PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 12,00

PROVEDENI REVIZNICH 
ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00

Elektroinstalace I.NP objekt A - 
celkem

Elektroinstalace I.NP objekt B - 
začátek

Na rozpočet specifikaci část 
elektroinstalace navazuje 
samostatným rozpočtem část MaR. 
Rozpočet elektro respektuje 
požadavky profese MaR na napájení 
svých zařízení.

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00

Typ svítidel nutno před objednáním 
odsouhlasit ze strany investora!

Svítidlo LED nástěnné, 600x100mm, 
výška 50mm, IP54, 20W, 3000lm, Ra
80, 4000K, komplet

ks

10,00

Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem, 
IP43, 1W LED, 60min. nástěnné s 
piktogramem

ks
4,00

Svítidlo nástěnné, IP43, LED20W, 
reflektor, plast, pohybové čidlo, včetně
zdroje

ks
2,00

Elektrické podlahové vytápění, 
dodávka profese TZB, pouze silové 
napájení do krabice termostatu v 
jednotlivé místnosti připojení 
elektromontáže

ks

8,00
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Ventilát axiální, 100mm, IP43, do 
15W, Dodávka profese TZB, pouze 
zapojení elektro

ks
6,00

Recyklační poplatek svítidla průměr ks 15,00

Automatický splachovač pisoárů, pod
omítku, 230V/12Vss

ks
1,00

Rozvaděč datový nástěnný RACK 
19", IP43, pro umístění systému 
AISYS, nástěnné provedení, se 
zakladní výbavou bez HW, odhad 
ceny, nutno před realiazací upřesnit

ks

1,00

SPORÁKOVA PŘÍPOJKA  
3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ - 
rezerva pro boiler (zásuvka)

pod omítku, sign. doutnavka ks 1,00

Vypínač polozapuštěný, řazení 
č.1,2,5,6,7, IP20, zapuštěné 
provedení, komplet, 230Vstř./10A

ks
2,00

Zásuvka 230V, 1+N+PE, pootočená, 
clonky, bílá, jednonásobná, zapuštěná
IP20

ks
8,00

Zásuvka datová, typově shodná se 
zásuvkami 230vstř.

ks
4,00

Tlačítko pod sklem, IP54, červené, 
nástěnné "TOTAL STOP"

ks
1,00

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, 
PRÁZDNÁ

A6 90x43mm ks 2,00

Svorka do 2,5mm2, 3-5-ti násobná ks 90,00

Krabice instalační pod omítku 
hloubka 42mm

ks
20,00

Krabice instalační pod omítku 
hloubka 30mm

ks
10,00

Víčko krabice elektroinstalační 
plast+2ks šrouby

ks
20,00

Krabice instalační pod omítku KT100 ks
2,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ 
VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

40X40 LIŠTA HRANATÁ m 10,00

25X20 LIŠTA HRANATÁ m 10,00

LV18x13  vkládací m 10,00

Vrtání děr do zdiva d=8mm ks 120,00

Hmoždina 8mm, vrut ks 120,00

Příslušenství lišt - spojky, koncovky, 
rohy vnější, vnitřní, "T" kusy

sada
1,00

Montáž lišt a kanálků 
protahovacích, šířky

 přes 20 do 40 mm m 30,00

2313 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 120,00

2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 95,00

2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 80,00

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ 
MECHANICKÁ ODOLNOST 
ŠEDÁ

4020 LA d 20   mm, pevně m 5,00

VYBOURANI OTVORU VE 
ZDIVU
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CIHELNEM DO PRUMERU 
60mm

 Stena do 300mm ks 4,00

 Stena do 150mm ks 20,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 90,00

 Sire 70 mm m 50,00

VYSEKANI RYH V PODHLEDU 
STROPU

Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 20,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

Z DUTYCH CIHEL PRO 
KRABICE

 50x50x50 mm ks 30,00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 20,00

Zednické výpomoci - obnova povrchů 
omítka hlazená štuková

m2
20,00

KABEL SE ZVÝŠENOU 
ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ 
PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ 
ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE 
NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně m 10,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
BEZ VODIČE PE

CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 50,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

ŠŇŮRA  PVC

CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně m 15,00

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 180,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 350,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 40,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U 4-6   mm2 , pevně m 20,00

CY, H07V-U 10 m 10,00

KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

SYKFY 2x2x0.5 , pevně m 30,00

Kabel datový UTP cat 6e, vnitřní m 180,00

Pásek vyvazovací, délka 
200-300mm, šíře 4-6mm, plast, černá

ks
100,00

Ukončení vodičů izolovaných s 
označením a zapojením v 
rozváděči nebo na přístroji

 do 2,5 mm2 ks 180,00

Protipožární přepážky na kabeláži sada 1,00

CISTENI BUDOV ZAMETANIM

Úklid po montáži m2 150,00
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Popisky, štítky, označení sada 1,00

Zkoušky a prohlídky elektrických 
rozvodů a zařízení celková 
prohlídka a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních 
prací

 přes 500 do 1000 tis.Kč ks 0,75

Skutečný stav elektroinstalace I.NP, 
venkovní

sada
1,00

Sádra montážní kg 20,00

 Zkusebni provoz hod 6,00

 Zauceni obsluhy hod 6,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 8,00

 Montaz jinde nespecifikovaná hod 16,00

KOORDINACE POSTUPU 
PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 8,00

PROVEDENI REVIZNICH 
ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00

Elektroinstalace I.NP objekt B - 
celkem

Ochrana objektu A před 
bleskem a uzemnění - začátek

 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00

Zčásti budou využity výkopy část 
stavební, popř. bude pásek FeZn 
30x4mm uložen do základových pásů
objektu

 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
800mm

m
50,00

 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
800mm

m
50,00

 OCELOVÝ PÁSEK 
POZINKOVANÝ

Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), 
pevně

m
70,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

 Bentonit pro zlepšení uzemnění m 20,00

Fólie výstražná šíře 200mm m 50,00

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

OCELOVÝ DRÁT 
POZINKOVANÝ

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), 
pevně

m
20,00

 SVORKA 
HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SU univerzální ks 48,00

SO okapových žlabů - malá ks 8,00

SK křížová ks 42,00
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SR03  S / 2xM8, litina zemnící pásek 
- drát

ks
8,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, 
UZEMŇOVACÍ

SPb připojovací ks 8,00

SVORKA UZEMŇOVACÍ

Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 6,00

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A 
DRŽÁKY

OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks
4,00

DOUa-15 držák ochranného úhelníku,
L 150mm

ks
8,00

SVORKA 
HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SZb zkušební - litinová ks 4,00

ZEMNIČE

ZT 1,5 zemnící tyč o 25mm, L 
1500mm, případné doplnění 
navržených svodů

ks
4,00

Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý m 160,00

PODPĚRA VEDENÍ

PV1a-15 do dřeva nebo zdiva, L 
150mm

ks
12,00

PODPĚRA VEDENÍ

PV21d na ploch.střechy-beton 
100mm

ks
100,00

PODPĚRA VEDENÍ

Osazení, Montáž 
hromosvodného vedení - doplňků

 štítků k označení svodů ks 4,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

 Tvarování mont.dílu ks 24,00

Ošetření zemních spojů proti korozi, 
asfaltový nátěr

ks
16,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ
(CYA)

H07V-K 16  mm2 , pevně m 20,00

 Měření zemních odporů, zemniče

 prvního nebo samostatného do 10ks ks
1,00

Plošina automobilová do 10m hod. 8,00

Skutečný stav dokumentace elektro 
uzemnění a ochrany objektu před 
bleskem

sada
1,00

Ochrana objektu A před 
bleskem a uzemnění - konec

Ochrana objektu B před 
bleskem a uzemnění - začátek

 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00
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Zčásti budou využity výkopy část 
stavební, popř. bude pásek FeZn 
30x4mm uložen do základových pásů
objektu

 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
800mm

m
25,00

 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 
800mm

m
25,00

 OCELOVÝ PÁSEK 
POZINKOVANÝ

Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), 
pevně

m
30,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

 Bentonit pro zlepšení uzemnění m 10,00

Fólie výstražná šíře 200mm m 25,00

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

OCELOVÝ DRÁT 
POZINKOVANÝ

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), 
pevně

m
10,00

 SVORKA 
HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SU univerzální ks 24,00

SO okapových žlabů - malá ks 4,00

SK křížová ks 22,00

SR03  S / 2xM8, litina zemnící pásek 
- drát

ks
4,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, 
UZEMŇOVACÍ

SPb připojovací ks 4,00

SVORKA UZEMŇOVACÍ

Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 4,00

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A 
DRŽÁKY

OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks
2,00

DOUa-15 držák ochranného úhelníku,
L 150mm

ks
4,00

SVORKA 
HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SZb zkušební - litinová ks 2,00

ZEMNIČE

ZT 1,5 zemnící tyč o 25mm, L 
1500mm, případné doplnění 
navržených svodů

ks
2,00

Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý m 60,00

PODPĚRA VEDENÍ

PV1a-15 do dřeva nebo zdiva, L 
150mm

ks
8,00

PODPĚRA VEDENÍ

PV21d na ploch.střechy-beton 
100mm

ks
40,00

PODPĚRA VEDENÍ
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Osazení, Montáž 
hromosvodného vedení - doplňků

 štítků k označení svodů ks 2,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

 Tvarování mont.dílu ks 14,00

Ošetření zemních spojů proti korozi, 
asfaltový nátěr

ks
10,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ
(CYA)

H07V-K 16  mm2 , pevně m 14,00

 Měření zemních odporů, zemniče

 prvního nebo samostatného do 10ks ks
1,00

Plošina automobilová do 10m hod. 6,00

Skutečný stav dokumentace elektro 
uzemnění a ochrany objektu před 
bleskem

sada
1,00

Ochrana objektu A před 
bleskem a uzemnění - konec

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
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