
REKAPITULACE 
Výstavba budovy zázemí pro řidiče

a veřejných toalet – Dubina smyčka

MaR

Položka Název Celkem

1 ŘÍDICÍ STANICE 40 840,00 Kč

2 ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY 95 000,00 Kč

3 KABELY 61 389,68 Kč

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 93 840,59 Kč

5 POLNÍ INSTRUMENTACE 5 266,00 Kč

6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 58 830,00 Kč

7 OSTATNÍ 221 900,00 Kč

CELKEM bez DPH 577 066 Kč



Rozpočet

Pořadové číslo Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena

jednotka dodávky montáže dodávky montáže

1 ŘÍDICÍ STANICE

Rozvaděč +DMR_A

1.1

Kompaktní řídicí DDE jednotka s integrovanými I/O, 8× AI, 8× DI, 8× DO, 4×AO, 

sériová komunikace RS-485, RS-232, Ethernet, kompatibilní se stávajícím 

informačním systémem AISYS

1 19 900,00 Kč 0,00 Kč 19 900,00 Kč 0,00 Kč 19 900,00 Kč

1.2 Rozšiřující modul 24× DI 1 7 400,00 Kč 0,00 Kč 7 400,00 Kč 0,00 Kč 7 400,00 Kč

1.3 Rozšiřující modul kombinovaný 8× AI, 8×DO 1 8 650,00 Kč 0,00 Kč 8 650,00 Kč 0,00 Kč 8 650,00 Kč

1.4
LTE Router podpora 4G, napájení 24VDC, 1× Eth., 1× SIM,  montáž na DIN lištu, 

včetně antény
1 4 890,00 Kč 0,00 Kč 4 890,00 Kč 0,00 Kč 4 890,00 Kč

1 ŘÍDICÍ STANICE CELKEM 40 840,00 Kč

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve 

demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a 

zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení

2.1 Rozvaděč +DMR_A ks 1 75 000,00 Kč 20 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 000,00 Kč 95 000,00 Kč

Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x800x400 (v x š x 

h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude pověšen na zdi, se spodní 

hranou ve výšce 1000mm nad úrovní podlahy. Přívody a vývody budou provedeny 

vrchem přes kabelové vývodky. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, 

zdrojem 230VAC/24VDCA, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody 

zdroje, jistícími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, jistícími a 

ovládacími obvody, přepěťovou ochranou typ 1+2 a typ 3, ovládacími a 

signalizačními prvky, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. 

Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, 

komunikačních rozhraní, včetně grafického operátorského touchpanelu na dveřích 

rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka 

strojů a zařízení.

2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM 95 000,00 Kč

3 KABELY

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 

bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování 

ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení 

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, 

ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči

3.1 JYTY-O 2x1 Kabel m 276 9,20 Kč 35,10 Kč 2 539,20 Kč 9 687,60 Kč 12 226,80 Kč
3.2 JYTY-O 7x1 Kabel m 496 28,78 Kč 35,10 Kč 14 274,88 Kč 17 409,60 Kč 31 684,48 Kč
3.3 CYKY-J 3x1,5 Kabel m 176 13,30 Kč 35,10 Kč 2 340,80 Kč 6 177,60 Kč 8 518,40 Kč
3.4 CYY 4 ZŽ Kabel m 200 12,40 Kč 16,20 Kč 2 480,00 Kč 3 240,00 Kč 5 720,00 Kč
3.5 CYY 6 ZŽ Kabel m 100 16,20 Kč 16,20 Kč 1 620,00 Kč 1 620,00 Kč 3 240,00 Kč

3 KABELY CELKEM 61 389,68 Kč

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a 

bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem

4.1
Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných 

konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů 
Instalační materiál m 150 17,00 Kč 80,00 Kč 2 550,00 Kč 12 000,00 Kč 14 550,00 Kč

4.2
Komplet trubka instalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, 

úchytů a spojovacích dílů 
Instalační materiál m 300 22,00 Kč 40,00 Kč 6 600,00 Kč 12 000,00 Kč 18 600,00 Kč
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Rozpočet

Pořadové číslo Popis položky Název Měrná Množství Jednotková cena Jednotková cena Celková cena Celková cena Celková cena

jednotka dodávky montáže dodávky montáže

4.3

Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-

2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné 

instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast

Instalační materiál ks 50 120,00 Kč 125,00 Kč 6 000,00 Kč 6 250,00 Kč 12 250,00 Kč

4.4
Korugovaná chránička, průměr 50 mm, ohebná, bezhalogenová, UV stabilní, vč. 

Protahovacího drátu
Instalační materiál m 150 127,00 Kč 125,00 Kč 19 050,00 Kč 18 750,00 Kč 37 800,00 Kč

4.5 Fólie výstražná Anticor rudá s bleskem 50 m Instalační materiál ks 3 88,53 Kč 125,00 Kč 265,59 Kč 375,00 Kč 640,59 Kč

4.6 Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) Instalační materiál ks 1 10 000,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč

4.7 Zasekání kabelových tras do stěn, stropů a podlah a následné zapravení Montážní práce kpl 1 0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM 93 840,59 Kč

5 POLNÍ INSTRUMENTACE

5.1
Odporový sensor teploty, prostorové prodenení v designu ABB Tango, 

Ni1000/5000ppm, včetně příslušenství
Polní instumentace ks 2 580,00 Kč 350,00 Kč 1 160,00 Kč 700,00 Kč 1 860,00 Kč

5.2 Odporový sensor teploty, venkovní měření, Ni1000/5000ppm Polní instumentace ks 1 860,00 Kč 350,00 Kč 860,00 Kč 350,00 Kč 1 210,00 Kč

5.3
Odporový sensor teploty sestonkem a plastovou hlavicí, délka 360 mm, rozsah 

0÷100 °C, vč. držáku, Ni1000/5000ppm
Polní instumentace ks 2 748,00 Kč 350,00 Kč 1 496,00 Kč 700,00 Kč 2 196,00 Kč

5 POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM 5 266,00 Kč

6 SOFTWARE

6.1 Zaintegrování jednotlivých zařízení a parametrizace systému AISYS Software d.b. 37 0,00 Kč 1 590,00 Kč 0,00 Kč 58 830,00 Kč 58 830,00 Kč

6 SOFTWARE CELKEM 58 830,00 Kč

7 OSTATNÍ

7.1 Informační systém - štítky Ostatní kpt 1 7 500,00 Kč 0,00 Kč 7 500,00 Kč 0,00 Kč 7 500,00 Kč

7.2

Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční 

zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního 

provozu

Ostatní hod 32 1 000,00 Kč 0,00 Kč 32 000,00 Kč 0,00 Kč 32 000,00 Kč

7.3 Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky Ostatní hod 24 500,00 Kč 0,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 12 000,00 Kč

7.4
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací 
Ostatní hod 32 1 000,00 Kč 0,00 Kč 32 000,00 Kč 0,00 Kč 32 000,00 Kč

7.5 Inženýrská činnost Ostatní hod 16 500,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč

7.6 Koordinace s investorem Ostatní hod 16 1 000,00 Kč 0,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 16 000,00 Kč

7.7 Koordinace s ostatními profesemi Ostatní hod 16 500,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč

7.8 Koordinace s projektantem projektové dokumentace Ostatní hod 16 500,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč

7.9 Koordinace při realizaci stavby Ostatní hod 16 500,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč

7.10 Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů Ostatní hod 4 1 000,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč

7.11 Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků Ostatní hod 20 320,00 Kč 0,00 Kč 6 400,00 Kč 0,00 Kč 6 400,00 Kč

7.12 Dílenská dokumentace Ostatní kpt 1 42 000,00 Kč 0,00 Kč 42 000,00 Kč 0,00 Kč 42 000,00 Kč

7.13 Dodavatelská dokumentace Ostatní kpt 1 24 000,00 Kč 0,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 24 000,00 Kč

7.14 Dokumentace skutečného provedení stavby Ostatní kpt 1 14 000,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč

7 OSTATNÍ CELKEM 221 900,00 Kč

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 

celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 

podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

CELKEM 577 066,27 Kč
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