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ÚVOD 
Stavební objekt VODOVODNÍ PŘÍPOJKA řeší přípojku vodovodu pro zázemí řidičů a veřejných WC, 
který se nachází na pozemku parc. č. 110/129 k.ú. Dubina u Ostravy.   
Nově navržená přípojka vodovodu se budou nacházet na pozemku parc. č. 110/38,110/85,110/150, 
110/39,110/149,110/102,110/4,110/99,110/123,110/32,110/122,110/120,110/137,110/129 k.ú. 
Dubina u Ostravy 
 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ A VEŘEJNÝCH WC  
Stávající veřejný vodovodní řad DN 150 PVC se nachází na pozemku parc. č. 110/38 v k.ú. Dubina u 
Ostravy. Napojení na řád se provede navrtávacím pásem HAWLE č. 5320 DN160 ZAK 34, šoupě 
ISO č.2810 ZAK34 D32. Přípojka vodovodu je provedena z trub PE 100 RC,  40x3,7 PN16 SDR11 
s vnějším ochranným pláštěm.  
Délka vodovodní přípojky po vodoměrnou šachtu je 5,80m. Celková délka vodovodní přípojky a 
venkovního rozvodu vodovodu je včetně úseku pod podlahou je 347,77m. Přípojka bude zásobovat 
2 objekty a to objekt zázemí řidičů a veřejných WC, v objektu bude zřízeno vždy podružné měření 
pro rozdělení spotřeby, majitel a provozovatel objektu bude DPO Ostrava. 
Vodovodní potrubí bude uloženo do lože o mocnosti 100 mm. Krytí vodovodní přípojky bude min. 1,5 
m.  Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp bude 
proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude 
zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie bílé barvy. Trasa vody bude 
stabilizována signalizačním vodičem CY4,0 mm2. Vodič bude propojen u navrtávacího pasu pomocí 
lisovací spojky PL6 s izolovaným vodičem Cy4,0 mm2, který bude volně vyveden volnou smyčkou 
pod poklop zemní soupravy. Tubusová vodoměrná šachtice bude umístěna na pozemku parc. č. 
110/38 ve vzdálenosti 5,80 m od místa napojení.  Zvolený typ šachty musí mít minimální vnitřní 
rozměry, průměr 1,2m, výška 1,5 m. Zvolený typ šachty bude typ HUTIRA – MODULO. Vodoměrná 
šachta bude dodána v kompletu s poklopem o nosnosti 40t. Dále bude u vodoměrné šachty osazen 
sloupek s tabulkou. 
 
Vodoměrná sestava, která se skládá z kulového kohoutu DN 32, fakturačního vodoměru, kulového 
kohoutu s vypouštěním DN 32, zpětného ventilu DN 32 a Filtru DN32, bude umístěna do VŠ. 
Vodoměrná sestava bude uchycena v držáku.  Vodoměrná sestava bude umístěna dle požadavků 
správce sítě (OVAK).  
 
VÝPOČET POTŘEBY VODY PRO RD 
 
Objekt zázemí řidičů: 
Výpočet dle přílohy 12, vyhlášky č. 120/2011 sb., 
 
VII. Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě 
44.  WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 
 
Na jednoho pracovníka v jedné směně/rok 18 m3. 
 
V objektu se předpokládají 8 pracovníku ve směně 
 
Objekt veřejných WC: 
 
Na jednoho návštěvníka WC - 0,015 m3. 
 
V objektu veřejných WC se předpokládá 250 návštěvníku denně. 
 
Výpočet: 
8 osoby po 50 l/os.den  ......................................................................................................... 8 x 50 l/den 
250 osoby po 15 l/os.den  ................................................................................................. 250 x 15 l/den 
Průměrná spotřeba vody celkem .................................................................................. Qp = 4 150 l/den  
Maximální denní spotřeba vody ........................................................ Qmax = 4,15 x 1,5 =6,225 m3/den 
Maximální hodinová spotřeba vody  .............................. Qh = 6,225 x 1,8/24 = 0,47 m3/ h = 0,130 l/s 
Roční spotřeba vody  ....................................................................................... Qrok = 1 515,0 m3/rok 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací je nutné, aby dodavatel stavby si nechal vytyčit stávající sítě 
technické infrastruktury (vodovodní potrubí SmVaK a.s.). 
Výkopy rýh pro uložení vodovodního potrubí budou kolmé, v případě potřeby pažené příložným 
pažením.  Šířka rýhy výkopů bude 0,5 m.  Po zásypu a zhutnění budou provedeny povrchové úpravy 
– vytvoření zpevněné plochy. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.  Zásypy budou prováděny zhutnitelným materiálem 
– drceným kamenivem, případně štěrkopískem.   
 
TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ 
 Tlaková zkouška bude provedena za následujících podmínek: 

 zkušební tlak:  min. 1,5 MPa 
 začátek zkoušky: min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému 
 trvání zkoušky:  60 minut 
 max pokles tlaku: 0,02 MPa 

 
Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění 
potrubí.  Namontované uzávěry musí být otevřené.  Výtokové armatury mohou být osazeny jen 
v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku.  Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou.  
Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m.   
 
KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 
Při souběhu a křížení je třeba respektovat ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  Před započetím 
výkopových prací je nutné si nechat stávající sítě vytýčit a dodržet normové vzdálenosti jak při 
křížení, tak při souběhu. 
 
BOZP 
Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat 
platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících: 

 Zákon 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho změnou č. 88/2016 Sb. 

 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích – č.591/2006 Sb. 

 Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů 
 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – č. 

361/2007 Sb.   
 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s 
touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 



   

 - 4 -  

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 


