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Stavebni objekt VODOVODNI PRIPOJKA esi pFipojku vodovodu pro zézemi Fidié a vefejnych WC,
ktery se nachazi na pozemku parc. €. 110/129 k.. Dubina u Ostravy.

Nové navrzena pfipojka vodovodu se budou nachazet na pozemku parc. ¢. 110/38,110/85,110/150,
110/39,110/149,110/102,110/4,110/99,110/123,110/32,110/122,110/120,110/137,110/129 k.a.
Dubina u Ostravy

VODOVODNI PRIPOJKA PRO OBJEKT ZAZEMi RIDICU A VEREJNYCH WC

Stavajici vefejny vodovodni fad DN 150 PVC se nachazi na pozemku parc. €. 110/38 v k.u. Dubina u
Ostravy. Napojeni na fad se provede navrtavacim pasem HAWLE ¢. 5320 DN160 ZAK 34, Soupé
ISO ¢.2810 ZAK34 D32. Pripojka vodovodu je provedena z trub PE 100 RC, & 40x3,7 PN16 SDR11
s vnéjSim ochrannym plastém.

Délka vodovodni pfipojky po vodomérnou Sachtu je 5,80m. Celkova délka vodovodni pfipojky a
venkovniho rozvodu vodovodu je v&etné useku pod podlahou je 347,77m. Pfipojka bude zasobovat
2 objekty a to objekt zazemi fidi€u a vefejnych WC, v objektu bude zfizeno vzdy podruzné méreni
pro rozdéleni spotfeby, majitel a provozovatel objektu bude DPO Ostrava.

Vodovodni potrubi bude uloZeno do loZze o mocnosti 100 mm. Kryti vodovodni pfipojky bude min. 1,5
m. Obsyp potrubi bude proveden v tloustce min. 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp i podsyp bude
proveden prohozenym vykopkem, ktery bude zbaven zrn vét§iho priméru nez 63 mm a bude
zbaven ostrohrannych zrn. Na obsyp bude uloZena vystrazna félie bilé barvy. Trasa vody bude
stabilizovana signalizac¢nim vodi¢em CY4,0 mm2. Vodi¢ bude propojen u navrtavaciho pasu pomoci
lisovaci spojky PL6 s izolovanym vodi¢em Cy4,0 mm2, ktery bude volné vyveden volnou smyckou
pod poklop zemni soupravy. Tubusova vodomérna Sachtice bude umisténa na pozemku parc. €.
110/38 ve vzdalenosti 5,80 m od mista napojeni. Zvoleny typ Sachty musi mit minimalni vnitini
rozméry, primér 1,2m, vyska 1,5 m. Zvoleny typ Sachty bude typ HUTIRA — MODULO. Vodomérna
Sachta bude dodana v kompletu s poklopem o nosnosti 40t. Dale bude u vodomérné Sachty osazen
sloupek s tabulkou.

Vodomérna sestava, ktera se sklada z kulového kohoutu DN 32, fakturacniho vodomeéru, kulového
kohoutu s vypousténim DN 32, zpétného ventilu DN 32 a Filtru DN32, bude umisténa do VS.
Vodomérna sestava bude uchycena v drzaku. Vodomérna sestava bude umisténa dle pozadavku
spravce sité (OVAK).

VYPOCET POTREBY VODY PRO RD

Objekt zazemi ridicu:
Vypocet dle pfilohy 12, vyhlasky €. 120/2011 sb.,

VII. Provozovny mistniho vyznamu, kde se vody nepouZziva k vyrobé
44. WC, umyvadla a tekouci tepla voda

Na jednoho pracovnika v jedné sméné/rok 18 m3.
V objektu se pfedpokladaji 8 pracovniku ve sméné
Objekt verejnych WC:

Na jednoho navstévnika WC - 0,015 m3.

V objektu vefejnych WC se predpoklada 250 navstévniku denné.

Vypocet:

8 0SODY PO 50 [/OS.AEN ..ot e e e a e 8 x 50 I/den
250 0SODY PO 15 HOS.AEN ... e e e aa e e 250 x 15 I/den
Prameérna spotieba vody CEIKEM ..........cooiiiiiiiiee e Qp =4 150 I/den
Maximalni denni spotfeba vody ........ccccooiiiiiiiiiiiiiii e, Qmax = 4,15 x 1,5 =6,225 m3/den
Maximalni hodinova spotfeba vody ............ccccceueeeee.. Qh =6,225x1,8/24 =0,47 m3/ h=0,130 I/s
ROENT SPOLFEDA VOAY ... Qrok =1 515,0 m3/rok



ZEMNI PRACE

Pfed zahgjenim zemnich praci je nutné, aby dodavatel stavby si nechal vytyCit stavajici sité
technické infrastruktury (vodovodni potrubi SmVaK a.s.).

Vykopy ryh pro ulozeni vodovodniho potrubi budou kolmé, v pfipadé potfeby pazené pfiloznym
pazenim. Sitka ryhy vykopt bude 0,5 m. Po zasypu a zhutnéni budou provedeny povrchové Gpravy
— vytvofeni zpevnéné plochy.

PfebyteCna zemina bude odvezena na skladku. Zasypy budou provadény zhutnitelnym materialem
— drcenym kamenivem, pfipadné Stérkopiskem.

TLAKOVA ZKOUSKA POTRUBI
Tlakova zkouska bude provedena za nasledujicich podminek:
e zkuSebni tlak: min. 1,5 MPa
o zalatek zkousky: min. 12 hod. po odvzdudnéni a dotlakovani systému
o trvani zkousky: 60 minut
e max pokles tlaku: 0,02 MPa

Potrubi se zkous$i bez hydrantll a vodomér( a jinych armatur s vyjimkou zafizeni na odvzdu$néni
potrubi. Namontované uzavéry musi byt oteviené. Vytokové armatury mohou byt osazeny jen
v pfipadé, Ze vyhovuji zkuSebnimu pFetlaku. Bézné se pro ucely tlakové zkousky nahrazuji zatkou.
Délka zkouSeného potrubi se stanovi dle mistnich pomér(, maximalné 100 m.

KRIZENi S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI

PFi soub&hu a kfizeni je tfeba respektovat ochranna pasma dle CSN 73 6005. Pted zapodetim
vykopovych praci je nutné si nechat stavajici sité vyty€it a dodrzet normové vzdalenosti jak pfi
kfizeni, tak pfi soubéhu.

BOzZP

VesSkeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. V pribé&hu realizace stavby je nutno respektovat
platné pozarné bezpec€nostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:

e Zakon 309/2006 Sb.,kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho zménou ¢. 88/2016 Sb.

o Nafizeni vlady o blizS8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich — €.591/2006 Sb.

e Zakon 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakon

e Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci — €.
361/2007 Sb.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v sou€innosti s
touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen dodrZovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou
a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&€hem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroja, technickych zafizeni, pfistrojli a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

g) spInéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) uréeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkld a material(,

i) spInéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecénych odpadu,

j) uskladnovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,



k) pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu
praci,

[) pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zamé&stnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkl na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.



