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Příloha č. 4 ZD – Harmonogram realizace díla

Smlouva o dílo:			„Areál tramvaje Poruba – Obslužná komunikace“
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20252666
Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
█	Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla 
Přílohu zpracuje zhotovitel samostatně a doloží jako součást své nabídky. Harmonogram realizace díla bude zpracován v kalendářních dnech (bez uvedení konkrétního data), od předání a převzetí staveniště. Zadavatel pro úplnost uvádí, že den předání a převzetí staveniště bude v harmonogramu označen jako den „0“ (slovy „nula“). Lhůta tedy počíná běžet ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště. V případě, že tak neučiní, může být nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a dodavatel může být vyloučen ze zadávacího řízení. 













V …………… dne 



……………………………………. 	
podpis oprávněné osoby zhotovitele
(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
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