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1. Úvod 
 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající plynové kotelny, která slouží pro vytápění převážné části 

objektu školy.  

Objekt  školy je tvořen dvěma budovami. Hlavní budova školy je třípodlažní podsklepená, propojena s tělocvičnou. 

Druhá budova je také třípodlažní, podsklepená a nachází se v ní kuchyň s jídelnou a také soukromá škola.  

 Plynová kotelna je umístěna v suterénu hlavní budovy. 

 

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 

 

2. Výchozí podklady 
 
Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:  

-stavební výkresy 

-zaměření na místě samém 

-hygienické předpisy  

-požadavky investora  

-ČSN a legislativa oboru vytápění 

 

3. Použité předpisy a obecné technické normy 
 

-Zákon č.201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší  
-Vyhl. 193/2007-kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním 

 rozvodu tepelné energie a chladu  
-Vyhl. 91/1993-Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých 

kotelnách  
-ČSN EN 12828 -Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav  
-ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  
-ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  
-ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž  
-ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění  
-ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách -Zabezpečovací zařízení  
-ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody 
-ČSN 73 0802 -Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty   
-ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení   
 

4. Bilance potřeb tepla 
 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí odpovídají době vzniku stavby objektu a nesplňují  
současné požadavky na tepelně izolační parametry konstrukcí. Konstrukce jsou původní, budova není zateplená. 
Oproti původnímu stavu došlo již dříve k výměně původních oken za okna plastová s dvojsklem. 

Zdroj tepla je navrhován na stávající objekt bez zateplení.  
 Výpočet tepelných ztrát je proveden ve smyslu ČSN EN 12381. Potřeba tepla vychází tedy z výpočtu celkové 

tepelné ztráty vytápěných částí budovy. 

 Venkovní výpočtová teplota  -13°C 

 Vnitřní průměrná teplota  19,0°C 

 Intenzita větrů normální, budova nechráněná 

 Počet topných dnů   215 dnů (při referenční teplotě 13°C) 

 Průměrná teplota v topném období 4,2°C 
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Potřeba tepla 
- potřeba tepla pro vytápění :   - Hlavní budova    347 kW 
      - Budova - jídelna, kuchyň a soukr.škola 86 kW 
- potřeba tepla pro přípravu teplé vody:       27 kW 
       
Potřeba tepla celkem:         460 kW 
 

5. Technické řešení 
 

5.1. Popis stávajícího stavu vytápění 
 
Plynová kotelna se nachází v suterénu hlavní budovy. Stávající zdroje tepla jsou tři plynové kotle, každý o 

maximálním tepelném výkonu 350 kW. Strojní část teplovodní technologie je umístěna v sousední místnosti - 
strojovně. 

Otopná tělesa jsou převážně z litinových článků a potrubní rozvody jsou ocelové. Expanzní nádoba je tlaková, 
umístěná ve strojovně. 

Odtahy spalin jsou vedeny stávajícím komínovým tělesem nad střechu objektu. 
Teplá voda pro sociální účely je připravována centrálně v přímotopném plynovém ohřívači vody, který je 

umístěn v kotelně. 
Veškeré stávající technologické vybavení kotelny a strojovny bude demontováno 
 
5.2. Zdroje tepla pro teplovodní vytápění 

 
Nové kotle a veškeré nové technologické zařízení, budou umístěny v prostoru stávající kotelny a strojovny.  
Na základě tepelné bilance, jsou jako zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, navrženy tři  

teplovodní stacionární plynové kondenzační kotle. Každý kotel má dva nerezové výměníky tepla a dva hořáky s 
modulovaným výkonem 18,1 - 180,3 kW, při teplotní spádu 80/60°C. Tři kotle jsou zvoleny s ohledem na charakter 
vytápěných budov, tak aby byla zajištěna dostatečná záloha tepelného výkonu v případě poruchy jednoho z kotlů.   
Celkový maximální instalovaný výkon kotelny je 540,9 kW. Jedná se tedy o kotelnu II. kategorie, dle ČSN 070703.  

 Součástí každého kotle jsou dvě oběhová čerpadla, která jsou napájena a řízena regulací kotle, pro zajištění 
požadovaného průtoku a teploty topné vody kotlem.  

Odtahy spalin od každého kotle budou vedeny samostatně stávajícími komínovými průduchy. 
Kouřovody z PP v dimenzi D160 a komíny z PP v dimenzi D160. Potrubí budou vyvedeny stávajícími komíny 

nad střechu do venkovního prostoru.  
Přívod vzduch pro spalování je řešen pro každý kotel samostatně z venkovního prostoru a to plastovým 

potrubí D160.  
Plynové kotle splňují tedy požadavky pro zařazení do kategorie plynových spotřebičů třídy "C" - neodebírají 

spalovací vzduch z místnosti. 
V prostoru kotelny je nutné zajisti požadovanou výměnu vzduchu 0,5 x 1/h. Toto bude zajištěno přirozeně 
neuzavíratelnými otvory o velikosti minimálně 150/300 mm - jeden u podlahy, ve vstupních dveřích druhý pod 
stropem kotelny do stávající větrací šachty.  

 
5.3. Popis způsobu vytápění 

 
Topná voda je vedena z kotlů přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků na dva kombinované 

rozdělovač se sběračem. Ty jsou umístěny ve strojovně. Z rozdělovačů vystupuje celkem sedm směšovaných topných 
větví pro vytápění. Směšované větve jsou osazené trojcestnými směšovacími ventily se servopohony (v dodávce MaR). 
Oběh topné vody v jednotlivých topných okruzích bude zajištěn pomocí oběhových čerpadel s integrovaným 
systémem řízení na základě diferenčního tlaku umožňující plynulou regulaci výkonu čerpadla podle okamžitých 
provozních podmínek. Za HVDT bude z potrubí k rozdělovačům provedena odbočka pro zásobníkový ohřívač vody. 
Zásobník bude o objemu 300 litrů. Na přívodním potrubí k ohřívači bude osazeno oběhové čerpadlo. 

 
Topné větve: 

- V1 – Chodby:    112 kW  
- V2 – Jídelna, kuchyň, soukromá škola:   86 kW     
- V3 – Tělocvična:          70 kW  
- V4 – Dílna:      10 kW  



  

4 

 

- V5 – Učebny:     124 kW  
- V6 – Kuchyňka:         6 kW  
- V7 – Kabinety:      25 kW 
- V8 – Příprava teplé vody:    27 kW 
 
Celá topná soustava bude regulována pomocí inteligentní automatické regulace, která se skládá ze 

systémové regulace výrobce kotlů a nadřazené regulace řídící regulaci jednotlivých topných větví.  MaR viz 
samostatná část projektové dokumentace. 

 
5.4. Příprava teplé vody 

 
V kotelně bude umístěn zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 300 litrů. Zdroj tepla pro ohřev budou 

plynové kotle. Připojení bude na stávající potrubí studené, teplé vody i cirkulace teplé vody. Cirkulaci teplé vody bude 
zajišťovat cirkulační čerpadlo. 

 
5.5. Zabezpečovací zařízení a doplňování topné soustavy, úprava vody 
 
Otopná soustava bude v souladu s ČSN 06 0830 vybavena pojistným a expanzním zařízením, které umožňuje 

změnu objemu vody v soustavě vlivem tepelné objemové roztažnosti bez nedovoleného zvýšení tlaku a bez 
zbytečných ztrát otopné vody. Objem celé topné soustavy je cca 8500 litrů. Jako zabezpečovací zařízení je navržena 
tlaková expanzní nádoba s membránou, o objemu 800 litrů.  

Na výstupu topného vody z každého kotle bude instalován pojistný ventil o otevíracím přetlaku 3 bary.  
Zdrojem vody pro plnění topného systému bude voda z veřejného vodovodu. Pro navržené kotle, s topným 

výměníkem z nerezu a s ohledem na stávající topnou soustavu, je zapotřebí doplňovací vodu demineralizovat a 
následně dávkovat inhibitor koroze.   

 
5.6. Armatury 
 
V rozvodu jsou použity armatury v závitovém i přírubovém provedení. Jedná se především o uzavírací kulové 

kohouty, klapky, filtry, zpětné klapky. Potrubní rozvody jsou dále doplněny drobnými odvzdušňovacími, vypouštěcími 
a měřicími armaturami. V projektu je uvažováno s automatickým odvzdušňováním potrubního systému. Systém bude 
odvzdušněn odvzdušňovacími automatickými ventily v nejvyšších bodech potrubního rozvodu. V nejnižších místech 
budou instalovány vypouštěcí kohouty. 

 
5.7. Potrubí 

 
Stávající potrubí v kotelně budou kompletně demontována až po výstupy nad rozdělovač a sběrač. Potrubí 

pokračující do jednotlivých částí objektu zůstanou zachována, včetně nosných konstrukcí potrubí.  
Nová potrubí v kotelně jsou navržena z ocelových trubek, spojovaných svařováním. Potrubí bude uloženo na 

konstrukcích sestávajících z typového upevňovacího materiálu (objímky, nosníky, třmeny, táhla,..). 
Topenářské práce budou provedeny v souladu s ČSN 060310. Potrubí je nutno instalovat s ohledem na 

vlastnosti trubek a požadavky jejich výrobců, především na jejich uložení a dilatace. Při montáži je třeba dodržet 
podmínky ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb a norem souvisejících.Dle ČSN 130072 bude provedeno označení 
potrubí podle provozní tekutiny a účelu, pomocí štítků nebo samolepících pásek.  

 
5.8. Otopná tělesa 

 
Otopná tělesa ve všech objektech zůstanou stávající. Převážně se jedná o otopná tělesa z litinových  článků, v 

malé míře desková tělesa. 
 

5.9. Izolace 
 
Veškeré potrubí s topnou vodou, rozdělovač, anuloid, tělesa armatur a čerpadel musí být izolovány. 

Izolovány budou také rozvody užitkové vody. Potrubí studené vody bude opatřeno izolací z důvodu zamezení rosení 
potrubí. Izolace potrubí a všech zařízení bude prováděna po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí bude 
opatřeno tepelnou izolací v souladu s Vyhláškou č. 193/2007 Sb.  Volně vedené rozvody topné vody budou izolovány 
izolací z minerální nebo kamenné vlny s povrchovou úpravou Al folií. Rozdělovače a anuloid budou opatřeny PUR 
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izolací, jež je součástí dodávky těchto zařízení. 
 

6. Zkoušky systému a zařízení 
 

Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. S ohledem na stávající 
systém a dobu původní instalace doporučuji systém propláchnou několikrát. Ventily budou otevřeny, čerpadla budou 
v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 0310 čl. 8.1. Potom bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 čl. 
8.2. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke zkouškám provozním dle ČSN 06 0310 čl. 8.3. Nejdříve zkoušky dilatační 
a potom topná zkouška včetně seřízení a zaregulování otopné soustavy.  

 

7. Požadavky na navazující profese 
 
7.1. Požadavky na stavební úpravy 
 
V prostoru kotelny a strojovny budou vyspraveny stávající omítky. Stěny a stropy budou opatřeny novou 

malbou. Budou zapraveny prostupy po stávajících demontovaných vedeních. 
Dle zprávy PBŘ, součást PD, je kotelna samostatný požární úsek. Proto musí být, dle zprávy PBŘ, vnitřní dveře 

s požární odolností EW 30 DP3. To znamená, že stávající vnitřní dveře budou vybourány a budou nahrazeny výše 
uvedeným typem dveří. Dveřní otvor do strojovny bude osazen dveřmi o světlosti 900 mm, zbytek otvoru bude 
dozděn konstrukcí s požadovanou požární odolností, dle PBŘ.   

 
7.2. Požadavky ZTI 
 
Kanalizace: 
Bude proveden odvod kondenzátu od kotlů přes neutralizační box do kanalizace, nad stávající podlahovou 

vpusť. Bude proveden nový rozvod kanalizace od úpravny vody a potrubního oddělovače. Toto odpadní potrubí bude 
napojeno na stávající kanalizaci ve strojovně. 

 
Vodovod: 
Bude proveden přívod vody ze stávajícího rozvodu k nové úpravně vody. 
 

7.3. Požadavky elektro a MaR 
Zajistit silové připojení všech zařízení ÚT. Měření a regulace zajistí regulaci celé topné soustavy a zabezpečení 

kotelny. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MaR je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 
 
 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Bezpečnost práce je dána respektováním všech norem a předpisů, které se na dané zařízení vztahují. 

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. 
Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich 
kontrolu. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských 
pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav 
zařízení z hlediska požární ochrany. Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti 
práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními 
předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. Pro vlastní montáž a údržbu platí 
příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení. Při opravách a údržbě je třeba 
dodržovat odpojení těchto zařízení od přívodů elektro. Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat 
všechny základní a bezpečnostní předpisy, které se na dané zařízení vztahují. 

 

 


