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a) Identifikační údaje objektu
Údaje o stavbě:
1) název stavby:

ALFAGEN - Technologická příprava vsázky

2) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):
 KÚ Břidličná
Parcely: 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412

Údaje o žadateli:
AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167,
793 51 Břidličná

Údaje o zpracovateli dokumentace:
1) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa
sídla (právnická osoba):

Ing. Jan Hvorecký, HV-PROJEKT
 Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem
 IČ: 76193578

Jaroslav Kotásek, kotasek@hv-projekt.cz

2) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:

Ing. Jan Hvorecký, HV-PROJEKT
 Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem
 IČ: 76193578

3) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:

Ing. Jan Hvorecký,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1104104

4) objednatel dokumentace:

IDEAPROJEKT spol. s r.o., nám. Míru 1891/13,
792 01 Bruntál

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Předmětem stavebního objektu je řešení zpevněných ploch v okolí nově navržené haly,

která nahradí halu stávající. V principu se bude jednat o rekonstrukci stávajících ploch
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s drobnými úpravami tvarů a výšek v návaznosti na zvolenou podlahovou výšku nové haly.
Řešená plocha zpevnění je 3911 m2.

Stavba je profesně dělena na stavební objekty – viz souhrnná část

Stavební objekt SO 03 zahrnuje:

 Odstranění stávajících vozovek, vč. jejich recyklace
 Nové konstrukce vozovek
 Zemní práce HTÚ pro komunikace a zpevněné plochy, včetně případné sanace aktivní

zóny a zhutnění pláně na předepsanou úroveň.
 Terénní úpravy pouze v nejnutnějším okolí budované komunikace a zpevněných

ploch.

Stávající stav

Územím pro stavbu je uzavřený areál výrobního podniku. V okolí stávající, resp. nově
navržené haly se nacházejí zpevněné plochy pro pojezd vozidel – nejen obsluhu samotné
haly – ale i komunikační plochy vnitroareálové. Tyto zpevněné plochy vozovky přímo
navazují na všechny fasády objektu. Povrch je zpevněn asfaltovým betonem – aktuálně
v různém stavu a různého stáří se spoustou vysprávek a nerovností. Povrch je odvodněn
pomocí uličních vpustí umístěných v úžlabích u zvýšených silničních obrubníků, případně
v plochách dle potřeby. Dešťová kanalizace tvoří oddílný systém pro hospodaření
s dešťovou vodou a s takovým je uvažováno i v rámci rekonstrukce ploch.
Severní část vozovky mezi aktuálně budovanou halou TaO a stávajícím objektem haly
určené k demolici je z půlky své šířky odstraněna a určena k obnově do stávajícího stavu.
Rozhodnutím investora došlo k zahrnutí těchto ploch do objektu SO03. Aktuální stav je
nutno ověřit v čase naceňování zakázky.

b.1 Koncepce řešení

Jedná se o vnitroareálové neveřejné účelové komunikace, resp. zpevněné manipulační
plochy. Veškeré přístupové trasy na předmětnou plochu zůstanou beze změny, systém
provozu v areálu bude zachován.
Řešené plochy jsou přístupné stávajícím sjezdem ze sil II/370 (vjezd do areálu firmy
ALINVEST) a dále po stávajících areálových komunikacích.

Stavba zpevněných ploch je řešena v souladu s výškovým osazením podlahy navržené haly.
V principu nedojde k rozšíření ploch do současné zeleně a veškeré práce se odehrají v místě
stávajících zpevněných ploch, příp. demolované haly.

Nová hala technologické přípravy vsázky, s pravidelným závozem materiálu. Princip závozu
byl stanoven jako průjezdný systém v delším směru haly s nájezdem ze západního štítu a
s výjezdem východním štítem.
Výšková úroveň ploch byla stanovena v návaznosti na vstupy/vjezdy do haly a místa
napojení na stávající zpevněné plochy. Podlahová výška haly byla stanovena na 525,70
m.n.m.
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SO 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Řešená plocha zpevnění je 3828 m2 živičné plochy a 564 m2 betonové plochy.
Způsob pojezdu po plochách definuje provoz haly. Podél severní fasády haly bude příjezd
veškeré nákladní dopravy. Ten bude široký cca 7,0 m – šířka je proměnná vzhledem ke
vzájemné poloze haly TaO a navržené haly Alfagen. Podél severní fasády haly, kde se
nachází energomost vč. nosných sloupů a jejich patek bude plocha v šířce cca 3,5m,
zpevněna betonem. Hlavní vjezd do haly je navržen ze západní strany.
Z důvodu rozdílu výškového podlahy haly a stávajícího terénu ze západní strany je před
vjezdovými vraty navržena rampa šířky 9,35 m a délky 4,08 m s podélným sklonem 8,37%
směrem k vratům. Prostor mezi rampou a protější halou je cca 18,29 m, což poskytuje
dostatečný prostor pro nájezd/stočení požadovaného vozidla (tahač s návěsem) na rampu.
Tato zpevněná plocha bude celkově rekonstruována při zachování současné výškové úrovně
(s výjimkou rampy). Prostor v šířce rampy, resp. mezi rampou a JZ rohem haly bude
zastřešen markýzou na zpevnění zde bude betonové. Tato plocha nebude pojezdová, resp
bude sloužit k uložení materiálu.
Výškový rozdíl mezi rampou a podlahou bude vyrovnávat prefabrikovaná úhlová zídka délky
4,0m. Maximální výškový rozdíl terénu mezi – u vrat – bude cca 45cm. Detail návrhu
vyrovnávací zídky je v příloze SO03.7.
Zalomenou jižní stranu fasády bude lemovat komunikace šířky 8,0 m, resp. 6,5 m, což
poskytuje dostatečný prostor pro obousměrný provoz. Vnější hrana zpevnění bude přibližně
ve stejné poloze jako hrana současná, vč jejího výškového osazení. Zásah do současné
zelené plochy, resp. tělesa železniční vlečky tak bude zcela minimální a bez ohrožení její
stability. Úroveň vlečky je zde v mírném násypu o cca 0,5 - 1 m nad úrovní povrchu
vozovky.
Východní fasáda je určena pro výjezd nákladních vozidel. Výjezd se bude odehrávat dvěma
navrženými vraty z haly směrem vpravo, kde se bude nutno stočit o 90° a znovu manévrem
o 90° vlevo se poté napojit na stávající komunikaci pokračující východním směrem
k výjezdu z areálu. Šířka komunikace před východní fasádou je navržena 13,0 m.
Odjezdová komunikace u JV nároží haly bude v daném místě obloukem rozšířena o cca 3,0
m. Limitem pro rozšíření je navržené umístění železniční vlečky. Dokončení projektu
rekonstrukce vlečky bude koordinováno s tímto projektem. Podklady poskytne investor.
Napojení asfaltových vrstev bude provedeno stupňovitě, min 1 x 30cm.
V stavby je řešen i přístřešek navazující na východní fasádu, který pokrývá i plochu před
halou TaO. V půdorysném rozsahu přístřešku bude stávající plocha před halou TaO
kompletně rekonstruována při zachování současného tvaru i výšek.

Obrubníky
Zpevněné plochy při rozhraní zelených ploch budou lemovat betonové obrubníky doplněné
o silniční přídlažbu š. 0,25 m. Plochy navazující na fasády budou od fasády odděleny rovněž
silniční přídlažbou š. 0,25 m. Silniční přídlažbou bude oddělena rovněž betonová a asfaltová
vozovka u severní fasády.
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Ilustrační foto použití betonového krajníku s přídlažbou podél asfaltové vozovky.

Ilustrační obrázek typizované prefa zdi pro zabudování do navržené konstrukce.

b.2 Klopení a příčné sklony
Základní příčný sklon vozovky komunikace není stanoven. Spádování ploch je řešeno
v rámci celého komplexu a tato PD obsahuje vrstevnicový plám, kterým je nutno se řídit.
Viz SO03.3. Minimální příčný sklon zemní pláně je 3.00%.

b.3 Křižovatky a sjezdy
Nejsou navrženy nové sjezdy ani křižovatky
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b.4 Konstrukce vozovky
Konstrukce komunikací s betonovým povrchem (dle TP170 : D1-CB-1-IV, PIII):
Cementobetonový kryt CB II 210 mm ČSN 73 6123-1
Vrstva ze směsi stmelené cementem  SC 16/32 C 150 mm ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť 0/63 mm ŠDa min. 250 mm ČSN 73 6126-1
Upravená a zhutněná pláň min. 45 MPa
Podsyp a vyrovnávka ŠD 0/32 z recyklátu min tl. 100mm
Celkem (bez podsypu) min. 610 mm

Skladba konstrukce komunikací s asfaltovým povrchem (dle TP170 : D1-A-1-IV, PIII):
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik  PS – E 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik  PS – E 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik  PI – C 1,00 kg/m2 ČSN 73 6129
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť  0/63                               ŠDA min. 250 mm ČSN 73 6126-1
Upravená a zhutněná pláň min. 45 MPa
Podsyp a vyrovnávka ŠD 0/32 z recyklátu min tl. 100mm

Konstrukce celkem (bez podsypu) min. 560 mm

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. Edef,2 = 45 MPa, přičemž
Edef,2/Edef,1<2. Míra zhutnění zemní pláně musí dosahovat min. 100% PS dle ČSN 72
1006, CBR > 15% dle ČSN 72 1006.

V případě nutnosti bude provedena stabilizace podkladu.
Stabilizace bude provedena výměnou podloží v tl. min. 30cm a materiálem z bouraných
konstrukcí.
Vše bude v rámci provádění stavby ověřeno průkazními zkouškami!

Drobné dorovnání zemní pláně bude provedeno až v rámci spodní stavby komunikací, při
její realizaci. Pro tyto úpravy bude použit vhodný materiál, např. ŠD 0-32.

Projekt primárně uvažuje s využitím současných materiálů z vozovek případně celých
konstrukčních vrstev do výše uvedených konstrukčních skladeb. Současné vrstvy budou
v rámci průzkumných sond během provádění vyhodnoceny a bude ověřena možnost jejich
ponechání, případně zpětného zabudování.
V rámci stavby zpevněných ploch se nepředpokládá nedostatek zemního ani konstrukčního
materiálu podloží vozovek.

b.5 Zemní práce
Před zahájením zemních prací je nutno ověřit vedení inženýrských sítí a zajistit jejich
vytýčení, dále pak respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich
ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci.
V případě nejasností nutno ověřit polohu ručně kopanými sondami. Výkopové práce v
ochranném pásmu kabelů nutno provádět ručně.
Požadavky na zemní těleso jsou v příloze Vzorové příčné řezy. Požaduje se realizace
zemního tělesa v souladu s ČSN 73 6133 a s ní souvisících ČSN, příslušných TP, TKP.
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Použití zeminy do násypového tělesa získané při výkopových pracích bude posouzeno při
provádění.
Násypové těleso (pokud bude) bude ze zeminy vhodné, podmínečně vhodné, a nebo ze
zeminy nevhodné k přímému použití bez úpravy. Při použití zeminy z výkopu
předpokládáme úpravu hydraulickými pojivy nebo mechanické zlepšení zeminy. Požadavek
na míru zhutnění je 95% PS.
V případě výstavby v místech demolic bude každé místo posouzeno individuálně. Z demolic
získaný materiál je možné po patřičné úpravě použít na sanaci aktivní zóny případně do
podkladních vrstev vozovky jako adekvátní náhradu ŠD.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP, ČSN (zejména ČSN 73 6133, 72 1006 a 73 3050),
příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další
předpisy uvedené v  TKP.
Pro násypy i zásypy jsou směrodatné parametry hutnění podle ČSN 72 1006. Na pláni
komunikací a v její aktivní zóně (to znamená do hloubky 0,50 m od pláně) musí být
dosažena míra zhutnění 100 až 102 % podle Proctorovy standardní zkoušky (PS), v zóně
pod aktivní zónou pak 95 % PS. Podloží násypů musí být dohutněno na 92 % PS.
Provádění zemních prací musí odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny v ČSN 73 3050
- Zemní práce.

Projektant doporučuje v případě nesplnění výše uvedených požadavků úpravu podloží,
doloženou průkazními zkouškami dle TP 94. Pokud nebude možné dosáhnout požadovaných
parametrů, provede se výměna zeminy v podloží.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy
prováděny následující typy zkoušek:
 průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o

shodě)
 kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)
 přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení
příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

b.6 Propustky a objekty
Nejsou navrženy další objekty

b.7 Bezpečnostní zařízení
Není navrženo.

b.8 Vybavení pozemní komunikace
Není navrženo

b.9 Křížení a souběh inženýrských sítí
Řešeno v souhrnné části.
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c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití
v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

Projekt byl zpracován do geodetického zaměření. Zpevněné plochy byly navrženy dle
TP 170. Bylo provedeno místní šetření za účelem pořízení fotodokumentace a seznámení
s lokalitou.

Doprava v klidu

Doprava v klidu je řešena stávajícími parkovacími místy v areálu firmy ALINVEST. Projekt se
stávajících parkovacích míst nedotýká. Vlečné křivky pro příjezd a výjezd nákladních vozidel
jsou zakresleny v koordinačním situačním výkrese

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby
Realizace SO 03 je podmíněna realizací všech ostatních objektů, tedy inženýrských sítí a
samotné haly.

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů
Viz. B.4

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění,
ochrana pozemní komunikace

Podstatná část zpevněných plochu bude provedena s povrchem z asfaltového betonu. Část
ploch v přímé návaznosti na severní a západní fasádu bude provedena z cementového
betonu. Tyto betonové plochy nejsou určeny k pojezdu a budou zastřešeny markýzou. V
koridoru se dnes nacházejí podpěry energomostu a samotný energomost. Ze západní
strany bude nad betonovou plochou šířky cca 4,08 m (odpovídá šířce rampy) vybudován
přístřešek a jeho podpěrné sloupy budou osazeny na rozhraní asfaltové a betonové plochy.
Zastřešena bude rovněž plocha před východním štítem.
Odvodnění veškerých ploch, vč. zastřešených je řešeno příčným a podélný spádování
k navrženým úžlabím a obrubníkům, kde budou rozmístěny uliční vpusti a štěrbinové žlaby.
Navazující část potom řeší samostaná část projektu - areálová dešťová kanalizace.

f.1 Odvodnění zemní pláně
Pláň bude spádována a zhutněna v základním profilu na min. 3%, anebo na definitivní profil
příčného sklonu daný sklonem komunikace a parkovacích ploch, a to min. 0,5% pro
parkovací místa a komunikace 2 %, případná vzniklá úžlabí budou doplněna drenáží, která
bude v minimálním sklonu 0,5%.
Pod každou pevnou překážkou musí být zajištěna minimální tloušťka podkladní vrstvy ŠD v
tl. min. 0.15 m, tak aby bylo dostatečným způsobem zajištěno odvodnění zemní pláně v
celém jejím rozsahu.

f.2 Příkopy
Nejsou navrženy

f.3 Drenáže
Viz výše
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g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných
signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku.

Svislé dopravní značení
Není navrženo standartní dopravní značení dle TP 65.
Značení na stávajícím vjezdu do areálu zůstane bez úpravy. Areálové značení neveřejných
ploch bude provedeno dle požadavků investora s ohledem na potřeby provozu nad rámec
tohoto projektu.

Vodorovné dopravní značení
DTTO

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně
údržbu

Nejsou kladeny zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu
objektu SO 03. Předpokládají se standardní činnosti.
Zhotovitel stavby musí při realizaci zohlednit požadavky plynoucí z ochrany životního
prostředí.
Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch za přijatelných
klimatických podmínek (ČSN 73 6121).
Před zahájením prací předá vybraný zhotovitel stavby investorovi k odsouhlasení konkrétní
časový harmonogram stavby a postup realizace.
Před realizací stavby budou vyznačeny trasy stávající technické infrastruktury. Práce
v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky, zhotovitel stavby je
odpovědný za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce.
Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a
prašnost bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.
Obecně musí být splněny všechny požadavky dané jednotlivými správci technické
infrastruktury a dalších dotčených orgánů, zhotovitel stavby se musí řídit jejich požadavky.
Stejně tak musí být zhotovitelem stavby dodržovány všeobecné technologické postupy a
legislativní předpisy spojené s realizací stavebního díla. Jde zejména o:

 TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací
 TP 87 – Navrhování údržby a opravy netuhých vozovek
 TP 99 – Vysazování a ošetřování silniční vegetace
 TP 105 – Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě

pozemních komunikací
 TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích
 TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
 TP 116 – Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým

odpadem ze silničních pozemků
 TP 147 – Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky
 TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací
 TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací
 TP 203 – Ocelová svodidla (svodnicového typu)
 TKP – Kapitola 1 – Všeobecně
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 TKP – Kapitola 4 – Zemní práce
 TKP – Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy
 TKP – Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
 TKP – Kapitola 26 – Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek
 TKP – Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí

A dále všechny další zákony, normy, technické podmínky (TP), vzorové listy (VL), technické
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) a předpisy, které mohou mít vliv
na technické, stavební a dopravní řešení. Vše v aktuálním znění platném v době realizace
stavby.

i) Vazba na případné technologické vybavení
V souvislosti SO 03 nejsou navržena žádná technologická vybavení.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém
ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Návrh byl proveden dle ČSN, TP, TKP a VL.
Konstrukční skladby vychází z TP 170, lze konstatovat, že konstrukce pro daný účel vyhoví,
že odpovídá zatížení dané komunikace. Při realizaci budou použity certifikované a schválené
materiály, řešené plochy budou řádně zhutněny. Z hlediska návrhu stavby lze konstatovat,
že je návrh řešení vyhovující.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a
ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace

Místem stavby neprocházejí bezbariérové trasy a přístupy.

leden 2026

Vypracoval:  Ing. Jan Hvorecký


