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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Celkovy popis tizemi stavby
a) popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni
a jejich uzivani, udaje o dotéené pozemni komunikaci (kategorie a €. silnice,

stanieni apod., ucel uzivani stavby)

Oprava mistni komunikace je navrzena v ul. Brothdnkova ve mésté Bruntal.

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi mésta. Stavajici komunikace je feSena jako jednopruhova
obousmérna komunikace, napojena je na mistni komunikaci ul. Motlochova a ul. Lidicka. Komunikace je
z Casti vybudovana s povrchem z penetraéniho makadamu nebo s asfaltobetonovym povrchem a z ¢asti
se jedna o zpevnénou cestu Stérkem s travnim drnem uprostfed. Na zaCatku Useku je od ul. Lidicka
veden podél komunikace a stavajici zastavby (Penzion U Kata) chodnik s povrchem z betonové dlazby.
Podél komunikace se také na Casti Useku nachazi odstavny pruh s povrchem z betonové dlazby.

Podél komunikace se nachazi vefejné osvétleni.

Stavajici komunikace slouzi jako pfijezdova a pfistupova cesta k okolnim nemovitostem a jako
propojovaci cesta s ostatnimi komunikacemi.

Resena mistni komunikace je rozdélena do 2 vétvi — vétev A a vétev B. Vétev A zadina napojenim na
mistni komunikaci ul. Lidicka a kon€i napojenim na mistni komunikaci ul. Motlochova. Vétev B zacina
napojenim na vétev A v km 0,0130 00 a kon€i u rodinného domu €.p. 1563.

Oprava komunikace spoCiva ve 3 zplsobech opravy. Oprava komunikace je navrzena ve stavajicim
smérovém a Sifkovém feSeni. Niveleta vozovky bude misty navySena.

Oprava komunikace vétve A je navrZena o délce 188,27 m a komunikace vétve B o délce 41,58 m.

Obé komunikace jsou feSeny jako jednopruhové obousmérné komunikace. Komunikace vétve A je
navrZena o $ifce 3,0 — 4,50 m a komunikace vétve B o Sifce 3,25 m.

V ramci opravy komunikace je upraveno napojeni na mistni komunikaci ul. Lidickd. Napojeni bude
upraveno najezdovym obloukem a zbyvajici prostor ke stavajicim garazim bude zasypan recyklatem
kvalitativni tfidy ZAS - T1.

Stavajici chodnik vedeny podél budovy mistniho penzionu bude predlazdén ve stavajicim Sifkovém
feSeni. Pfedlazdéni je navrzeno z dlazby 200x100 mm s kladenim na kolmo.
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Od vjezdu k mistnimu penzionu po vijezd k RD ¢€.p. 1962 je navrZena odstavna plocha, ktera nahradi
stavajici plochu. Re$ena je ve stavajicich rozmérech o Sifce 1,10 m a délce 30,95 m. Odstavna plocha
je noveé navrzena s povrchem z drenazni dlazby a vodopropustnych konstrukénich vrstev.

Podél komunikace je navrzena vymeéna stavajicino vefejného osvétleni — stozary, svitidla a podzemni
kabelové vedeni.

Osazeno bude nové 5 novych stozard se svitidly. Nové stozary budou osazeny v misté stavajiciho

stozaru. Délka trasy feSeného verejného osvétleni je 197 m.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost
Uzemi, poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi,
charakteristika horninového prostredi véetné hydrogeologickych pomérd apod.,
feSeni ochrany pred povodni, zpisob zajisténi bezpe€nosti vodniho dila pfi

povodnich apod.

Stavba se nachézi v zastavéném Uzemi mésta. Stavajici komunikace slouZi jako pfijezdova a
pfistupova cesta k okolnim nemovitostem a jako propojovaci cesta s ostatnimi komunikacemi.

Dana stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

Dané stavba se Caste¢né nachazi v zaplavovém uzemi.

chranéné loziskové Gzemi (CHLU) stanovené pro ochranu at jiz vyhrazenych, & nevyhrazenych

nerostu.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o
tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek a vyjadreni dotéenych organi

Projekt je vsouladu suUzemné planovaci dokumentaci. Projektovd dokumentace vychazi ze
schvéaleného Uzemniho planu obce.

Do navrhu opravy mistni komunikace a vymény VO v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby
jsou zpracovany vSechny do této doby znamé pozadavky dotéenych organu.
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d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkum( a méfeni; v
podrobnosti pro provedeni stavby, v pfipadé prizkumu zakladovych poméru
zejména jeho geotechnické hodnoceni pro Uéely navrhi geotechnickych

konstrukci; u zmény stavby udaje o jejim sou¢asném stavu

Pro samostatnou realizaci projektu byl zajistén mapovy podklad mista akce, ktery byl doplnén
zaméfenim stavajiciho stavu, fotodokumentaci a dale informacemi o existenci inzenyrskych siti.

Pro stavbu byl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum.

Pro stavbu nebyl proveden stavebné historicky prizkum.

S ohledem na charakter feSené stavby nebyly ovéfovany hydrometeorologické a hydrologické udaje.

V prostoru zajmového Uzemi neprobihala ani neprobiha dulni ¢innost, nevyskytuji se zde Stoly ani jina
podzemni dila.

Stavajici komunikace je feSena jako jednopruhova obousmérna komunikace, napojena je na mistni
komunikaci ul. Motlochova a ul. Lidicka. Komunikace je z ¢asti vybudovana s povrchem z penetracniho
makadamu nebo s asfaltobetonovym povrchem a z ¢asti se jedna o zpevnénou cestu Stérkem s travnim
drnem uprostfed. Na zaCatku useku je od ul. Lidickd veden podél komunikace a stavajici zastavby
(Penzion U Kata) chodnik s povrchem z betonové dlazby. Podél komunikace se také na ¢asti Useku
nachazi odstavny pruh s povrchem z betonové dlazby.

Podél komunikace se nachazi vefejné osvétleni.

e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici

soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily

Navrhovan stavba se nenachazi v CHKO a v ochrannych pasmech USES.

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachazi se v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.
chranéné loZiskové uzemi (CHLU) stanovené pro ochranu at jiz vyhrazenych, & nevyhrazenych
nerostd.

Dané stavba se Caste¢né nachazi v zaplavovém uzemi.

Nejcetnéji dotCenymi ochrannymi pasmy budou pfedev§im ochranna pasma inZenyrskych siti, jejichz

orientaéni pribéhy jsou v této fazi zpracovani projektové dokumentace zapracovany do projektu.
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Ochranna pasma ¢ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu.
Ochranné pasmo podzemnich vedeni do 100 kV, v€etné vedeni fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky,
¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu. U kabelu nad 110 kV Cini toto pasmo 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.
Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich kabell €ini 1 m od krajniho vodiée na kazdou stranu.
Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacénich kabell €ini 1 m od krajniho vodiée na kazdou stranu.
Ochranné pasmo vodovodnich fadu a kanalizacnich stok ¢ini:
a) u vodovodnich fadl a kanalizacnich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,
b) uvodovodnich fadl a kanalizanich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,
¢) u vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)
od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.
Pfed zahajenim stavebnich praci budou jednotlivé inzenyrskeé sité vytyceny a jejich pribéh protokolarné
pfedan dodavateli pfi pfedani stavenisté. Pfi praci v téchto ochrannych pasmech je nutno pracovat se

zvySenou opatrnosti a fidit se poZadavky spravcu jednotlivych siti.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v Uzemi a pozadavky na monitoringy, v€. vlivu na rezim podzemnich vod

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Oprava mistni komunikace a vyména VO nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Navrzenou opravou bude zlep$en prljezd po dané komunikaci. Spolu s vyménou VO bude zvySena

bezpecénost provozu na dané komunikaci.

Ochrana okoli

Pro pfijezd na stavenité bude vyuZivano stavajici mistni komunikace.
Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovéni dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenitni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrZovat pfislusné bezpeénostni pfedpisy a pravidla, a to
pfedevdim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.
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Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporucenim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporucéeni v prubéhu vystavby.

Vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich odtokovych poméru v lokalité. Stavajici cesta je odvodnéna do
okolnich zatravnénych ploch.

Nové bude komunikace odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu do odvodnovaciho Zlabu. Je
navrzen Stérbinovy Zlab Sifky 200 mm umistény pfed napojenim na mistni komunikaci ul. Lidicka. Stejny
Zlab je navrZen i na ul. Motlochova.

Oba odvodriovaci zlaby budou vyustény pomoci potrubi PVC DN 150 do vodniho toku Cerny potok,
ktery vede podél komunikace ul. Lidicka. Vyusténi je navrZzeno jednim vyustim objektem. Vyusténi bude

upraveno dlazbou z lomového kamene tl. 100 mm uloZenym do betonového loze z betonu C12/15.

g) pozadavky na asanace, odstrafiovani staveb a kaceni drevin

V ramci stavby nedojde ke kaceni mimolesni zelené.

Stavajici zelefi bude chranéna béhem vystavby v souladu s CSN 83 9061 a DIN 18 920. Pfi vykopovych
pracich je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajing -
ochrana strom(, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Zejména se pfi vykopech ryh nesmi pfetinat kofeny s primérem vétSim 2 cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno koreny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofenli o priméru mensim 2 c¢m je tfeba
oSetfit rGstovymi stimulatory, o prdméru vétSim 2 cm prostredky pro oSetfeni ran. Obnazené kofeny je
nutno chranit pfed vysychanim a pusobenim mrazu.

Zasypové materidly musi svou zrnitosti (Uzké odstupfovani) a zhutnénim zajistovat trvalé
provzdu$novani potfebné k regeneraci poskozenych kofen(

Pfi ztraté kofen muze byt potfebny pfimérfeny fez v koruné.

Na nestabilni plidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Pfipadné meziskladky zajiStuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze na
silniénim pozemku, jeho zpevnéné ¢asti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

P¥i realizaci stavby dojde k dotCeni vefejné zelené pouze v nejnutnéjsim rozsahu.

Rozsah upravenych a zatravnénych ploch je patrny z vykresu Situace stavby.
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h) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu

nebo pozemku ur¢enych k pInéni funkce lesa

V ramci stavby nedojde k zaboru ZPF.

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k pinéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisl, v€etné seznamu pozemki
podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo
vznikne, bezpecnostni vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem strepinového

uéinku urcéena podle jiného pravniho predpisu,

Pro feSenou mistni komunikaci neni stanoveno ochranné silniéni pasmo dle zakona 13/1997 Sb.

Mistni komunikace je zafazena do funkéni skupiny C, ktera je navrzena jako jednopruhova komunikace
(typ oznaCeni MO1) obousmérna s navrhovou rychlosti do 30 km/h.

Ochranné pasmo podzemniho kabelového vedeni NN (zemni vedeni VO) je stanoveno na 1 m na obé
strany od kabelu. Podzemni kabelové vedeni respektuje stavajici zemni vedeni VO.

Stavbou tedy nejsou dotéeny dalsi pozemky, nez které jsou uvadény v tabulce nize.

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachazi se v pamatkové zéné ani pamatkové rezervaci.

Stavba bude realizovani na pozemcich v k.u. Bruntal - mésto.

Parcelni Druh Vyméra
Cislo pozemku (m2) | Vlastnik

7191 Vodni 767 07 | Ceska republika — Povodi Odry s.p.
plocha

876/1 Ostatni 3847 Mésto Bruntél, Nadrazni 994/20, 792 01 Bruntal
plocha

4677/1 Ostatni 2659 Mésto Bruntal, Nadrazni 994/20, 792 01 Bruntal
plocha

71211 Zastavéna | 2252 MUDr. Hana Jurajdova, Motlochova 362/9, 792 01 Bruntal
plocha a
nadvori

728/1 Ostatni 1991 Mésto Bruntal, Nadrazni 994/20, 792 01 Bruntal
plocha

722/4 Ostatni 274 Ing. Karel Krajsa, Brothankova 1563/4, 792 01 Bruntal
plocha

728/5 Ostatni 35 MUDr. Hana Jurajdova, Motlochova 362/9, 792 01 Bruntal
plocha
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8771 Ostatni 1252 Mésto Bruntal, Nadrazni 994/20, 792 01 Bruntal
plocha

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - zejména zakladni rozméry,
zastavéna plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb,
administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného
média, typ a vykon technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni
hladiné, objem zadrzené vody, u protipovodiovych opatieni transformacni uéinek
nadrze, mira ochrany pfed povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni
hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy retenénich nadrzi, délka upravy
vodnich tokl, kapacita profilu/bezpeénostnich prelivi, vyska vzduti a spad,
navrhové pritoky, udaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho

dila (M-denni pratoky, N-leté pratoky), mnozstvi ¢erpanych vod atd,

Oprava mistni komunikace je navrzena v ul. Brothdnkova ve mésté Bruntal.

Resena mistni komunikace je rozdélena do 2 vétvi — vétev A a vétev B. Vétev A zadina napojenim na
mistni komunikaci ul. Lidicka a konci napojenim na mistni komunikaci ul. Motlochova. Vétev B zacina
napojenim na vétev A v km 0,0130 00 a kon¢i u rodinného domu €.p. 1563.

Oprava komunikace spoCiva ve 3 zplsobech opravy. Oprava komunikace je navrzena ve stavajicim
smérovém a Sifkovém feSeni. Niveleta vozovky bude misty navySena.

Oprava komunikace vétve A je navrZena o délce 188,27 m a komunikace vétve B o délce 41,58 m.

Obé komunikace jsou feSeny jako jednopruhové obousmérné komunikace. Komunikace vétve A je
navrZena o $ifce 3,0 — 4,50 m a komunikace vétve B o Sifce 3,25 m.

V ramci opravy komunikace je upraveno napojeni na mistni komunikaci ul. Lidickd. Napojeni bude
upraveno najezdovym obloukem a zbyvajici prostor ke stavajicim garazim bude zasypan recyklatem
kvalitativni tfidy ZAS - T1.

Stavajici chodnik vedeny podél budovy mistniho penzionu bude predlazdén ve stavajicim Sifkovém
feSeni. Pfedlazdéni je navrzeno z dlazby 200x100 mm s kladenim na kolmo.

Od vjezdu k mistnimu penzionu po vjezd k RD ¢&.p. 1962 je navrZena odstavna plocha, ktera nahradi
stavajici plochu. Re$ena je ve stavajicich rozmérech o Sifce 1,10 m a délce 30,95 m. Odstavna plocha

je nové navrzena s povrchem z drenédzni dlazby a vodopropustnych konstrukénich vrstev.
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Podél komunikace je navrzena vyména stavajiciho vefejného osvétleni — stozary, svitidla a podzemni
kabelove vedeni.
Osazeno bude nové 5 novych stozard se svitidly. Nové stozary budou osazeny v misté stavajiciho

stozaru. Délka trasy feSeného verejného osvétleni je 197 m.

k) bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda,
energie, typy a produkce emisi, odpadd, bilance vodni nadrze, zajiSténi
minimalniho zlstatkového pratoku, definovani neskodného odtoku, stanoveni
kapacity koryt, definovani pozadavki na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich

vod apod.),

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uZivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice duleZité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni préace.

V ramci navrhované stavby nejsou predpokladany zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materialem. Manipulace s materidlem pfi dobé vystavby bude feSena vnitfnimi
bezpecnostnimi predpisy jednotlivych zhotovitell stavby.

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyZadovat dalsi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni &i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poskozené dily, Ci Casti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na miste.

Celkova bilance narok v§ech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k tomu, ze se nejedna o primyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii

stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Celkova spotieba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem ktomu, Ze se jedna pfevazné o zpevnéné plochy, bude spotfeba vody nejvysSi béhem
vystavby. Voda pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodévana prostfednictvim mobilnich
cisteren. Spotfeba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajiStovano
pouze pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zajisténo pomoci mobilnich Cisticich

vozu, které maji zasobu uzitkové vody ve vlastnich cisternach.
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Odborny odhad mnozstvi splaskovych a dest'ovych vod

Navrzena stavba nebude zdrojem pro splaskové odpadni vody. Bude ovsem vyznamnym prvkem pro
odvod destovych vod. Tyto deStové vody budou z povrchu komunikace odvodnény pomoci pfi¢ného a
podélného sklonu do odvodnovaciho Zlabu. Je navrzen Stérbinovy Zlab Sifky 200 mm umistény pred
napojenim na mistni komunikaci ul. Lidicka. Stejny Zlab je navrZen i na ul. Motlochova.

Oba odvodriovaci zlaby budou vyustény pomoci potrubi PVC DN 150 do vodniho toku Cerny potok,
ktery vede podél komunikace ul. Lidicka. Vyusténi je navrZzeno jednim vyustim objektem. Vyusténi bude

upraveno dlazbou z lomového kamene tl. 100 mm uloZenym do betonového loze z betonu C12/15.

Odvodnéni stavebniho pozemku

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.
Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanaliza¢niho systému.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi

V oblasti nakladani s odpady je nutno pfi realizaci pocitat se vznikem nize uvedenych druht odpadd.
Clenéni je uvedeno dle Zakona o odpadech a katalogu odpadii (vyhlaska MZP CR ¢. 8/2021 Sb.)
o Stavebni a demoliéni odpady
Cislo a nazev odpadu 170504 — zemina a kameni neuvedené pod kodem 170503
Plvod odpadu inzenyrské stavby - vykopova zemina
Kategorie odpadu O - ostatni odpad
Mnozstvi odpadu 250 m3
o Stavebni a demoliéni odpady
Cislo a nazev odpadu 170302 — asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301
Pivod odpadu inzenyrské stavby - odstranéni komunikace
Kategorie odpadu O - ostatni odpad
Mnozstvi odpadu 55 m3
o Stavebni a demoli¢ni odpady
Cislo a nazev odpadu 170101 — beton
Pivod odpadu inzenyrske stavby - odstranéni komunikace
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Kategorie odpadu O - ostatni odpad
Mnozstvi odpadu 151

Misto ulozeni recyklace

Nakladani sodpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to,
Zze sodpadem vzniklym na stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. a
provadécimi  pfedpisy vydanymi na jeho zakladé. Zhotovitel musi archivovat doklady
0 zpusobu odstranéni nebo vyuZziti odpadl vzniklych pfi stavbé, tyto doklady budou soucasti

dokumentace predkladané ke kolaudaci.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zplsob( nakladani s odpady:
a) pfedchazeni vzniku odpadd,
b) pfiprava k opétovnému pouZiti,
c) recyklace odpadd,
d) jiné vyuZiti odpadu, napf. energetické vyuZziti,
)

e) odstranéni odpadu.

PFi provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochézet k nadmérnému obtéZovani okoli hlukem a
prachem tak, jak to uklada vyhlaska 268/2009 Sb.

Prasnost bude omezovana kropenim materiall vodou, odvoz bouranych a zemnich materiald

za suchého pocCasi provadén vozidly se zakrytim plachtou. Meziskladky na stavbé omezit na minimum,
nutny plynuly odvoz materiall. Pfijezdova komunikace bude pribézné ¢isténa, pfip. kropena vodou.
Rezani betonovych prvk(i bude provadéno zafizenim s odsavanim prachu. Nutné vypinani motord
strojnich mechanism0 pfi pferuseni praci.

Meziskladky sypkych materiall se neuvazuiji, vykopové a bourané materialy budou plynule odvazeny.
Doc&asné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy podzemnich rozvodu). Po
celou dobu stavby bude situace vdaném Useku vyznaena pfechodnym dopravnim znacenim
(upozornéni na prace podél komunikace).

Cela plocha stavby bude fadné vyznacena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob do

prostoru stavebni ¢innosti.

|) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického

komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité
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Stavba nevyZaduje pfipojeni na sdélovaci zafizeni.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a

casové vazby stavby, souvisejici (podmiiujici, vyvolané) investice,

Predpokladané zahajeni stavby a predpokladana Ihita vystavby

Pfedpokladé se zahajeni vystavby od roku 04/2026.
Pfedpokladana doba vystavby je 3 mésicu. Délka vystavby bude ovlivnéna etapizaci vystavby.
Pfedpokladané dokonceni stavby je 06/2026.

Etapizace vystavby

Etapizace vystavby a zprovoznéni v rdmci navrhovaného rozsahu stavby bude provadéna v rdmci dvou
stavebnich objekt.

Je zfejmé, Zze vramci vystavby v blizkosti stavajicich provozovanych komunikaci bude dochazet
k omezenim provozu a provizornimu vedeni provozu. Rovnéz budou jednotlivé pfelozky uvadény do
provozu tak, aby omezeni dopravy na stavajicich komunikaci byl co nejkratSi (napf. uvadéni do

pfedCasného provozu).

Koordinace vystavby

Stavba bude zahajena pfipravou stavenisté. Nasledné dojde k odstranéni asti zpevnénych ploch.

Poté se budou provadét zemni prace — sejmuti humdzni zeminy v tl. 0,30 m, vykop pro zemni téleso,
upravu podlozi.

Po fadném provedeni a stabilizovani zemniho télesa budou pokladany konstrukéni vrstvy zpevnénych
ploch.

Na z&veér bude provedeno ohumusovani v tl. 0,10 m a provedena vysadba nové zelené a zatravnéni.

Casovy postup praci si dodavatel upravi na zakladé svych technologii a technického vybaveni.

Vécné a Easové vazhy stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema vécnou ani ¢asovou vazbu na souvisejici stavby jinych stavebnikd.
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n) pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich

trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Jednotlivé Casti stavby Ize po dokon&eni pfedat do pfedCasného uZivani, a to z divodu zabezpedeni

dopravni obsluznosti okolnich pozemk a staveb.

o) seznam vysledk( zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, které
maji podle projektu vysledki zeméméfickych cinnosti vzniknout pfi provadéni

stavby

Neobsazeno.

B.2. Architektonické reseni
Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reSeni - tvarové

reSeni, materialové a barevné reseni.
Pro projekt opravy mistni komunikace a vymény VO neni feSeno architektonické a vytvarné feseni.

B.3. Stavebné technické a technologické feseni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni
Popis celkové koncepce stavebné technického, technologického feSeni po

skupinach objektu

SO 101 — zpevnéné plochy:

Redena mistni komunikace je rozdélena do 2 vétvi — vétev A a vétev B. Vétev A zadina napojenim na

mistni komunikaci ul. Lidick& a kon¢i napojenim na mistni komunikaci ul. Motlochova. Vétev B zacina

napojenim na vétev A v km 0,0130 00 a kon€i u rodinného domu €.p. 1563.

Oprava komunikace spociva ve 3 zpUsobech opravy. Oprava komunikace je navrzena ve stavajicim

smérovém a Sirkovém feSeni. Niveleta vozovky bude misty navySena.

- Navétvi A v iseku ZU - km 0,061 50 oprava komunikace spociva v odfrézovani stavajicich vrstev
v il. 125 mm (pfesun na deponii v misté stavby) a odtézeni nestmelené podkladni vrstvy po uroven
zemni plané (odkop v tl. 265 mm, material odvézt). Nasledné bude v pfipadé neunosného podloZi
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provedena sanace zemni plané v tl. 300 mm, provedena spodni podkladni vrstva SD v tl. 150 mm.
Na tuto vrstvu bude polozen zpét odfrézovany material, ktery bude dopinén vhodnym materialem, a
bude provedena recyklace za studena s pojivem CA vitl. 150 mm. Nakonec budou polozeny
asfaltobetonové vrstvy v tl. 90 mm. Bude zachovéana stavajici niveleta.

- Na vétvi A v Useku 0,061 50 — KU a na vétvi B v Useku ZU — km 0,010 00 oprava komunikace
spociva v provedeni recyklace za studena na misté s pfidanim vhodného materialu v tl. 200 mm.
Néasledné budou poloZeny asfaltobetonové vrstvy v tl. 90 mm. Stavajici niveleta bude navySena o 9
cm.

- Na vétvi B v iseku km 0,010 00 — KU oprava komunikace spocivéa v odfrézovani stavajici Ziviéné
vrstvy v tl. 40 mm a v polozeni nové asfaltobetonové vrstvy.

Oprava komunikace vétve A je navrZena o délce 188,27 m a komunikace vétve B o délce 41,58 m.

Obé komunikace jsou feSeny jako jednopruhové obousmérné komunikace. Komunikace vétve A je

navrZena o Sifce 3,0 — 4,50 m a komunikace vétve B o Sifce 3,25 m.

V ramci opravy komunikace je upraveno napojeni na mistni komunikaci ul. Lidickd. Napojeni bude

upraveno najezdovym obloukem a zbyvajici prostor ke stavajicim garazim bude zasypan recyklatem

kvalitativni tfidy ZAS - T1.

Stavajici chodnik vedeny podél budovy mistniho penzionu bude predldzdén ve stavajicim Sifkovém

feSeni. Pfedlazdéni je navrzeno z dlazby 200x100 mm s kladenim na kolmo.

Od vjezdu k mistnimu penzionu po vijezd k RD ¢&.p. 1962 je navrZena odstavna plocha, ktera nahradi

stavajici plochu. Redena je ve stavajicich rozmérech o Sifce 1,10 m a délce 30,95 m. Odstavna plocha

je noveé navrzena s povrchem z drenazni dlazby a vodopropustnych konstrukénich vrstev.

SO 401 — verejné osvétleni:

Podél komunikace je navrzena vyména stavajiciho vefejného osvétleni — stozary, svitidla a podzemni
kabelové vedeni.

Osazeno bude nové 5 novych stozar(l se svitidly. Nové stozary budou osazeny v misté stavajiciho
stozaru.

Délka trasy feSeného vefejného osvétleni je 197 m.

Pro vefejné osvétleni budou pouzita svitidla s LED zdroji, 3000 K. Svitidla jsou navrzeny typu Lamberga
KIRA 12M C30-0850-L1 s vykonem 32 W. Stozary a trasa kabelt budou osazeny pfevazné v zelenych
plochach ve vykopu 35x80cm v trubce PEG-KSX 50 v piskovém lozi t.10cm.

B.3.2. Celkové reseni podminek pristupnosti
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a) celkové reSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji
pozadavkim na pfistupnost, véetné dopadl pied¢asného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu na okoli,

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a
systémy urcené pro uzivani verejnosti, zejména informaéni a orientacni systém
stavby,

c) popis dopadli na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych (zemné

technickych nebo stavebné technickych divodi nebo jinych veiejnych zajmu.

Navrh je zpracovan v souladu s vyhladkou 146/2024 Sb. o poZadavcich na vystavbu a respektuje
pozadavky normy CSN 73 4001 ,Pfistupnost a bezbariérové uzivani.
Jednotlivé Casti stavby Ize po dokon&eni predat do pfedCasného uzivani, a to z divodu zabezpedeni

dopravni obsluznosti okolnich pozemk a staveb.

B.3.3. Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyzaduje zvlastni opatieni pro zajisténi bezpec€nosti pfi
jejim uzivani. Komunikace jsou navrzeny dle pfisluSnych norem a vyhlaSek. Uzivatele, ucastnici
silniéniho provozu, chodci, cyklisti se pfi uzivani této stavby musi Ffidit obecné platnymi pravnimi
predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich.

Komunikace je navrZena v souladu s platnymi pfedpisy a normami, jejichZz dodrZeni pfispiva k zajisténi

bezpecnosti provozu. Navrhové prvky komunikaci splfiuji poZzadavky na névrh bezpeéné komunikace.

B.3.4. Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi mésta. Stavajici komunikace je feSena jako jednopruhova
obousmérna komunikace, napojena je na mistni komunikaci ul. Motlochova a ul. Lidicka. Komunikace je
z Casti vybudovana s povrchem z penetraéniho makadamu nebo s asfaltobetonovym povrchem a z ¢asti
se jedna o zpevnénou cestu Stérkem s travnim drnem uprostied. Na zac¢atku useku je od ul. Lidicka
veden podél komunikace a stavajici zastavby (Penzion U Kata) chodnik s povrchem z betonové dlazby.

Podél komunikace se také na ¢asti Useku nachazi odstavny pruh s povrchem z betonové dlazby.
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Podél komunikace se nachazi vefejné osvétleni.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Oprava mistni komunikace je navrzena v ul. Brothdnkova ve mésté Bruntal.
Stavajici komunikace slouzi jako pfijezdova a pfistupovd cesta k okolnim nemovitostem a jako

propojovaci cesta s ostatnimi komunikacemi.

SO 101 - zpevnéné plochy

Situacni reSeni

Resena mistni komunikace je rozdélena do 2 vétvi — vétev A a vétev B. Vétev A zadina napojenim na
mistni komunikaci ul. Lidicka a konCi napojenim na mistni komunikaci ul. Motlochova. Vétev B zacina
napojenim na vétev A v km 0,0130 00 a kon€i u rodinného domu ¢€.p. 1563.

Oprava komunikace spoCiva ve 3 zplsobech opravy. Oprava komunikace je navrzena ve stavajicim

smérovém a Sirkovém feSeni. Niveleta vozovky bude misty navySena.

- Na vétvi A v iseku ZU - km 0,061 50 oprava komunikace spoiva v odfrézovani stavajicich vrstev
v tl. 125 mm (pfesun na deponii v misté stavby) a odtézeni nestmelené podkladni vrstvy po Uroven
zemni plané (odkop v tl. 265 mm, material odvézt). Nasledné bude v pfipadé nelinosného podlozi
provedena sanace zemni plané v tl. 300 mm, provedena spodni podkladni vrstva SD v tl. 150 mm.
Na tuto vrstvu bude polozen zpét odfrézovany material, ktery bude doplnén vhodnym materialem, a
bude provedena recyklace za studena s pojivem CA vil. 150 mm. Nakonec budou polozZeny
asfaltobetonové vrstvy v tl. 90 mm. Bude zachovana stavajici niveleta.

- Na vétvi A v Useku 0,061 50 — KU a na vétvi B v Useku ZU — km 0,010 00 oprava komunikace
spoCiva v provedeni recyklace za studena na misté s pfidanim vhodného materiélu v tl. 200 mm.
Néasledné budou poloZeny asfaltobetonové vrstvy v tl. 90 mm. Stavajici niveleta bude navysena 0 9
cm.

- Na vétvi B v iseku km 0,010 00 — KU oprava komunikace spogiva v odfrézovani stavajici Ziviéné
vrstvy v tl. 40 mm a v polozeni nové asfaltobetonové vrstvy.

Oprava komunikace vétve A je navrzena o délce 188,27 m a komunikace vétve B o délce 41,58 m.

Obé komunikace jsou feSeny jako jednopruhové obousmérné komunikace. Komunikace vétve A je

navrzena o Sifce 3,0 — 4,50 m a komunikace vétve B o Sifce 3,25 m.
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Komunikace vétve A bude po levé strané lemovana betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 12 cm,
v misté vjezd( betonovymi obrubniky BO 15/15 s fazi 5 cm a podél odstavného pruhu zapus$ténymi
betonovymi obrubniky BO 10/25. Prava strana komunikace bude lemovana betonovymi obrubniky BO
15/15 s fazi 5 cm a od cca km 0,145 00 betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 12 cm.

Komunikace vétve B bude lemovana betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 12 cm a v misté vjezdu
betonovymi obrubniky BO 15/15 s fazi 5 cm.

V ramci opravy komunikace je upraveno napojeni na mistni komunikaci ul. Lidicka. Napojeni bude
upraveno najezdovym obloukem a zbyvajici prostor ke stavajicim garazim bude zasypan recyklatem
kvalitativni tfidy ZAS - T1.

Stavajici chodnik vedeny podél budovy mistniho penzionu bude predlazdén ve stavajicim Sifkovém
feSeni. Pfedlazdéni je navrZzeno zdlazby 200x100 mm s kladenim na kolmo. Chodnik bude od
komunikace oddélen betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 12 cm, vodici linie je tvofena stavajici
zastavbou nebo opérnou zdi.

Od vjezdu k mistnimu penzionu po vijezd k RD ¢&.p. 1962 je navrZena odstavna plocha, ktera nahradi
stavajici plochu. Resena je ve stavajicich rozmérech o $ifce 1,10 m a délce 30,95 m. Odstavna plocha
je nové navrZena s povrchem z drenazni dlazby a vodopropustnych konstrukénich vrstvev. Odstavna
plocha bude od komunikace oddélena zapusténymi betonovymi obrubniky BO 10/25 a podél zelené

jsou navrZeny betonové obrubniky BO 15/25 s fazi 12 cm.

Vyskové feseni

Niveleta komunikace z Casti kopiruje stavajici terén a z ¢asti bude navySena o 9 cm.
PFi¢ny sklon mistni komunikace je 2,5%.
Podélny sklon komunikace vétve A je minimalné 2,80 % a maximalné 10,54 %.

Podélny sklon komunikace vétve B je minimalné 13,85 % a maximalné 17,39 %.

Konstrukéni skladby ploch

Mistni komunikace vétve A (ZU — km 0,061 50) je navrzena v konstrukéni skladbé:

- asfaltovy beton ACO 11+ (50/70) 40 mm

- PS C v mnozstvi zbytkového pojiva 0,3-0,6 kg/m2 -

- asfaltovy beton ACL 16+ (50/70) 50 mm

- recyklace za studena RS 0/63 CA (na misté) 150 mm

- Stérkodrt SDB 150 mm

- sanace plané — DK 0/125 (v pfipadé neunosného podlozi) 300 mm
celkem 690 mm

17



Stavba: Oprava mistni komunikace v ul. Brothankova

Mistni komunikace vétve A (km 0,061 50 - KU) a vétve B (ZU — km 0,010 00) je navrzena v konstrukéni
skladbé:

- asfaltovy beton ACO 11+ (50/70) 40 mm
- PS C v mnozstvi zbytkového pojiva 0,3-0,6 kg/m2 -
- asfaltovy beton ACL 16+ (50/70) 50 mm
- recyklace za studena RS 0/63 CA (na misté) 200 mm
- stavajici konstrukéni vrstvy

celkem 290 mm

Mistni komunikace vétve B (km 0,010 00 - KU) je navrzena v konstrukéni skladbé:

- asfaltovy beton ACO 11+ (50/70) 40 mm
- PS C v mnozstvi zbytkového pojiva 0,3-0,6 kg/m2 -
- stavajici konstrukeni vrstvy

celkem 40 mm

Predlazdéni chodniku je navrzeno v konstrukéni skladbé:

- betonova dlazba 20x10 (vazba pficna) 60 mm
- drobné drcené kamenivo fr. 4/8 40 mm
- stavajici konstrukéni vrstvy

celkem 100 mm

Odstavny pruh je navrzen v konstrukéni skladbé:

- drenazni dlazba (dlazba 20X20, Siroké spary vyplnény drcenym kamenivem) 80 mm
- drcené kamenivo fr. 4/8 40 mm
- drcené kamenivo fr. 8/16 100 mm
- drcené kamenivo fr. 16/32 200 mm
- Stérkopisek 0/8 100 mm
celkem 520 mm

Prefrézovani stavajici komunikace je navrzeno v konstrukéni skladbé:

- asfaltovy beton ACO 11+ (50/70) 40 mm
- PS C v mnozstvi zbytkového pojiva 0,3-0,6 kg/m2 -
- asfaltovy beton ACL 16+ (50/70) 50 mm
- stavajici konstrukéni vrstvy

celkem 90 mm

Bouraci a zemni prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni ¢asti stavajicich zpevnénych ploch.
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Zemni prace spocivaji ve vykopech stavajici zpevnénych ploch a pfilehlych zelenych ploch. Jedna se o
vykopy v zeminach tf. téZitelnosti Ill v tl. cca od 250 - 690 mm do Urovné zemni plané navrhovanych
ploch zejména v mistech, kde se nenachazi stavajici vozovka.

Cast zemnich praci je provadéna v ochrannych pasmech podzemnich rozvodd, nutno uvaZzovat

se ztizenou vykopavkou (zakaz strojnich vykop0).

Pozadavky na zemni plan

Na zemni plani pod komunikaci a odstavnym pruhem musi byt nejmens$i hodnota modulu pretvarnosti
z druhého zatéZovaciho cyklu Egen=45 MPa a pomeér Unosnosti Eer/Eqe1<2,5. Pokud tento parametr
nebude spinén, bude se muset zemni plan pravdépodobné zlepsit vapnem do hloubky max. 50 cm nebo
se bude muset provést vymeéna nevhodného podlozi pod plani v tloustce max. 50 cm vhodnym
materialem. Po odkopu na zemni plan doporucuiji pfizvat projektanta, aby navrhl, kterou technologii se

bude pokraCovat.

Konecéné Upravy terénu, oseti

V ramci kone¢nych terénnich uprav budou provedeny dosypavky zeminou a plosna dosypavka zeminou
v il. cca 100 mm.
Plochy dosypavek i plochy zelené dotéené vystavbou budou v zavéru praci urovnany a osety travni

smési. Pro dosypavky bude pouZita zemina z mezidepdnie nebo dovezena vhodna humézni zemina.

Dopravni znaceni

V ramci stavby bud uzito stavajici dopravni znaCeni. Stavajici dopravni znaceni odstranéné z divodu

stavby bude po dokonéeni osazeno zpét.

Odvodnéni

Stavajici cesta je odvodnéna do okolnich zatravnénych ploch.

Nové bude komunikace odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu do odvodnovaciho Zlabu. Je

navrzen $térbinovy Zlab Sifky 200 mm umistény pfed napojenim na mistni komunikaci ul. Lidicka. Stejny

Zlab je navrzen i na ul. Motlochova.
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Oba odvodriovaci zlaby budou vyustény pomoci potrubi PVC DN 150 do vodniho toku Cerny potok,
ktery vede podél komunikace ul. Lidicka. Vyusténi je navrzeno jednim vyustim objektem. Vyusténi bude
upraveno dlazbou z lomového kamene tl. 100 mm uloZenym do betonového loze z betonu C12/15.
Potrubi PVC DN150 bude pfes stavajici komunikaci ul. Lidicka provedeno protlakem pod danou
komunikaci. Protlak je navrzen o délce 12,40 m.

Stavajici poklopy vodarenskych a kanalizaCnich armatur budou vy$kové upraveny do nivelety novych
zpevnénych ploch.

Pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzovany platné bezpecnostni pfedpisy tak, aby nebylo
ohroZeno zdravi pracovniki. Pfed provedenim zasypu musi byt provedeno geodetické zaméfeni
potiebné pro vyhotoveni dokladd o skute€ném provedeni stavby.

Pii vystavbé je nutno v plném rozsahu respektovat CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Zejména bude dodrZzeno minimélni kryti 1,00 m pod chodnikem a 1,80 m pod

vozovkou.

SO 401 - verejné osvétleni

Podél komunikace je navrZzena vyména stavajiciho vefejného osvétleni — stozary, svitidla a podzemni
kabelové vedeni.

Osazeno bude nové 5 novych stozar(l se svitidly. Nové stoZary budou osazeny v misté stavajiciho
stozaru.

Délka trasy feSeného vefejného osvétleni je 197 m.

Bude provedena demontaz osvétlovacich stozaru v dotéené lokalité.

Zatfidéni komunikaci je uvedeno ve vypoctech osvétleni.

Pro vefejné osvétleni budou pouzita svitidla s LED zdroji, 3000 K. Svitidla jsou navrzeny typu Lamberga
KIRA 12M C30-0850-L1 s vykonem 32 W. Stozary a trasa kabelt budou osazeny pfevazné v zelenych
plochach ve vykopu 35x80cm v trubce PEG-KSX 50 v piskovém lozi t1.10cm.

UloZeni sloupu bude dle fezu zakladu sloupu. Zakonéeni platového pouzdra bude pod nivelitou terénu.
Betonova Cepice bude presahovat pfes platové pouzdro a bude sahat do vySky cca 5 cm nad nivelitou
terénu s konickym sklonem od sloupu, aby dochézelo k odtoku vody z betonové Eepice. Budou
demontované v8echny Casti Salovani zaklad( sloupt a betonovych Eepic.

VSechny sloupy, kabely a ostatni elektro material budou pfi rekonstrukci pouzity nové.

Kabely budou typu CYKY a budou po celé délce protazeny v korugované chranicce.
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Kazdy sloup bude oSetfen gumoasfaltovym natérem pod urovni terénu min 20 cm, v misté vetknuti a
nad terénem az do vysky spodni hrany krytu svorkovnice.

Zemnici kulatina bude pfipolozena po celé délce nového i preloZzeného vedeni VO a kazdy novy Ci
pfelozeny sloup VO bude pomoci tohoto zemnéni pospojovan. Kazdy spoj zemnici kulatiny, ktery bude
umistén pod povrchem, bude oSetfen gumoasfaltem proti korozi a oxidaci.

Sroub zemnéni sloupu bude v min. vy$ce 10 cm nad horni hranou betonové &epice. Zemnéni kazdého
sloupu bude oznaceno zelenoZlutou buzirkou nebo pfisluSnou nalepkou zemnéni na sloupu vedle
Sroubu.

Dvirka stozaru a patic musi byt orientovana rovnobézné s osou komunikace proti sméru jizdy, aby
obsluha zafizeni byla chranéna pred projizdéjicimi vozidly vlastnim stoZzarem. Na komunikacich pouze s
pésim provozem je mozno dvifka orientovat s ohledem na lep$i pfistupnost obsluhy. Pfed dvifky musi
byt zajistén bezpecny volny prostor minimainé 1 m.

Kabelové vedeni bude mit v prostoru svorkovnice dostate¢nou rezervu v min. délce 0,3m. Nelze
zastfihavat kabely pfimo na miru ke svorkovnici.

Vedeni vefejného osvétleni bude tazeno od sloupu ke sloupu bez pouziti spojek v pribéhu trasy.

Ve spole¢ném vykopu bude na dné polozen zemnici pasek FeZn 30/4mm ke kterému budou sloupy
pfipojeny.

VeSkeré nové prvky (sloupy, kabely,..) vefejného osvétleni budou po vystavbé geodeticky zaméreny.

Geodetické zaméfeni vedeni i jednotlivych prvk( VO musi byt zanesené do DTM.

Napojeni rozvodl VO bude provedeno kabelem CYKY 4x16. Délka trasy zemniho kabelového vedeni je
197 m. Zemni vedeni VO bude napojeno na stavajici stozar VO (€. 40605), ktery se nachazi v ul.
Motlochova.

Ve spole¢ném vykopu bude na dné poloZen zemnici pasek FeZn 30/4mm ke kterému budou sloupy
pfipojeny.

V8echny rudené trasy musi byt vymazany z technické mapy a musi byt zaméfeny nové trasy VO.

Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci nutno stavajici inzenyrske sité vytycit. Kfizovani a soubéhy provest dle
CSN 736005. Viykopy jednotlivych ryh budou provadény strojné a ru¢né v souladu s CSN 733050.
V misté kfizeni a soubéhu s podzemnimi vedenimi je nutno provadét vykop ruéné na vzdalenost

stanovenou spravcem vedeni min. v8ak 1,0 m od stavajiciho vedeni.
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Po uloZzeni a provedeni jeho obsypu budou ryhy zasypany zhutnitelnym materialem (v prostoru
zpevnénych ploch a komunikaci Stérkopiskem, nezpevnéné plochy zeminou). Zemina, ktera bude
zpétné pouZita pro zasyp ryhy, bude ulozena podél vykopu. Sut ziskana bouranim bude odvezena na
skladku.

UloZeni kabelu bude dle CSN 33 2000-5-52.

Po ukonCeni zemnich praci uvést terén dle nové navrzenych zpevnénych ploch.

B.3.5. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu
b) popis navrzeného feSeni

c) energetické vypocty

Stavba nema poZadavky na elektricka komunikacni zafizeni.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uZivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice dulezité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni prace.

V ramci navrhované stavby nejsou pfedpokladany Zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materialem. Manipulace s materidlem pfi dobé vystavby bude feSena vnitfnimi
bezpecnostnimi predpisy jednotlivych zhotovitell stavby.

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyZadovat dalsi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni Ci rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poSkozené dily, Ci ¢asti konstrukci rekonstruovat

pfimo na miste.

B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

a) vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu
apod.,

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych

faktord, prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Stavba nevyvola svymi konstruk&nimi prvky naroky na pozarni bezpec€nost. Vystavba jednotlivych Useku

a ani jejich nasledné uzivani nevytvafi zadné specialni naroky na zajisténi protipozarni ochrany.
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Pii realizaci stavby z(stanou vSechny pfistupy a pfijezdy k pfilehlym nemovitostem prijezdné
a piistupné pro zasah pozarni ochrany dle CSN 73 08 02.

Pfi pribéhu vystavby bude zaji$tén pfijezd pro pozarni vozidla k zafizeni stavenisté i vSem stavebnim
strojum.

V daném dopravnim prostoru bude umoznén neustaly pfistup vozidldm HZS pro pozami zasah dle CSN

730 802 a zaroven vozidlim zdravotni sluzby.
B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Stavba nema nérok na tepelnou energii.

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o prumyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni néaroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Zajisténi elektrické energie po dobu vystavby bude upfesnéno dodavatelem stavby a poté bude

spravcem sité ur€eno misto napojeni.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

a) vnitini prostredi - zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.

b) vliv na vnéjsi prostredi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni
vlivu stavby na vznik tepelného ostrova

c) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostredi - zejména posouzeni teplotné

vlhkostni bilance.

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostredky (Cisténi stavebnich stroji a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni Ukapim provoznich kapalin apod.).

Pii realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat zak.541/2020 Sb. O odpadech a
v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale zajistovat
jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi nocniho klidu a bude se fidit hygienickymi predpisy, a to pfedevsim
NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.
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B.3.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu do podlozi

Opatfeni proti radonu neni u liniové stavby navrzeno.

b) ochrana pied bludnymi proudy

V misté stavby se nenachazi zadné bludné proudy.

c¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Pfedmétna stavba se nenachazi v izemi s Castymi vyskyty seizmicity.

d) ochrana pred hlukem

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi predpisy.

NejvysSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou nové ureny nafizenim vlady
¢.272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
neprekrocitelné hygienickeé imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyZaduje Zadnou ochranu proti hluku.

e) protipovodnova opatieni

Dané stavba se Caste¢né nachazi v zaplavovém uzemi.

f) ochrana pred sesuvy pudy

Redena stavba se nachazi v nezastavéném Gzemi. Za dobu vedeni zaznami nebyly zjistény Zadné

sesuvy, tudiz zde nejsou navrzena zadna opatfeni vici sesuvim pudy.

g) ochrana pred vlivy poddolovani
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Pfedmétna stavba se nachazi v zemi nezasazeném dulni &innosti, ochrana proti poddolovani neni

tudiz navrzena.

B.4. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické
infrastruktury, kiizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s
nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo
dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky.

JelikoZ se jedna opravu mistni komunikace a vyménu stavajiciho VO, ktera kopiruje stavajici
komunikaci, je napojeni na okolni technickou infrastrukturu zajisténo jiz ve stavajicim stavu.

Navrzena stavba nebude zdrojem pro splaskové odpadni vody. Bude ovsem vyznamnym prvkem pro
odvod destovych vod. Tyto destove vody budou z povrchu komunikace odvodnény pomoci pficného a
podélného sklonu do odvodiovaciho Zlabu. Je navrZen $térbinovy Zlab Sitky 200 mm umistény pfed
napojenim na mistni komunikaci ul. Lidicka. Stejny Zlab je navrzen i na ul. Motlochova.

Oba odvodriovaci zlaby budou vyustény pomoci potrubi PVC DN 150 do vodniho toku Cerny potok,
ktery vede podél komunikace ul. Lidicka. Vyusténi je navrZzeno jednim vyustim objektem. Vyusténi bude
upraveno dlazbou z lomového kamene tl. 100 mm uloZenym do betonového loze z betonu C12/15.
Potrubi PVC DN150 bude pfes stavajici komunikaci ul. Lidicka provedeno protlakem pod danou
komunikaci. Protlak je navrZen o délce 12,40 m.

Podél komunikace je navrzena vyména stavajiciho vefejného osvétleni — stozary, svitidla a podzemni
kabelové vedeni. Osazeno bude nové 5 novych stoZar( se svitidly. Nové stoZary budou osazeny v
misté stavajiciho stoZaru. Napojeni rozvodu VO bude provedeno kabelem CYKY 4x16. Délka trasy
zemniho kabelového vedeni je 197 m. Zemni vedeni VO bude napojeno na stavajici stozar VO (€.
40605), ktery se nachazi v ul. Motlochova.

Stavajici poklopy vodarenskych a kanalizaCnich armatur budou vySkové upraveny do nivelety novych
zpevnénych ploch.

Pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzovany platné bezpecnostni pfedpisy tak, aby nebylo
ohrozeno zdravi pracovniki. Pfed provedenim zasypu musi byt provedeno geodetické zaméfeni

potfebné pro vyhotoveni dokladu o skute¢ném provedeni stavby.
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Pii vystavbé je nutno vplném rozsahu respektovat CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Zejména bude dodrzeno minimalni kryti 1,00 m pod chodnikem a 1,80 m pod

vozovkou.

B.5. Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feseni a dopravniho rezimu, véetné prijezdu jednotek pozarni
ochrany, unosnost vozovek, poloméry okruznich kfizovatek a jejich vjezdl a

vyjezdu, vle¢né kiivky,

Redena mistni komunikace je rozdélena do 2 vétvi — vétev A a vétev B. Vétev A zadina napojenim na
mistni komunikaci ul. Lidick& a konCi napojenim na mistni komunikaci ul. Motlochova. Vétev B zacina
napojenim na vétev A v km 0,0130 00 a kon€i u rodinného domu €.p. 1563.

Mistni komunikace je zafazena do funkéni skupiny C, ktera je navrzena jako jednopruhova komunikace
(typ oznaCeni MO1) obousmérna s navrhovou rychlosti do 30 km/h.

Oprava komunikace vétve A je navrzena o délce 188,27 m a komunikace vétve B o délce 41,58 m.

Obé komunikace jsou feSeny jako jednopruhové obousmérné komunikace. Komunikace vétve A je

navrzena o Sifce 3,0 — 4,50 m a komunikace vétve B o Sifce 3,25 m.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu v€etné napojeni na stavajici

chodniky a pochozi plochy

Jelikoz se jedna o zpevnéné plochy, které kopiruji stavajici komunikaci, je napojeni na okolni dopravni
infrastrukturu zajisténo jiz ve stavajicim stavu.

V ramci opravy komunikace je upraveno napojeni na mistni komunikaci ul. Lidicka. Napojeni bude
upraveno najezdovym obloukem.

Stavajici chodnik vedeny podél budovy mistniho penzionu bude predldzdén ve stavajicim Sifkovém

feSeni. Pfedlazdéni je navrzeno z dlazby 200x100 mm s kladenim na kolmo.

c) prelozky dopravni infrastruktury

V ramci stavby nejsou prelozky dopravni infrastruktury navrzeny.
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d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro

alternativni pohony

V ramci stavby nejsou feSena zadna parkovaci stani.
e) pési a cyklistické stezky

V ramci stavby nejsou navrzeny cyklistické stezky.

V ramci stavby jsou navrzeny nové komunikace pro pési.

Stavajici chodnik vedeny podél budovy mistniho penzionu bude predldzdén ve stavajicim Sifkovém
feSeni. Pfedlazdéni je navrZzeno zdlazby 200x100 mm s kladenim na kolmo. Chodnik bude od
komunikace oddélen betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 12 cm, vodici linie je tvofena stavajici

zastavbou nebo opérnou zdi.

f) popis pfristupnosti a bezbariérového uzivani vcetné popisu dopadu na
pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné

technickych divodi nebo jinych veiejnych zajmii

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu a respektuje

pozadavky normy CSN 73 4001 ,Pfistupnost a bezbariérové uzivani‘.

B.6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

a) popis a parametry terénnich uprav

V ramci kone¢nych terénnich uprav budou provedeny dosypavky zeminou a plosna dosypavka zeminou
v tl. cca 100 mm.

Plochy dosypavek i plochy zelené dotéené vystavbou budou v zavéru praci urovnany a osety travni

smési. Pro dosypavky bude pouZita zemina z mezidepdnie nebo dovezena vhodna humézni zemina.
b) vegetacni prvky

V ramci stavby nejsou navrzeny Zadné vegetaéni prvky — nahradni vysadba.
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c) biotechnicka opatreni

V ramci stavby nejsou feSena Zadna biotechnicka ani protierozni opatfeni.

B.7. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi -
zejména priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich uéinkt venkovniho
osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a
ovzdusi, v€etné zarazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatienimi
uvedenymi v pfislusném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného

pravniho predpisu

Nakladani s odpady

V oblasti nakladani s odpady je nutno pfi realizaci poCitat se vznikem nize uvedenych druht odpadu.
Clenéni je uvedeno dle Zakona o odpadech a katalogu odpadii (vyhlaska MZP CR ¢. 8/2021 Sb.)
o Stavebni a demoliéni odpady

Cislo a nazev odpadu 170504 — zemina a kameni neuvedené pod kodem 170503

Plvod odpadu inzenyrské stavby - vykopova zemina

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

MnozZstvi odpadu 250 md
. Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu 170302 — asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301

Pivod odpadu inZenyrské stavby - odstranéni komunikace

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

Mnozstvi odpadu 55 m3
o Stavebni a demoliéni odpady

Cislo a nazev odpadu 170101 — beton

Pivod odpadu inZenyrské stavby - odstranéni komunikace

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

MnozZstvi odpadu 151
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Misto uloZeni recyklace

Nakladani sodpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to,
Zze sodpadem vzniklym na stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. a
provadécimi  pfedpisy vydanymi na jeho zakladé. Zhotovitel musi archivovat doklady
0 zpusobu odstranéni nebo vyuZziti odpadl vzniklych pfi stavbé, tyto doklady budou soucasti

dokumentace predkladané ke kolaudaci.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zptsobU nakladani s odpady:
a) pfedchazeni vzniku odpadu,
b) pfiprava k opétovnému pouZiti,
c) recyklace odpadd,
d) jiné vyuZiti odpadu, napf. energetické vyuZziti,
)

e) odstranéni odpadu.

PFi provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochéazet k nadmérnému obtéZovani okoli hlukem a
prachem tak, jak to uklada vyhlaska 268/2009 Sb.

Prasnost bude omezovana kropenim materiélt vodou, odvoz bouranych a zemnich materialQ

za suchého pocCasi provadén vozidly se zakrytim plachtou. Meziskladky na stavbé omezit na minimum,
nutny plynuly odvoz materiall. Pfijezdova komunikace bude pribézné ¢isténa, pfip. kropena vodou.
Rezani betonovych prvk(i bude provadéno zafizenim s odsavanim prachu. Nutné vypinani motor(
strojnich mechanism0 pfi pferuseni praci.

Meziskladky sypkych materiall se neuvazuiji, vykopové a bourané materialy budou plynule odvazeny.
DocCasné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy podzemnich rozvodu). Po
celou dobu stavby bude situace vdaném Useku vyznacena pfechodnym dopravnim znacenim
(upozornéni na prace podél komunikace).

Cela plocha stavby bude fadné vyznacena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob do

prostoru stavebni ¢innosti.

Hiuk

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.
Realizace nebude probihat v obdobi noéniho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy, a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

29



Stavba: Oprava mistni komunikace v ul. Brothankova

Nejvy$Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou nové ureny nafizenim vlady
¢.272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
nepiekrocitelné hygienické imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyzaduje Zadnou ochranu proti hluku.

Emise z dopravy

PloSnym zdrojem zneci$téni ovzdusi se mlze stavba stat ve fazi vystavby, kdy budou provadény
skryvkové a vykopove prace. Vzhledem ke kratkodobosti nelze jeji vliv exaktné vyhodnotit. Tento stav je

vSak Casové omezen a Ize jej omezit technickymi opatfenimi.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana

rostlin a zivocichu, zachovani ekologickych funkci vazeb v krajiné apod.

Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevSim o doporuceni v pribéhu vystavby.

b) zplusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na

zivotni prostredi, je-li podkladem

V ramci projektu neprobéhlo zjistovaci fizeni EIA.

d) v piipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplUsobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo

integrované povoleni, bylo-li vydano

Neobsazeno.
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B.8. Celkové vodohospodarské reseni

a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji

b) odpadni vody - nakladani a likvidace

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani s ohledem na charakter interakce dopravni
stavby s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého uzemi

d) vodohospodarské reseni vodniho dila apod.

Stavajici cesta je odvodnéna do okolnich zatravnénych ploch.

Navrzena stavba nebude zdrojem pro splaSkové odpadni vody. Bude ovSem vyznamnym prvkem pro
odvod destovych vod. Tyto deStové vody budou z povrchu komunikace odvodnény pomoci pficného a
podélného sklonu do odvodiovaciho Zlabu. Je navrZen $térbinovy Zlab Sitky 200 mm umistény pfed
napojenim na mistni komunikaci ul. Lidicka. Stejny Zlab je navrZen i na ul. Motlochova.

Oba odvodriovaci Zlaby budou vyustény pomoci potrubi PYC DN 150 do vodniho toku Cerny potok,
ktery vede podél komunikace ul. Lidicka. Vyusténi je navrzeno jednim vyustim objektem. Vyusténi bude
upraveno dlazbou z lomového kamene tl. 100 mm uloZenym do betonového loze z betonu C12/15.

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich odtokovych pomérd v lokalité.

B.9. Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavk z hlediska pInéni Gikol(i ochrany obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

c) zpUsob zajiSténi ochrany pred nebezpeénymi U€inky nebezpeénych latek u
staveb v zénach havarijniho planovani

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u
staveb ob¢anského vybaveni

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich

funkce a provozuschopnosti
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g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu

nebo orientace

NavrZena liniova stavba nepatfi do zony havarijniho planovani.

Stavba nevyZaduje zasady prevence zavaznych havarii.

Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatnény Zadné poZadavky z hlediska potfeb civilni obrany a ochrany
obyvatelstva.

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 146/2024 Sb. o poZadavcich na vystavbu a respektuje

pozadavky normy CSN 73 4001 ,Pfistupnost a bezbariérové uzivani.

B.10. Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii hmot, jejich zajisténi

Pro realizaci stavby nebudou zfizovany trvalé nové pfipojky energii. Voda pro potfeby stavby bude po
dohodé s provozovatelem odebirana z mistnich vodovodnich fadu (ze stavajicich hydrantd), pfipadné
pfevazena na staveni$té v mobilnich nadrzich. K zabezpecCeni elekirické energie k provadéni stavby
budou pouZzity elektrocentraly, popf. pfipojeni na distribu¢ni sit.

Stavba nema poZadavky na elektricka komunikacni zafizeni.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uZivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice duilezité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni prace.

V ramci navrhované stavby nejsou pfedpokladany Zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materidlem. Manipulace s materidlem pfi dobé vystavby bude feSena vnitinimi
bezpecénostnimi pfedpisy jednotlivych zhotoviteld stavby.

PFi bézném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalSi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni préce, kdy bude nutné poSkozené dily, ¢i asti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na misté.

Celkova bilance naroki vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o primyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni néaroky na energii

stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Celkova spotieba vody (z toho voda pro technologii)
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Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zpevnéné plochy, bude spotieba vody nejvyssi béhem vystavby. Voda
pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavana prostfednictvim mobilnich cisteren.
Spotieba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajiStovano pouze
pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zaji$téno pomoci mobilnich Eisticich vozd,

které maji zasobu uzitkové vody ve vlastnich cisternach.

Odborny odhad mnozstvi splaskovych a destovych vod

Navrzena stavba nebude zdrojem pro splaskové odpadni vody. Bude ovsem vyznamnym prvkem pro
odvod destovych vod. Tyto destove vody budou z povrchu komunikace odvodnény pomoci pficného a
podélného sklonu do odvodnovaciho Zlabu. Je navrZen Stérbinovy Zlab Sifky 200 mm umistény pred
napojenim na mistni komunikaci ul. Lidicka. Stejny Zlab je navrZen i na ul. Motlochova.

Oba odvodriovaci zlaby budou vyustény pomoci potrubi PVC DN 150 do vodniho toku Cerny potok,
ktery vede podél komunikace ul. Lidicka. Vyusténi je navrZeno jednim vyustim objektem. Vyusténi bude
upraveno dlazbou z lomového kamene tl. 100 mm uloZenym do betonového loze z betonu C12/15.

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich odtokovych pomérd v lokalité.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody — navaznost na povodnovy plan stavby

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostordch zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.
Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanaliza¢niho systému.

c) napojeni stavenist’' na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a

vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy

Pro pfijezd na stavenité bude vyuZivano stavajici mistni komunikace.

Elektricka energie vdobé vystavby bude odebirdna z odbérnych mist, které uréi provozovatel
energetické sité. Jedna se o napojeni zafizeni stavenité, kde budou mimo jiné situovany provozy
zavislé na elektrické energii. Dale budou napojena i podruzna zafizeni stavenisté. Jednotliva pracovni
mista mohou byt vybavena pfenosnymi agregaty pro vyrobu elektrické energie. MnoZstvi odbéru ani
pozadovany pocCet pfipojnych mist neni v tomto stupni projektové dokumentace znam.
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Po dobu vystavby bude odbér vody zéviset mimo jiné na poctu pracovnikii na stavbé a rychlosti
stavebnich praci. Tento poCet neni v souCasném stavu projektu znam. Pro provozni ucely bude pouzita
voda technologicka, ktera bude spotiebovavana pro: kropeni staveniStnich komunikaci proti
nadmérnému praseni a na odistu stavebnich stroji a vozidel. Voda pro hygienické potfeby bude béhem
stavby zajiStovana obvyklymi prostfedky (dovoz balené vody, cisterny, pfipadné napojeni na stavajici
rozvod vody). Pro dopravu vody bude uréujici i charakter zafizeni stavenisté.

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
do€asnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanaliza¢niho systému.
Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Pro pfijezd na stavenité bude vyuZivano stavajici mistni komunikace.

Jedna se o jedinou pfistupovou komunikaci k pfilehlym RD.

Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat pfistup po mistni komunikaci pro dopravni obsluhu —
zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodminecné pro vozidla IZS (zachranka, hasici).
Stavebni prace na komunikaci budou oznaceny pfechodnym dopravnim znacenim. Jedna se zejména o

znaceni informujici o provadéni stavebnich praci na komunikaci.

d) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy k pozemkim a
objektim, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné docasnych piechodu a mist pro prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych

parkovacich stani a obchozich tras,

Obchozi trasy navrZeny nejsou. Je nutné zachovat pfistup a uzivani viech sjezdl pfipojujici okolni

nemovitosti podle sou¢asnych podminek a stavu.

e) vliv provadéni stavy na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich

vliva
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Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Oprava mistni komunikace a vyména VO nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
NavrZenou opravou bude zlepSen prljezd po dané komunikaci. Spolu s vyménou VO bude zvySena

bezpecénost provozu na dané komunikaci.

Ochrana okoli

Pro pfijezd na stavenité bude vyuZivano stavajici mistni komunikace.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenitni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy a pravidla, a to
pfedevsim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pfistup vozidlim HZS pro pozarmni zasah dle CSN 73 08 02 a zarove vozidlim zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporu¢enim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuceni v pribéhu vystavby.

Vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich odtokovych pomérd v lokalité. Stavajici cesta je odvodnéna do
okolnich zatravnénych ploch.

Nové bude komunikace odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu do odvodnovaciho Zlabu. Je
navrzen $térbinovy Zlab Sifky 200 mm umistény pfied napojenim na mistni komunikaci ul. Lidicka. Stejny
Zlab je navrzen i na ul. Motlochova.

Oba odvodriovaci Zlaby budou vyustény pomoci potrubi PYC DN 150 do vodniho toku Cerny potok,
ktery vede podél komunikace ul. Lidicka. Vyusténi je navrzeno jednim vyustim objektem. Vyusténi bude
upraveno dlazbou z lomového kamene tl. 100 mm uloZenym do betonového loZe z betonu C12/15.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovéni dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenitni dopravni

znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy a pravidla a to
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pfedevdim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporucéeni v pribéhu vystavby.
g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby nedojde ke kaceni mimolesni zelené.

Stavajici zeler bude chranéna béhem vystavby v souladu s CSN 83 9061 a DIN 18 920. Pii vykopovych
pracich je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing -
ochrana strom(, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zejména se pii vykopech ryh nesmi pfetinat kofeny s primérem vétSim 2 cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofen o priméru mensim 2 c¢m je tfeba
oSetfit rGstovymi stimulatory, o praméru vétSim 2 cm prostiedky pro oSetfeni ran. Obnazené kofeny je
nutno chranit pfed vysychanim a plisobenim mrazu.

Zasypové materidly musi svou zrnitosti (Uzké odstupfovani) a zhutnénim zajistovat trvalé
provzdusnovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofenu

PFi ztraté kofen mUZe byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni pldé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Pfipadné meziskladky zajiStuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze na
silniénim pozemku, jeho zpevnéné Casti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

Pfi realizaci stavby dojde k dotCeni vefejné zelené pouze v nejnutnéjSim rozsahu.

Rozsah upravenych a zatravnénych ploch je patrny z vykresu Situace stavby.

h) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vzhledem k malému prostoru pro zafizeni stavenisté budou materialy dovazeny na stavbu tésné pred

jejich uZitim na stavbé.

i) produkce odpad( a druhotnych surovin pii stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie

odpadu a surovin, predchazeni vzniku odpad( a zpisob jejich tridéni pro dalSi
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vyuziti véetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni
atd.

V oblasti nakladani s odpady je nutno pfi realizaci poCitat se vznikem nize uvedenych druht odpadu.
Clenéni je uvedeno dle Zakona o odpadech a katalogu odpadu (vyhlaska MZP CR &. 8/2021 Sb.)
o Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu 170504 — zemina a kameni neuvedené pod kddem 170503

Plvod odpadu inZzenyrské stavby - vykopova zemina

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

MnoZstvi odpadu 250 m3
o Stavebni a demoliéni odpady

Cislo a nazev odpadu 170302 - asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301

Pivod odpadu inZzenyrské stavby - odstranéni komunikace

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

MnozZstvi odpadu 55 md
o Stavebni a demoliéni odpady

Cislo a nazev odpadu 170101 — beton

Pivod odpadu inzenyrské stavby - odstranéni komunikace

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

Mnozstvi odpadu 151

Misto ulozeni recyklace

Nakladani sodpady bude zajiStovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to,
Ze sodpadem vzniklym na stavbé bude naklddano v souladu se zékonem €. 541/2020 Sb. a
provadécimi  pfedpisy vydanymi na jeho z&kladé. Zhotovitel musi archivovat doklady
0 zpUsobu odstranéni nebo vyuziti odpadi vzniklych pfi stavbé, tyto doklady budou soucasti
dokumentace predkladané ke kolaudaci.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zplsob( nakladani s odpady:
a) pfedchazeni vzniku odpadd,
b) pfiprava k opétovnému pouZiti,
c) recyklace odpadd,
)

d) jiné vyuZiti odpadu, napf. energetické vyuziti,
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e) odstranéni odpadu.

Pfi provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochazet k nadmérnému obtézovani okoli hlukem a
prachem tak, jak to uklada vyhlaska 268/2009 Sb.

Prasnost bude omezovana kropenim materiall vodou, odvoz bouranych a zemnich materialli

za suchého pocCasi provadén vozidly se zakrytim plachtou. Meziskladky na stavbé omezit na minimum,
nutny plynuly odvoz materiald. Pfijezdova komunikace bude pribézné Cisténa, pfip. kropena vodou.
Rezani betonovych prvkii bude provadéno zafizenim s odsavanim prachu. Nutné vypinani motor(
strojnich mechanism0 pfi pferuseni praci.

Meziskladky sypkych materiall se neuvazuiji, vykopové a bourané materialy budou plynule odvazeny.
Docgasné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy podzemnich rozvodu). Po
celou dobu stavby bude situace vdaném Useku vyznaena pfechodnym dopravnim znacenim
(upozornéni na prace podél komunikace).

Cela plocha stavby bude fadné vyznacena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob do

prostoru stavebni ¢innosti.

j) bilance zemnich praci podle trid tézitelnosti nebo podle vhodnosti pouziti,

pozadavky na pfisun nebo depote zemin

Odpady budou vznikat v prvni fadé v prabéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice duleZité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady

stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni préace.

Presun hmot, skladky materialu

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyZadovat dal$i materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni préce, kdy bude nutné poSkozené dily, ¢i asti konstrukci (vozovka)
rekonstruovat pfimo na miste.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.

f) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpeénych latek
pii vystavbé, popis opatreni proti kontaminaci materiall, stavby a jejiho okoli,
opatreni k minimalizaci dopadl pii provadéni stavby na Zivotni prostiedi véetné
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opatieni proti prasnosti, nezadoucim G¢inkiim venkovniho osvétleni v no¢ni dobé,
opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatieni pfi nakladani s azbestem a

ochrana drevin

Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavba neméa zasadnich negativnich vlivi na zivotni prostfedni a neni vrozporu se zakladnimi
hygienickymi pfedpisy. Plochy dotéené stavbou budou uvedeny do ptvodniho stavu.

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které lze eliminovat
vhodnymi prostiedky (Cisténi stavebnich stroji a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni ukapum provoznich kapalin apod.).

Pii realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat zak.541/2020 Sb. O odpadech a
v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale zajistovat
jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi predpisy a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.
Ochrana krajiny a pfirody

Stavba neméa zasadnich negativnich vlivi na zivotni prostfedni a neni vrozporu se zakladnimi
hygienickymi predpisy. Plochy dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostiedky (Cisténi stavebnich stroji a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni Ukapim provoznich kapalin apod.).

P¥i realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat zak.541/2020 Sb. O odpadech a
v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale zajistovat
jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy, a to pfedevsim
NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

g) pozarni bezpe¢nost, zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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Pozarni bezpecnost

Stavba nevyvola svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpec€nost. Vystavba jednotlivych Useku
a ani jejich nasledné uzivani nevytvafi zadné specialni naroky na zajisténi protipozarni ochrany.

Pfi realizaci stavby z(stanou vSechny pfistupy a pfijezdy k pfilehlym nemovitostem prijezdné
a piistupné pro zasah pozami ochrany dle CSN 73 08 02.

Pfi prbéhu vystavby bude zaji$tén pfijezd pro pozarni vozidla k zafizeni stavenisté i vSem stavebnim
strojum.

V daném dopravnim prostoru bude umoznén neustaly pfistup vozidiim HZS pro pozarni zasah dle CSN

730 802 a zaroven vozidlim zdravotni sluzby.

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které pozaduji bezpe¢nostni opatreni

Stavba nevyZaduje zvlastni bezpecnostni opatieni, podminky pro provadéni stavby. Dale se upozoriiuje
na prace v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni a nutnosti dodrzovat bezpecnostni
opatfeni stanovena pfislusnymi predpisy a dodrzovani podminek stanovenych maijiteli jednotlivych siti.
Vykopy je nutno pazit souvisle od hloubky max. 1,3 m pazenim pfiloznym dimenzovanym na zatizeni

zemnim tlakem.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montéZnich praci je nutno dodrzovat vSechny souvisgjici platné
zakony, vyhlasky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace, zejména pak zakon ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zaji$téni dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a
nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Pred zahajenim vykopovych praci je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyéeni
veskerych podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jejich fadné vyznaéeni na povrchu.

Stavenisté nutno oznaCit vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit

a zabezpedit, musi se zabranit vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
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Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a vybaveni ochrannymi
pomuckami. Prace se stroji mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude veden
bezpecnostni a stavebni denik.

Prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti se mohou provadét jen se souhlasem jejich spravcd.
Pripominame pouze néktera dilezita ustanoveni, z nich zejména:

- ustanoveni zodpovédného pracovnika (evidence pracovnikl, dodavatelskd dokumentace,
technologicky postup, odevzdani a prevzeti stavenisté zapisem, povinnost preruseni stavebnich praci
v pfipadé zjisténi zavaznych nedostatkl z hlediska bezpeénosti prace)

- povinnost dodavatele (Skoleni BP, ovéfovani znalosti)

- povinnosti pracovnikd (dodrzovani technologickych postupl, navodl, pouzivani pfidélenych OOPP,
nafadi, strojli a pomlcek, nevzdalovat se zurCeného pracovisté bez souhlasu zodpovédného
pracovnika)

- 0znadeni stavenisté (bezpednostni tabulky a znagky — CSN 1SO 3864)

- osvétleni

- vyznaceni inzenyrskych siti (pfed zapoCetim zemnich praci musi odpovédny pracovnik dodavatele
zajistit vyznaceni tras podzemnich vedeni pfimo na terénu)

- zemni prace (zajisténi proti padu do vykopu, pfechody, vzdalenost bezpecnych vstupl, zakaz pohybu

v nebezpecném dosahu stroje atd.), pazeni (dodrZovani Sifky ryhy.....)

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni, pozadavky na vyluky

provozu drazni dopravy a vyluky jiné vefejné dopravy

Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Pro pfijezd na stavenisté bude vyuZzivano stavajici mistni komunikace.

Jedna se o jedinou pfistupovou komunikaci k pfilehlym RD.

Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat pfistup po mistni komunikaci pro dopravni obsluhu —
zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodminecné pro vozidla IZS (zachranka, hasici).
Stavebni prace na komunikaci budou oznaceny pfechodnym dopravnim znacenim. Jedna se zejména o

znaceni informujici o provadéni stavebnich praci na komunikaci.

Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
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Pfi realizaci stavby jsou pldnovany objizdky ¢i vyluky dopravy. Dopravni omezeni bude zpUsobeno
vlastni realizaci zpevnénych ploch, kdy na tyto nebude umoznén vjezd a vstup.

Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni pfedpisy a pravidla a to pfedevSim NV
¢.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly pfistup vozidlim

HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zarovefi vozidlim zdravotni sluzby.

Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Stavenisté nelze oplocovat s ohledem na potfebu pribézné zajiStovat obsluzny provoz k okolnim
pozemkUm. Proto dil¢i regulani omezeni dopravy a péSiho provozu bude feSeno mobilnimi zabranami.
Tyto zabrany budou vyuzivany zejména pfi vykopovych pracich. Zabranami budou jednak ochranéni
pracovnici dodavatele pfed obsluznym automobilovym provozem a dale automobilovy a pési provoz
pfed kolizi s provadénymi pracemi. Zabrany budou opatieny reflexnimi odrazkami a v noci musi byt

osvétleny.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z
ochrannych nebo bezpeénostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za
provozu, opatieni proti G¢inkum vnéjSiho prostredi pfi vystavbé, pozadavky na

prebirky zakladovych spar a plani apod.

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které pozaduji bezpe¢nostni opatreni

Stavba nevyzaduije zvlastni bezpe€nostni opatieni, podminky pro provadéni stavby. Dale se upozoriiuje
na prace v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni a nutnosti dodrZzovat bezpeénostni
opatfeni stanovena pfislusnymi predpisy a dodrZzovani podminek stanovenych maijiteli jednotlivych siti.
Viykopy je nutno paZit souvisle od hloubky max. 1,3 m paZenim pfiloznym dimenzovanym na zatizeni

zemnim tlakem.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny souvisejici platné

zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace, zejména pak zakon €. 309/2006
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Sb., kterym se upravuji dali poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a
nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich.

Pred zahajenim vykopovych praci je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyceni
veskerych podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jejich fadné vyznaceni na povrchu.

Stavenisté nutno oznaCit vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit
a zabezpeCit, musi se zabranit vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a vybaveni ochrannymi
pomuckami. Prace se stroji mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude veden
bezpecénostni a stavebni denik.

Prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti se mohou provadét jen se souhlasem jejich spravcd.
Pripominame pouze néktera dulezita ustanoveni, z nich zejména:

- ustanoveni zodpovédného pracovnika (evidence pracovnikl, dodavatelskd dokumentace,
technologicky postup, odevzdani a prevzeti stavenisté zapisem, povinnost pferuseni stavebnich praci
v pfipadé zjisténi zavaznych nedostatkl z hlediska bezpeénosti prace)

- povinnost dodavatele (Skoleni BP, ovéfovani znalosti)

- povinnosti pracovnikd (dodrzovani technologickych postupl, navodl, pouzivani pfidélenych OOPP,
nafadi, strojl a pomUcek, nevzdalovat se zur€eného pracovisté bez souhlasu zodpovédného
pracovnika)

- oznadeni stavenisté (bezpecnostni tabulky a znagky — CSN 1SO 3864)

- osveétleni

- vyznageni inzenyrskych siti (pfed zapoCetim zemnich praci musi odpovédny pracovnik dodavatele
zajistit vyznaCeni tras podzemnich vedeni pfimo na terénu)

- zemni prace (zajisténi proti padu do vykopu, pfechody, vzdalenost bezpecnych vstupl, zakaz pohybu

v nebezpecném dosahu stroje atd.), pazeni (dodrZovani Sifky ryhy.....)

Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zafizeni stavenisté pro provadéni stavby bude dohodnuto se zadavatelem stavby. Bude zde umistén
hlavni sklad materiélu a vybudovano pro pracovniky hygienické zazemi ve smyslu § 33 hyg. Pfedpisu

39/1978 a smérnice 46 o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi.
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Pfistup na stavenisté je bezproblémové zajistén ze sité vefejnych (statnich, krajskych

a mistnich) komunikaci.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizualnimu znaceni

vyskovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu

Neobsazeno.

p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici

(technicky a technologicky) realné doby vystavby

Predpokladané zahajeni stavby a predpokladana Ihita vystavby

Pfedpokladé se zahdjeni vystavby od roku 04/2026.
Pfedpokladana doba vystavby je 3 mésicu. Délka vystavby bude ovlivnéna etapizaci vystavby.
Pfedpokladané dokonceni stavby je 06/2026.

Etapizace vystavby

Etapizace vystavby a zprovoznéni v rdmci navrhovaného rozsahu stavby bude provadéna v rdmci dvou
stavebnich objektu.

Je zfejmé, Ze vramci vystavby v blizkosti stavajicich provozovanych komunikaci bude dochazet
k omezenim provozu a provizornimu vedeni provozu. Rovnéz budou jednotlivé pfelozky uvadény do
provozu tak, aby omezeni dopravy na stavajicich komunikaci byl co nejkratSi (napf. uvadéni do

pfedCasného provozu).

q) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na

pribéh a zplsob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Jednotlivé Casti stavby Ize po dokonéeni predat do pfedéasného uzivani, a to z divodu zabezpedeni

dopravni obsluznosti okolnich pozemku a staveb.

r) do€asné stavby
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V ramci stavby nejsou navrzeny docCasné stavby.

s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Stavba je rozdélena na 2 samostatné stavebni objekty. Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat
pfistup pro dopravni obsluhu — zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodminecné pro
vozidla IZS (z&chranka, hasici).

Popis postupu vystavby:

1. Odstranéni ¢asti stavajicich zpevnénych ploch
Odkop zeminy na uroveri zemni plané
Provedeni konstrukénich vrstev

Pokladka obrubnik

Pokladka konstrukénich vrstev

Pokladka asfaltovych vrstev

N o g kLD

Terénni Upravy

Navrhovany postup je doporuéenim pro zhotovitele. Skute¢ny postup vystavby bude pIné v kompetenci
vybraného zhotovitele na zékladé terminu dokonceni stavby a zvoleného harmonogramu stavebnich

praci.

Zpracovala: Ing. Iva Svacinova
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