

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01

Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod názvem „Oprava místních komunikací 2026, Bruntál“. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 (tři) pracovní dny, do dne **17.03.2026 do 13:00 hodin**.

O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://profily.proebiz.com/profile/00295892>.

Dotaz č. 1:

V dílčím výkazu výměr (příloze č. 4 zadávací dokumentace, závazný dokument - Pr_04_02_VV_BRUNTAL_Oprava_MK_Brothankova_20022026.xlsx) „**Oprava místní komunikace v ul. Brothánkova, Bruntál**“, v SO.101 Komunikace jsou uvedeny položky na provedení protlaku:

11	141700106R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm	m	9,00000
21	14205046R	trubka bezešvá konstrukční kruhová S355J2H; vnější průměr 193,7 mm; T = 12,5 mm	m	9,09000
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,00000		9,00000
		Koeficient : 0,01		0,09000

Ve výkazu výměr jsme nenašli položky spojené s hloubením startovací jámy protlaku a koncové jámy protlaku. Žádáme zadavatele o vysvětlení, kde se zemní práce pro obě jámy ve výkazu výměr nachází a případně o doplnění položek souvisejících s hloubením obou jam do výkazu výměr.

Vyjádrění k dotazu č. 1:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr „Oprava místní komunikace v ul. Brothánkova, Bruntál“ v SO.101 101 Pol. Byly doplněny položky na zemní práce pro hloubení startovací a koncové jámy protlaku, položky p.č. 5, 6 a 7:

SO.101 101 Pol ze dne 06.03.2026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, startovací a koncová jáma protlaku : 1,5*1*2*2	m3	6,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
				6,00000				
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000*0,5	m3	3,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
				3,00000				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000	m3	6,00000		0,00	800-1	RTS 26/ I
				6,00000				

Zadavatel v rámci Změny a doplnění č. 01 ze dne 06.03.2026 přikládá výkaz výměr pod názvem:
 - **Priloha_VZD_01_Pr_04_02_VV_BRUNTAL_Oprava_MK_Brothankova_06032026_zmena.xlsx**

Dotaz č. 2:

S odkazem na předchozí dotaz č. 1 se ptáme na rozpor mezi informací **ve výkazu výměr** (příloze č. 4 zadávací dokumentace, závazný dokument - Pr_04_02_VV_BRUNTAL_Oprava_MK_Brothankova_20022026.xlsx), **je uváděná délka protlaku 9 m a dle informací v technické zprávě na str. 8, je protlak uveden v délce 12,4 m** (příloha č. 6 zadávací dokumentace, závazný dokument - Pr_06_PD_BRUNTAL_Oprava_MK_20022026 / Brothánková / PD oprava Brothánková / D_1_1_tecnicka_zprava.pdf). Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o opravu výkazu výměr.

Vyjáždění k dotazu č. 2:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr v SO.101 101 Pol. Byla upravena výměra délky protlaku u položky č.p. 14, správná hodnota je 12,4 m a upravena položka č.p. 24:

SO.101 101 Pol ze dne 06.03.2026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	141700106R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.	m	12,40000		0,00	800-1	RTS 26/ I
24	14205046R	Trubka bezešvá konstrukční kruhová S355J2H; vnější průměr 193,7 mm; T = 12,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 12,40000 Koeficient : 0,01	m	12,52400		0,00	SPCM	RTS 26/ I

Zadavatel v rámci Změny a doplnění č. 01 ze dne 06.03.2026 přikládá výkaz výměr pod názvem:
 - **Priloha_VZD_01_Pr_04_02_VV_BRUNTAL_Oprava_MK_Brothankova_06032026_zmena.xlsx**

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr (příloze č. 4 zadávací dokumentace, závazný dokument - Pr_04_03_VV_BRUNTAL_Oprava_MK_Na_Svahu_20022026.xlsx) „**Oprava místní komunikace a chodníku v ul. Na Svahu, Bruntál**“, v **SO.101 Komunikace** je položka:

102	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,54540
-----	--------------	--	---	---------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,54540 0,54540

Uchazeč má za to, že množství výkupu by mělo být se znaménkem „minus“. Jaký názor má zadavatel?

Vyjáždění k dotazu č. 3:

Uvedená kladná hodnota množství v položce č.p. 102 – 979951112R00 – „Výkup kovů – železný šrot tl. Nad 4 mm“, ve výkazu výměr Pr_04_03_VV_BRUNTAL_Oprava_MK_Na_Svahu_20022026.xlsx, je správně. Pro vyjádření ceny je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem (získaná částka poníží náklad stavby). Hodnota množství je uváděna s kladným znaménkem.

Zadavatel konstatuje, že dílčí výkaz výměr pro „Oprava místní komunikace a chodníku ul. Na Svahu“ (Pr_04_03_VV_BRUNTAL_Oprava_MK_Na_Svahu_20022026.xlsx), který je přílohou zadávací dokumentace ze dne 20.02.2026, zůstává beze změn.

Změna a doplnění zadávací dokumentace se týká těchto bodů zadávací dokumentace:

Nové znění:

19.	Lhůta pro podání nabídky v souladu s § 54 Zákona:	<p>Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.</p> <p>Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 odst. 1 Zákona, tedy tak aby činila nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení.</p> <p>Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 20. února 2026 a skončí dne 17. března 2026 ve 13:00 hodin.</p> <p>Dle § 28 Zákona se nepřihlíží k žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě, nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k Zákonu.</p>
------------	--	--

Přílohy:

- Příloha_VZD_01_Pr_04_02_VV_BRUNTAL_Oprava_MK_Brothankova_06032026_zmena.xlsx

V Bruntále, dne 06.03.2026

ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona