
 



Technická zpráva – silnoproud ČRo Plus 

Úvod 

Projektová dokumentace zpracovává silnoproudé rozvody v rekonstruovaném prostoru 
komplexu vysílacích studií ČRo PLUS ve 3. patře studiového domu Českého rozhlasu, Praha 
2, Římská 13. Rekonstrukce spočívá v novém zpracování a designu akustických obkladů 
interiéru místností, novém  studiovém nábytku  a modernizaci osvětlení.  S těmito úpravami 
souvisí  úprava a rozšíření rozvodů pro napájení technologií, osvětlení i zabezpečovací 
techniky. 

 

Základní údaje akce: 

Akce:                 ČRo PLUS – přestavba vysílacího komplexu Českého rozhlasu, 

Praha 2, Vinohradská 12 

Část dokumentace: Elektro silnoproud 

Druh dokumentace: Realizační dokumentace stavby 

Vypracoval:  Ing. Lubomír Vondrášek, Český rozhlas 

Dne:       4. 12. 2025 

 

Podklady pro zpracování dokumentace: 

Projekt nového interiéru komplexu v půdorysech – ASKdesign s.r.o. 

Projekt stávajícího stavu rozvodů komplexu ČRo PLUS slabo, silno – Ing. Lubomír 

Vondrášek 

Stavební výkresy objektu Římská 13 a dokumentace investora 

Projekt a zakreslení souvisejících technologií v prostoru komplexu (VZT, EPS) 

Požadavky investora a budoucích uživatelů 

Šetření na místě a zápisy z konzultací s budoucím uživatelem 

 Platné předpisy a normy 

 

Základní technické parametry: 

 

Elektrická soustava:      3NPE stř.50Hz  400/230V/TN-S  

       

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41:  

- Samočinným odpojením od zdroje, pospojením a proudovým chráničem 

 



Technické řešení 

Napájecí systém 

Celý objekt Římská 13 je napájen ze dvou transformátorů po 1000 kVA. Zálohování 
sítě je zajištěno dieselagregátem 900 kVA a dvěma záložními zdroji UPS po 150kVA. 
V hlavní rozvodně (m.č. 034, 040) jsou osazeny rozváděče RH1.1, RH1.2, RZ1.21, RZ1.22, 
kam jsou napojeny m.j. rozvody pro objekt Římská 13.     

Systém rozvodů 

Napájení jednotlivých podružných rozváděčů v celém objektu je řešeno paprskovou 

sítí  z hlavní rozvodny (m. č. 034, 040. V objektu jsou provedeny rozvody ve třech sítích. Síť 

1 (DA) - zálohovaná dieselagregátem,  síť 2  (UPS) – zálohovaná UPS a síť 3 (N) – 

nezálohovaná. Dále je systém silnoproudu hvězdicovým způsobem rozveden buď přímo 

z rozvodny nebo přes patrový rozvaděč RS-4b v hlavní stoupačce do podružných rozvaděčů 

v režiích (viz. dále systém rozvaděčů).  Silový rozvod je v jednotlivých místnostech kromě 

podružných rozvaděčů zakončen v  rozbočovacích krabicích acidur  pod podlahou v blízkosti 

prostupu do studiového nábytku. V nábytku (stole) resp. v jeho rozvaděčové skříni (racku)  je 

pak instalována jedna nebo více napájecích lišt, které jsou připojeny svým pohyblivým 

přívodem do příslušné acidur  krabice. Nábytkový rack má přípravu pro 19“ montáž 

napájecích lišt a patchpanelů. 

V rámci výměny nábytku je nutné v každé místnosti před stěhováním demontovat ze 

stávajícího nábytku veškeré kabelové připojení včetně koncových prvků (napájecích lišt a 

patchpanelů) a po usazení nového nábytku tyto prvky vrátit. Napájecí lišty a patchpanely se 

demontují z 19“ lišt a opatrně bez destrukce a odpojení kabelu od konektorů se uloží pod 

podlahu. Z důvodu ušetření prostoru lze přívody napájecích lišt odpojit z acidur krabic a lišty 

vyjmout. Na konci rekonstrukce po položení koberce se při osazování stolů protáhnou popř. 

připojí z podlahy demontované  lišty a patchpanely a přišroubují se na odpovídající místa 

v novém nábytku. 

 

Přehled stávajících silových připojení v podlahách: 

Stávající podlažní rozvody jsou zakončené v napájecích lištách v nábytku popř. 

některé v podlažních krabicích (viz následující přehled).  Zakončení v nábytku je nutné 

zachovat i v novém nábytku a provede se výše popsaným způsobem. K zakončení 

v podlažních krabicích se vyjádří investor individuelně, zda se zachová nebo zruší. 

místnost B311 (Režie 3R2) 

 

stůl produkce (2x zásuvková lišta) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

1x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b3 (nástěnný rozvaděč) 

 

stůl režie (3x zásuvková lišta) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

2x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b3 (nástěnný rozvaděč) 

 



podlažní krabice (u okna do B313 – není nutný zásah) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

1x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b3 (nástěnný rozvaděč) 

 
 
místnost B312 (hlasatelna 3H2) 
 
stůl hlasatele (3x zásuvková lišta) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

2x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b3 (nástěnný rozvaděč v B311) 

 

podlažní krabice (u okna do B311 – není nutný zásah) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

1x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b3 (nástěnný rozvaděč) 

místnost B313 (studio 3S1) 

 

diskuzní stůl (3x zásuvková lišta) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

2x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b2 (nástěnný rozvaděč v B313) 

 

podlažní krabice (mezi okny do B311/B315 – není nutný zásah) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

1x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b2 (nástěnný rozvaděč v B313) 

 

místnost B314 (režie 3R1) 

 

stůl režie (3x zásuvková lišta) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

2x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b1 (nástěnný rozvaděč v B315) 

 

podlažní krabice (v rohu mezi okny do B313/315  – není nutný zásah) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

1x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b1 (nástěnný rozvaděč v B315) 

 

místnost B315 (studio 3S2) 

 

diskuzní stůl (3x zásuvková lišta) 

1x nezálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RS-4b (stoupačka B) 

2x zálohovaný zásuvkový obvod z rozvaděče RT-4b1 (nástěnný rozvaděč v B315) 

 

Navržená silová připojení v podhledech: 

 

V oblasti stropů  jednotlivých místností jsou požadavky investora na větší kapacitu 

napájecích silových zásuvek vzhledem k navýšení kamer a studiových reflektorů a proto je 



nutné zásuvky doplnit. Dále se doplňují zásuvky pro TV a nouzové osvětlení. Stávající 

zásuvky v podhledech jsou zakresleny v projektu současného stavu, nové zásuvky se napojí 

na současné stropní rozvody a na výkresu jsou vyznačeny červeně. Všechny zásuvky typu „ 

povrchová montáž“ budou umístěny na pevném stropě nad podhledem. Pohyblivé přívody 

k zařízení zavěšené na celoobvodové konzole pod podhledem  budou od zásuvek protaženy 

průchodkami k tomu instalovanými dle potřeby.  Silové rozvody pro zásuvky budou 

provedeny kabelem CYKY 3Cx2,5. Zásuvky budou označeny jménem nebo číslem okruhu, 

na který jsou napojeny. 

 

Navržené prostorové osvětlení: 

Původní světelné kryty a osvětlovací tělesa budou odstraněny a prostorové osvětlení 

bude realizováno světelnými panely v rastru stropního ekofonu dle základního stavebního 

výkresu. Vybrané světelné panely (na výkresu označené) budou sloužit jako „uklízecí 

osvětlení“ a budou napojeny na samostatný okruh ovládaný  běžným vypínačem. Ostatní 

panely budou napojeny na 3 samostatné okruhy ovládané z vypínačů s regulátorem. 

Stávající ovladače DALI  budou demontovány (dle současného uživatele se v provozu 

nevyužívají) a otvory budou zakryty v rámci instalace akustiky. Přívody budou provedeny 

kabelem  CYKY 3Cx1,5  popř. budou využity stávající kabely od vypínačů. 

Do akustických obkladů jsou zakomponovány též LED pásky pro ambientní osvětlení, za tím 

účelem budou v místech vybraných stavebním dozorem nebo projektantem vyvedeny 

přívody od relé, umístěných v příslušných rozvaděčích. 

Systém rozvaděčů 

Zde je popsán současný stav systému koncových podružných rozvaděčů v komplexu 
PLUS, který vznikl po poslední rekonstrukci v r. 2017: 

 

místnost B311 (Režie 3R2) 

skříňový rozvaděč RI-4b2 v rohu u vstupních dveří  

- požaduje se demontáž instalovaných patchpanelů a silového rozvaděče v dolní části 

- uvolnění kabelových svazků z vertikální trasy 

- snesení demontovaných částí bez rozpojení kabelů a opatrný přesun rozvaděče o 
minimální vzdálenost kvůli demontáži a montáži akustického obkladu 

- po osazení akustického obkladu se provede zpětné usazení rozvaděče a montáž 
prvků na původní pozice 

- po osazení kabeláže do nového nábytku se provede kontrolní měření kabeláže 

nástěnný rozvaděč RT-4b3 

 zásah do ovládání světelných okruhů 

 

místnost B412 (hlasatelna 3H2) 

není  rozvaděč 

 

místnost B313 (studio 3S1)  

nástěnný rozvaděč RT-4b2 

- zásah do světelných okruhů 



 

místnost B314 (režie 3R1) 

skříňový rozvaděč RI-4b1 v levém rohu u dveří 

- požaduje se přesun a navrácení na původní pozici postupem jako v B311 

 

místnost B315 (studio 3S2) 

nástěnný rozvaděč RT-4b1 

- zásah do světelných okruhů 

 

 

Prováděcí instrukce: 

 

- CYKY kabely uložené v podhledech budou v rastru cca 1m upevněny ke stropu pásky 
s hmoždinkou, aby neležely na ekofonu a nebránily manipulaci s ním. 

- Zásuvky „na povrch“ budou řádně připevněny ke stropu a budou označeny číslem 
nebo jménem okruhu dle instrukcí zástupce investora přes elektro. 

- Ve stávajících rozvodech pod dvojitou podlahou byly původně požadovány kabelové 
rezervy  CYKY 3 m, což by mělo být dostačující pro případný posun oproti 
stávajícímu nábytku. V opačném případě lze použít nastavení přívodu v krabici 
ACIDUR. 

- Veškeré práce elektro budou provedeny dle platných technických norem. 

- V rámci přejímky hotového díla bude provedena řádná revize elektrorozvodů. 

- Při předání díla bude předán i projekt skutečného stavu elektrorozvodu v rámci 
komplexu PLUS. 

 

 

 

Soupis materiálu  (odhad) : 

 

kabel CYKY 3Cx2,5……………………….....250 m 

kabel CYKY 3Cx1,5………………………….200 m 

rozbočovací krabice typu ACIDUR…….……35 ks 

1fáz. zásuvka ABB „na povrch“……………...45 ks 

relé 230V……………………………….…...…..5 ks 

jistič 1 fáz. 16A na DIN lištu……………………5 ks 

nouzové osvětlení (designové)………..……….5 ks 

 

Rozpis koncových prvků : 

 

1fáz. zásuvka ABB „na povrch“: 

místnost B311 – 3R2 …………………………4x  

místnost B312 – 3H2………………………….3x 

místnost B313 – 3S1…………………………17x 

místnost B314 – 3R1………………………......4x 

místnost B315 – 3S2………………………….17x 
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