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1. Identifikační údaje objektu 
 
Název objektu:  SO 101 Chodník 

Katastrální území: k.ú.  Šternberk   

Město, obec:   Šternberk 

Kraj:    Olomoucký 

Projektant objektu: Ing. Filip Stejskal, ČKAIT: 1202388 
      
Vlastník/Správce SO: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 

2. Údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli dokumentace 
 
Název stavby:  Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS) 

Katastrální území: k.ú.  Šternberk   

Město, obec:   Šternberk 

Kraj:    Olomoucký 

Stavebník: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
 
Zástupce pro věci   
technické:   Ing. Ondřej Lakomý 

Účel dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby (DPS) + dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

Hlavní projektant:  Ing. Filip Stejskal, Na Stráni 1028, 783 53 Velká Bystřice 

     tel. 732 165 762 
     e-mail: stejskalfilip@gmail.com 

3. Seznam vstupních podkladů 
Z geoportálu ČÚZK CZ byly v digitálním formátu získány následující podklady: 
 Katastr nemovitostí, parcelní kresba (KÚ pro Olomoucký kraj), 
 Ortofotomapa. 
Geodetické podklady: 
 Zaměření území – Ing. Střílka 07/2025. 

4. Seznam použitých podkladů pro zpracování 
Zákon č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) 
Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 
Zákon č. 361 / 2000 Sb. Zákon o silničním provozu 
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Vyhláška č. 294/2015 Sb. 
 
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 0420-2/2002 - Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 73 0212-4/2002 - Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4: liniové stavební objekty. 
ČSN 73 4001 - Přístupnost a bezbariérové užívání 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 

ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 ed.2 - Projektování křižovatek na PK  

ČSN 73 6108 - Lesní cestní síť 

ČSN 73 6109 - Projektování polních cest 

ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6126-1 - Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 

ČSN 73 6131 - Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců 

ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa PK 

 

ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky 

ČSN EN 1436 - Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení a zkušební metody 

ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby 
a pozemní komunikace 
 

Technické podmínky (TP) a technické kvalitativní podmínky staveb (TKP) ministerstva dopravy 

Vzorové listy staveb pozemních komunikací (VL). 

5. Výjimky, odchylná nebo úlevová řešení z norem a 
předpisů 

V dokumentaci není navrženo technické řešení v rozporu s normami a předpisy. 

6. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a 
technických parametrů s popisem stávajícího a 
navrhovaného stavu  

6.1 Popis současného stavu 
Zájmové území se nachází na katastrálním území Šternberk. Stavba leží v západní části města Šternberk, ulice 
Uničovská, podél silnice II/444.  
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Ve současném stavu se v prostoru stavby nachází stávající zatravněná plocha mezi silnicí II/444 a stávajícím 
oplocením.  
Zájmové území má rovinatý charakter. Nadmořská výška v zájmové oblasti se pohybuje kolem výškové kóty 250 m 
n. m. 

6.2 Popis navrženého řešení 
Stavební objekt zahrnuje návrh chodníku vedoucí od areálu firmy Robertshaw po areál nové HZS (prosinec 2025 – 
areál ve výstavbě). 
 
Chodník je v co největší možné míře navržen podél stávajícího oplocení, tak aby byl zachován silniční příkop mezi 
chodníkem a silnicí II/444. V úseku podél areálu nové HZS je chodník přimknut k silnici II/444. V tomto úseku 
vzhledem k areálu nové HZS není možné zachovat příkop mezi chodníkem a stávající silnicí. Tento příkop bude 
zatrubněn plastovým potrubím DN400 SN 12. Napojení příkopu do zatrubnění je řešeno skrze lapač splavenin. 
Odvodnění stávající silnice je v tomto úseku navrženo do uličních podobrubníkových vpustí, které jsou napojeny 
do zatrubněného příkopu. 
 
Základní šířka chodníku je navržena 2.0 m.  
V úseku, kde chodník je veden v těsném souběhu se silnicí II/444 je základní šířka chodníku 2.05 m. 
 
Na začátku úseku dojde k úpravě stávajícího chodníku ve formě předláždění a výškové úpravě obrub pro zjištění 
bezbariérového vstupu do vozovky. 
 
Konec úseku je umístěn na konci areálu HZS a do budoucna se předpokládá jeho pokračování navazující etapou. 
 
Délka chodníku včetně přerušení sjezdy je 436 m. 
 

6.3 Směrové řešení 
Výpočtová osa stavebního objektu je umístěna v ose chodníku. Osa je tvořena přímými úseky a prostými 
kružnicovými oblouky. 
 
Délka chodníku včetně přerušení sjezdy je 436 m. 
 
Směrové řešení je vykresleno v příloze 02 – Situace. 

6.4 Výškové řešení 
Niveleta chodníku je navržena s ohledem na výškové vedení okolních oplocení, přilehlého příkopu a výškového 
vedení stávající silnice II/444. 
 
Podrobné výškové vedení je vykresleno v příloze 02 Podélný profil. 
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6.5 Šířkové uspořádání a příčný sklon 
Chodník podél oplocení (příkop mezi chodníkem a silnicí) 
Chodníková obruba      0.10 m 
Dlážděná plocha chodníku     1.90 m 
Celkem        min. 2.00 m 
 
Chodník podél silnice  
Silniční obruba       0.15 m 
Dlážděná plocha chodníku     1.90 m 
Celkem        min. 2.05 m 
 

Příčný sklon: 
Příčný sklon chodníku je navržen jako jednostranný (klopený doprava) o hodnotě 2.0 %.  
 
V místech napojení na stávající zpevněné plochy příčný sklon odpovídá stávajícímu stavu. 

6.6 Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle 
TP 

SKLADBA A 
KONSTRUKČNÍ SKLADBA CHODNÍKU: odvozena z D2-D-1-CH-PIII (TP 170) 
Betonová dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131  

Lože 4/8  L    40 mm  ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 6131 
Štěrkodrť fr. 0/32 GE min.ŠDB  min. 200 mm  ČSN 73 6126-1 

Konstrukce vozovky celkem min. 300 mm 

 

Návrhová úroveň porušení D2, třída DZ CH.  
U chodníku bude použita betonová dlažba šedé barvy 

Min. hodnota Edef,2 na zemní pláni: 30 MPa, na ŠDB: 45 MPa. 

V případě nedosažení požadované únosnosti na zemní pláni bude provedena sanace aktivní zóny: 
V tl. min. 0.30m bude nahrazeno za materiál s parametry dle ČSN 736133 
 
 
Příklad sanace aktivní zóny: 
Pod konstrukcí bude provedena sanace podloží formou výměny materiálu v tl. min.  0.3m. Po provedení výkopu bude na 
podloží položena separační geotextilie s parametry dle TP 97 a následně bude provedena sanační vrstva tl. min. 300mm z 
odstraněných konstrukčních vrstev stávající vozovky, chybějící materiál bude doplněn z kvalitního betonového recyklátu fr. 
0/63 - 0/90. Betonový recyklát musí být bez příměsí jakéhokoli jiného materiálu jako např. zemina, cihly, železo apod. 
Alternativně lze nahradit štěrkodrtí obdobné frakce nebo vyšší. 

 

Obrubníky: 
Chodník je v souběhu se zelení lemován chodníkovou obrubou 10/20 do bet. lože, výška nášlapu na vyšší straně 
chodníku 60 mm (vodící linie), na nižší straně chodníku 0 mm. 
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V souběhu chodníku se silnicí II/444 silnice lemována silniční obrubou 15/25 do bet. lože. Výška nášlapu 150 mm. 
  
Konkrétnější specifikace výšky nášlapů je zřejmá z přílohy č. 02 Situace, č. 04 Vzorové příčné řezy a č. 05 Příčné 
řezy. 

6.7 Odvodnění stavebního objektu 
Srážková voda ze zpevněných ploch bude pomocí příčného a podélného sklonu odvedena do přilehlého příkopu – 
vzhledem ke stávající konfiguraci daného příkopu zde dojde ke vsaku a výparu srážkových vod. 
 
Podél areálu nové HZS je chodník veden v poloze stávajícího silničního příkopu. Tento příkop bude zatrubněn 
plastovým potrubím DN400 SN12. Napojení příkopu do zatrubnění je řešeno skrze lapač splavenin (viz výkres č. 07 
Lapač splavenin). Odvodnění stávající silnice je v tomto úseku navrženo do uličních podobrubníkových vpustí, 
které jsou napojeny do zatrubněného příkopu (viz výkres č. 06 Výkres odvodnění). Vyústění zatrubněného příkopu 
je upraveno pomocí lomového kamene do betonu. (viz výkres č. 06 Výkres odvodnění). Obdobným způsobem 
budou upraveny i vtoky a vyústění stávajících propustků na samostatných sjezdech. 
 
U sjezdu ke kamenictví je navrženo prodloužení stávajícího zatrubnění. Vzhledem k tomu, že vtok je ve stávajícím 
stavu silně zanesen, je nutné při stavbě zjistit průměr potrubí a posoudit celkový stav zatrubnění. Poté se po 
dohodě s investorem, TD a AD rozhodne o dalším postupu v úpravě daného zatrubnění. 
 

6.8 Bezpečnostní zařízení, dopravní značení, světelné 
signalizace, zařízení pro dopravní telematiku 

Vodorovné dopravní značení: 
Není navrženo. 
 
Svislé značení: 
Není navrženo, v rámci stavby dojde k mírnému odsunutí stávajících značek: 
- P6 u výjezdu z areálu firmy Robertshaw – přesun mimo vstup do vozovky 
- B2 u výjezdu z hřbitova – přesun k těsné blízkosti plotové zdi. 
- IZ 8a – u vjezdu do areálu HZS – přesun k plotové zídce. 
 
Provedení a umístění trvalého svislého dopravního značení musí odpovídat ČSN 01 8020 - Změna 1 (ČSN EN 
12899-1) a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání). 
Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361 / 2000 Sb. vyhlášky č. 294/2015 Sb. a dalšími 
platnými předpisy. 
 

6.9 Zemní těleso a zemní práce 
Okolí stavby bude ohumusováno v tl. 150 mm a oseto travním semenem. 
 
Míru zhutnění pro zemní těleso udává ČSN 73 6133, Tabulka 10a. Na pláni je požadovaná minimální míra zhutnění 
100 % PS. Pro podloží násypu je vyžadována nejmenší míra zhutnění 92 % PS, pro těleso násypu z písčitých zemin 
nejmenší míra zhutnění 95 % PS a ze štěrkovitých zemin 97 % PS.  
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Sanace aktivní zóny: 
V případě nedosažení požadované únosnosti na zemní pláni bude provedena sanace aktivní zóny: 
Podloží pláně v tl. min. 0.30 m nahrazeno za materiál s parametry dle ČSN 736133 
 
Př. sanace: 
Pod konstrukcí bude provedena sanace podloží formou výměny materiálu v tl. min.  0.3m. Po provedení výkopu 
bude na podloží položena separační geotextilie s parametry dle TP 97 a následně bude provedena sanační vrstva tl. 
min. 300 mm z odstraněných konstrukčních vrstev stávající vozovky, chybějící materiál bude doplněn z kvalitního 
betonového recyklátu fr. 0/63 - 0/90. Betonový recyklát musí být bez příměsí jakéhokoli jiného materiálu jako např. 
zemina, cihly, železo apod. Alternativně lze nahradit štěrkodrtí obdobné frakce nebo vyšší. 
Příčný sklon zemní pláně je určen hodnotou 3,0 %. 
 
Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací: 
 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací 
podle ČSN 72 1006. 
TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6109 – Projektování polních cest 
ČSN EN 13242 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a 
pozemní komunikace 
TP 94 – Úprava zemin 
VL 1 – Vozovky a krajnice 

 

6.10 Vytyčení 
Vytyčení bude provedeno z pevných bodů primární vytyčovací sítě stavby a doplněných bodů sekundární 
vytyčovací sítě, nacházejících se v daném území. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 
Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 
Základní požadavky na přesnost vytyčení se řídí: 
ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 73 0212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4: liniové stavební objekty. 
 
Předepsaná min. vzdálenost a výškové odchylky u souběžných vedení se řídí ČSN 73 6005. Vytyčení jednotlivých 
bodů silniční komunikace je určeno v souřadnicích JTSK. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí bude 
provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými sondami 
přímo na staveništi. 
 
Podrobné vytyčení objektu bude provedeno v případné realizační dokumentaci stavby (RDS). 
 

7. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 
Související stavby: 
Novostavba hasičské stanice Šternberk – v době zpracování PD je stavba v realizaci 
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Křížení stávajících inženýrských sítí: 
0.00974  STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN 
0.01726  STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN 
0.03755  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN 
0.05020  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN 
0.16703  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ 
0.25167  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ 
0.34530  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN (4x) 
0.34821  PODZEMNÍ VEDENÍ K NÁVĚSTIDLU HZS 
0.37390  STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN 
0.40248  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA HZS 
0.40491  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ 
0.40509  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN 
0.41543  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN 
 
Ve výpisu a  podélném profilu jsou zaznačeny pouze inženýrské sítě křížící výpočtovou osu. V záboru stavby se 
nachází další inženýrské sítě viz příloha č. 02 Situace. 
 
V případě požadavku správce dotčené technické infrastruktury, budou doplněny chráničky. 
 
Veškeré poklopy a šoupata budou výškově upraveny do nové výšky povrchů. 
 
Konkrétní polohy inženýrských sítí jsou zakresleny v příloze č. 02 Situace a 03 Podélný profil.  
 
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek u 
příslušných správců a vyznačení polohy zachová po celou dobu provádění stavebních prací.  

8. Stavebně montážní postupy výstavby 
Předpokládá se standardní technologický postup s ohledem na charakter stavby. Konkrétní stavební postup je 
v gesci zhotovitele. 
 
Základní postup výstavby: 

- Provedení zemních prací 
- Provedení zatrubnění příkopu + UV 
- Provedení sanačních vrstev 
- Provedení obrub 
- Provedení konstrukčních vrstev 
- Úprava okolí ohumusováním a osetím 

9. Posouzení návrhu technického řešení 
Technické řešení bylo zvoleno vzhledem k prostorovým možnostem zájmového území, byly dodrženy technické 
normy a předpisy. 
Technické řešení bylo schváleno objednatelem a v rámci zpracování je konzultováno s dotčenými orgány. 
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10. Vazba na předchozí dokumentace 
Jelikož se jedná o jednostupňovou dokumentaci (dokumentace pro povolení stavby + dokumentace pro provádění 
stavby), nebyla předchozí dokumentace zpracována. 

11. Harmonogram provádění stavebních prací na objektu 
Konkrétní harmonogram je v gesci zhotovitele stavby. 

12. Požadavky a podmínky pro realizaci objektu mající vliv na 
technické řešení a jeho funkci 

Výstavba nevyžaduje zvláštní podmínky na postup výstavby. 

13. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní 
prostředí a ve vztahu k užívání 

Popis vlivu na životní prostředí je popsán v části B Souhrnná technická zpráva (část B.7 Popis vlivů stavby na 
životní prostředí a jeho ochrana) 

14. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve 
stádiu realizace 

Zásady bezpečnosti při práci je pospán v části B Souhrnná technická zpráva (část B.10 Zásady organizace výstavby, 
g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) 

15. Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních 
objektů 

Stavební objekt nevyžaduje měření posunů a přetvoření. 

16. Požadavky na řešení přístupnosti 
Při realizaci budou dodržovány podmínky zákona 283/2021 Sb. a normy ČSN 73 4001 
 
V daném stavebním objektu se bude jednat především o návrh přirozené vodící linie, která je zajištěna 
chodníkovou obrubou o výšce min. 60 mm (případně stávajícím oplocením). Dále stavební objekt zahrnuje návrh 
varovných pásu – ty budou navrženy u samostatných sjezdů. Varovný pás bude proveden v šířce 400 mm z reliéfní 
barvy v kontrastní (bílé) barvě. Varovný pás bude lemován v šířce min. 250 mm bez fazetovou dlažbou. 
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