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1. ÚVOD 

 

Předmětem akce je sanace stávající splaškové kanalizace v areálu ZOO a podél jeho 

severní strany. Stoky i pozemky nad nimi jsou ve vlastnictví Města Hodonín. 

 

 

2. PODZEMNÍ VEDENÍ 

 

V prostoru staveniště nejsou umístěna žádná veřejná podzemní vedení. Lze však 

očekávat výskyt areálových podzemních vedení ve správě ZOO Hodonín, a to kabelová 

vedení nn, VO a sdělovací kabely. 

 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Na základě kamerové prohlídky byl zjištěn havarijní stav jak potrubí stok, tak objektů 

na nich. Ze záznamu prohlídky je parný intenzivní přítok balastních vod do stok. Voda 

vtéká do potrubí netěsnými spoji trub a netěsným spojením potrubí a konstrukce šachet.  

Na záznamu kamerové prohlídky je patrný nános minerálů, vysrážený z přitékající 

vody, v místě spojů jednotlivých trub. Netěsnosti jsou patrné u většiny spojů. 

Místně silný přítok stěnou šachetního dna kolem napojeného potrubí. Beton šachet u 

prostupu potrubí je nekvalitní, má zvětraný vnitřní povrch, dutiny a praskliny ve stěnách 

jsou zjevně na celou tloušťku stěny. 

Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody a malé vzdálenosti od budov a 

komunikace by byla oprava výkopovým způsobem technicky i finančně náročná. Byla 

proto navržena bezvýkopová sanace – metodou vystýlky vnitřního povrchu. 

 

 

3.1. Popis stok 

Stoka AA je vedená vně areálu ZOO, na jeho SV straně. Je situována podél kraje 

asfaltové komunikace Stoka je zaústěna do čerpací stanice u SZ rohu areálu. Celková 

délka stoky je 146,45 m, dimenze DN300, potrubí je z korugovaného polyetylenu. 

Hloubka nivelety je 3,2-3,35 m, podélný sklon od 5,1‰ do 23,6‰. Na stoce je 5 kusů 

revizních šachet. Do opravy je zahrnuta i sanace objektu čerpací stanice. 

Areálová kanalizace je situována na JV straně areálu zoologické zahrady. Kanalizace je 

vybudována z trub z polyetylenu, částečně i z PVC, dimenze je DN200. Hloubka nivelety 

potrubí je 1,1-3,2 m, sklon nivelety je 6,2‰ – 13,2‰. Kanalizace je zaústěna do koncové 

šachty Š1685 na stoce AA. Její celkové délka je 130,94 m. 

Na kanalizaci je celkem 6 ks revizních šachet DN1000 z betonových prefabrikátů. Do 

potrubí jsou zaústěny celkem 3 ks přípojek, dalších 6 ks přípojek je zaústěno do revizních 

šachet. 
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3.2. Sanace 

Potrubí bude zdokumentováno kanálovou kamerou a bude provedeno její vyčištění a 

pomocí robota odstraněny překážky ve stěnách. Poté bude do potrubí vtažen rukávec 

(textilní, případně SKL) naplněný epoxidovou pryskyřicí při současném obrácení. 

Následně bude provedeno nafouknutí stlačeným vzduchem, který přitlačí rukávec ke 

stěně. Vytvrzení pryskyřice bude provedeno UV lampou nebo ohřevem. Vytvrzením pak 

vznikne nová odolná vrstva na vnitřním povrchu potrubí. Na závěr bude provedeno 

otevření přípojek. 

V revizních šachtách bude upraven rukávec odřezáním jeho konců. Vnitřní povrch 

šachet bude očištěn tlakovou vodou, která odstraní všechen uvolněný materiál. Následně 

bude provedena reprofilace šachetního dna. Dále bude provedeno zastavení přítoku 

balastních vod použitím dvousložkové pryskyřice. Konečná oprava bude provedena 

odstředivým nástřikem cementové směsi, odolné působení agresivních splaškových vod. 

U ČS bude provedena sanace podle zjištění aktuálního stavu po odčerpání odpadní 

vody. Je počítáno s očištění, reprofilací poškozených míst a nástřikem cementové směsi 

(shodně se sanací revizních šachet). 

 

 

4. PROVÁDĚNÍ 
 

Sanace budeš prováděna bezvýkopově, zevnitř sanovaného potrubí. Nebudou 

prováděny žádné výkopové práce. K revizním šachtám však bude nutno přistavit 

technické prostředky zhotovitele, které jsou umístěny na nákladních vozidlech. Při 

pojíždění může dojít k poškození komunikací, které jsou určeny pro pěší a technické 

prostředky zoologické zahrady do hmotnosti 3,5 t. Rovněž lze předpokládat poškození 

travnatých ploch v trase přesunu techniky. 

Pro přístup k čerpací stanici a šachtě Š1689 bude provedeno vysečení ruderálního 

porostu v ploše cca 100 m2. 

Po dokončení sanace bude provedena oprava všech poškozených zpevněných ploch. Je 

předpokládána oprava zámkové dlažby (doplněním podkladní vrstvy a předláždění 

původním materiálem), předpokládaná plocha opravy je cca 150 m2. Současně bude 

provedeno rozebrání obrub (záhonové) kolem zpevněných ploch a osazení nových 

obrubníků v celkové délce cca 65 m. 

Na nezpevněných plochách bude provedeno dosypání humózní zeminou s následným 

osetím travní směsí. 

 

 

5. POŽADAVEK NA ODSTRANĚNÍ ZELENĚ 
 

Při realizaci kanalizace nedojde k odstranění vzrostlé zeleně (kácení stromů) 
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6. PÉČE  O  BEZPEČNOST  PRÁCE 
 

Při provádění stavby je nutno zabezpečit a dodržovat všechna ustanovení o ochraně 
veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb a nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Stavební práce musí provádět pracovníci, kteří byli dodavatelem řádně proškoleni a 
poučeni o bezpečnosti na staveništi a při provádění stavby. Dodavatel stavby musí 
zabezpečit bezpečnost práce stavebních dělníků i ostatních procházejících osob. 

Při práci se stroji musí být dodrženy bezpečnostní směrnice a pokyny dané výrobcem. 
Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní 
práce. Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s 
momentálně platnými ustanoveními Zákoníku práce č.311/2001 Sb. a s jeho pozdějšími 
novelami. 

 

 

7. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ 

 
Nejpozději do termínu předání stavby budou uvedeny pozemky, které dodavatel 

stavby využije pro zařízení staveniště či dočasné skládky materiálu, do původního stavu, 
a ve stejné lhůtě bude vyklizen stavební dvůr a zařízení staveniště. Komunikace a plochy, 
které byly v průběhu stavby využívány pro příjezd na staveniště a byly dopravou 
poškozeny, budou opraveny do původního stavu. 

 

 

 

 

 

Ve Vnorovech 05.12.2025     Vypracoval : Ing. Vaštík  
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