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1. ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Řešená část sportovního areálu vymezuje jeho severní hranici v sousedství zoologické zahrady a nově 

umožňuje částečně rozšířit a využít úzký pás zeleně mezi stávající dvoustupňovou tribunou a oplocením. 
Do řešeného prostoru bude zřízen nový vstup ze strany navrženého sportovního parku (jedná se o samostatný 
projekt). 

Je navrženo gabionové oplocení, splňující požadavek zadavatele na zajištění optického oddělení 
tréninkového hřiště a zoologické zahrady. Ze strany tréninkového hřiště bude před gabionové oplocení 
instalována stávající ochranná síť na ocelových sloupcích. Ve dvou úsecích oplocení se stávajícími stromy bude 
provedeno oplocení se sloupky a dřevěnou výplní. V západní části řešeného prostoru, za hokejbalem, je 
navržena část oplocení z betonových tvárnic, které navazují na takto provedený stávající úsek oplocení. 
Součástí záměru je také realizace opěrné zdi z tvárnic ztraceného bednění na stávajícím základu na straně 
směrem k zoologické zahradě. 

Návrh zahrnuje také přiléhající pás zeleně za fotbalovým hřištěm. Cílem je rozšířit oproti stávajícímu 
rozsahu prostor využitelný pro pobyt hráčů. 

Ve střední části stávající dvoustupňové tribuny je navržena malá zastřešená tribuna s ocelovou 
konstrukcí umožňující sezení ve venkovním krytém prostoru pro 40 osob. 

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Je navrženo nové oplocení z gabionových košů vyplněných kamenivem. Ve dvou úsecích oplocení se 

stávajícími stromy bude provedeno oplocení se sloupky a dřevěnou výplní, založené pouze bodově, pro 
minimalizaci negativních dopadů výkopových prací na stávající stromy. 

Součástí záměru je také realizace opěrné zdi z tvárnic ztraceného bednění na stávajícím již 
realizovaném základu na straně směrem k zoologické zahradě. 

2.1. STÁVAJÍCÍ STAV 

Stávající dvoustupňová betonová tribuna je provedena v celé délce severní strany hřiště. Jedná se 
o terasové opěrné zídky z betonových tvárnic ztraceného bednění s pochozími plochami z betonové mazaniny. 
Technický stav tribuny je vyhovující, je nutno pouze lokálně opravit místa poničená pádem stromů při tornádu 
2021. 

Na hranici pozemku sportovního areálu a zoologické zahrady se nachází dožilé oplocení z betonových 
desek, v některých částech rozpadlé či zcela chybějící. Výška stávajícího betonového oplocení je max. 1,0-1,5 m. 
Toto oplocení bude odstraněno, resp. částečně odstraněno do výšky pod nově upravený terén. 

Směrem k zoo se nacházejí stávající základové konstrukce (z roku cca 2022) pro tehdy uvažovanou zeď 
z betonových tvárnic ztraceného bednění, která je součástí předkládaného projektu. 

2.2. NAVRŽENÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Příprava území 
V rámci přípravy území budou provedeny tyto práce: 
- Demontáž stávající ochranné sítě za dvoustupňovou tribunou, síť bude následně osazena do nové 

pozice. 
- Rozebrání stávajícího oplocení za dvoustupňovou tribunou, sestávajícího z betonových sloupků 

průřezu 170/180 mm a z betonových desek 320/ 50/ 2000 mm. V místech, kde je navržena nová 
modelace terénu, budou sloupky odřezány na úroveň 200 mm pod navržený upravený terén a 
desky pod touto úrovní budou ponechány. 

- Odstranění náletové zeleně v místech stávajícího betonového oplocení. 
- Odbourání lokálních poškozených částí nášlapných ploch stupňů tribuny poničených pádem 

stromů. 
- Kácení torza stromu zasaženého tornádem v západní části řešeného území za hokejbalem. 
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Oplocení 
Oplocení je navrženo z pozinkovaných gabionových košů vyplněných kamenivem. Oplocení 

z gabionových košů bude založeno plošně na základových pasech ze železobetonu. 
Ve dvou úsecích oplocení se stávajícími stromy bude provedeno oplocení se sloupky a dřevěnou 

výplní, založené pouze bodově, pro minimalizaci negativních dopadů výkopových prací na stávající stromy. 
Před oplocení z gabionových košů bude osazena stávající polypropylenová síť na ocelových sloupcích, 

která bude demontována v rámci přípravy území. Sloupky budou osazeny na betonové patky pomocí 
chemických kotev, přes roznášecí plech, který je součástí sloupků. 

V západní části řešeného prostoru, za hokejbalem, je navržena část oplocení z betonových tvárnic, 
které navazují na takto provedený stávající úsek oplocení. 

Na celé délce oplocení jsou navrženy celkem 3 výškové úrovně, kdy téměř celá délka oplocení je 
v jednotné výšce 1,8 m. Okrajové úseky na obou stranách jsou snížené s návazností na přilehlé oplocení areálu 
– západní strana oplocení, kde je navržen úsek z betonových tvarovek, je výšky 2,0 m; východní část navazující 
na oplocení parku se sportovišti je výšky 2,1 m. 

Tribuna 
Ve střední části stávající dvoustupňové tribuny je navržena malá zastřešená tribuna pro 40 osob. 

Nosná konstrukce tribuny je tvořena svařovanými ocelovými profily HEB 120. Založení sloupů je navrženo 
pomocí železobetonových pasů v nezámrzné hloubce, v rostlém terénu. Pochozí plochy jsou navrženy 
z pozinkovaných pororoštů. Tribuna bude zastřešena pultovou střechou, tvořenou ocelovými nosníky HEB 220 
s trapézovým plechem. 

Zpevněné plochy 
Na východní straně řešeného území v návaznosti na vstupní bránu z plánovaného sportovního parku je 

navržena zpevněná plocha v úrovni prvního stupně stávající dvoustupňové tribuny. Tato plocha bude 
provedena z betonové dlažby. V návaznosti na tuto výškovou úroveň jsou navrženy tři široké betonové 
vyrovnávací stupně na úroveň stávajícího druhého stupně tribuny. Nové stupně zajistí ukončení vyššího stupně 
stávající tribuny. V horní úrovni bude navazovat další zpevněná plocha z betonové dlažby. Nové plochy 
z betonové dlažby budou odvodněny do přilehlých travnatých ploch. 

Plochy před bočními schodišti na novou tribunu, v úrovni druhého stupně stávající tribuny 
z betonových tvarovek, budou provedeny z betonové dlažby a vyspádovány do přilehlých travnatých ploch. 

V západní části stávající dvoustupňové tribuny je navržena mlatová plocha umožňující oddělené 
pohybové aktivity mimo hlavní tréninkovou plochu. 

Stávající povrchová vrstva dvoustupňové tribuny je provedena z betonové mazaniny. Převážná část 
těchto ploch je ve vyhovujícím stavu. Části, které byly poničeny pádem stromů při tornádu, budou lokálně 
vybourány a provedeny nově. 

Opěrná zídka v západní části 
V západní části stávající dvoustupňové tribuny je navržena opěrná zídka navazující na stávající schody 

vedoucí na horní úroveň tribuny. Zídka bude provedena z betonových tvárnic ztraceného bednění. Na její hlavu 
bude osazeno zábradlí z ocelových profilů. 

Opěrná zídka směrem k zoologické zahradě na stávajícím základu 
Součástí záměru je realizace opěrné zdi z tvárnic ztraceného bednění na stávajícím již realizovaném 

základu na straně směrem k zoologické zahradě. 

3. CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI 
V rámci stávající tribuny je pro osoby s omezenou schopností pohybu s dopomocí přístupná první 

výšková úroveň tribuny. Přístup je možný ze západní strany po stávající rampě navazující na chodník vedoucí 
od hřiště hokejbalu. 

Díky nově zřízenému propojení upravovaného pásu mezi tribunou a oplocením s plánovaným 
sportovním parkem na východní straně upravovaného území bude nově první stupeň tribuny na východní 
straně přístupný bezbariérově. Nově navržená zpevněná plocha navazující na bránu z parku bude provedena 
v souladu s požadavky ČSN 734001 Přístupnost a bezbariérové užívání. Plocha bude provedena z betonové 
dlažby, ve sklonu max. 2,0 % nutném pro zajištění odtoku dešťové vody. Výškové rozdíly nebudou větší než 
20 mm. Plocha umožňuje otočení vozíku, její rozměr převyšuje požadavek na plochu min. 1500 x 1500 mm. 
Z této nově navržené plochy je umožněn přístup bez nutnosti překonání výškového rozdílu na stávající první 
stupeň tribuny. 
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