

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na výkon funkce biologického dozoru u projektu:
„Příměstský les Bažantnice Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDAKCE]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Adresa: Lidická 971/25, 602 00 Brno
IČ: 65353391
DIČ: CZ65353391
Bankovní spoj: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
Datová schránka: 56ywzeq
Zastoupené: Mgr. Gašpar Čamlík

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vykonávat **biologický dozor** při realizaci stavby: „Příměstský les Bažantnice Hodonín“ (dále jen „Stavba“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou, jejími přílohami a v souladu s příslušnými právními předpisy.

2.1. Práce biologického dozoru (**blíže popsány v příloze č. 1 – specifikace zakázky**) zahrnuje zejména:

- průzkumy před zahájením jednotlivých etap prací,
- kontrolu dodržování biologických a sezónních termínů,
- dohled nad zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů,
- záchranné transfery organismů,
- chiropterologické průzkumy doupných stromů a dohled při kácení,
- dohled nad realizací zmírňujících a kompenzačních opatření,
- monitoring migrace a mortality živočichů,
- monitoring invazních druhů,
- vedení ekologického deníku stavby,
- zpracování průběžných a závěrečných zpráv,
- komunikaci s orgány ochrany přírody.

- 2.2. Předmětem smlouvy bude vykonáván v souladu zejména s:
 - rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 108321/2025,
 - biologickým hodnocením dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - studií
 - předpokládaným harmonogramem prací.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že služba bude zhotovitelem prováděna pro objednatele po dílčích částech, jejichž bližší určení vymezí objednatel vždy v jednotlivých výzvách. V každé výzvě bude uvedena konkrétní kontaktní osoba objednatele pro danou část díla.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli dílčí výzvu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktních osob dodavatele.
- 2.5. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět plnění předmětu této smlouvy, resp. jeho dílčí části na základě jednotlivých písemných výzev objednatele k poskytnutí plnění (díle též „výzva“) a písemného potvrzení jednotlivých výzev ze strany zhotovitele. Zhotovitel se nejpozději do 10 dnů od obdržení výzvy vyjádří, a to buď její akceptací, popř. zhotovitel navrhne v návaznosti na aktuální kapacitu její úpravu. Současně navrhne termín plnění zadaných prací. Akceptace výzvy nebo návrh na její úpravy vždy zhotovitel zašle objednateli elektronicky nebo písemně. Obsah výzvy vždy musí být potvrzen oběma Smluvními stranami.
- 2.6. S ohledem na specifický charakter předmětu této smlouvy bude objednatel odebírat od zhotovitele dodávky vždy s ohledem na své aktuální potřeby.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 10 let.
- 3.2. Plnění končí splněním všech povinností Zhotovitele souvisejících s monitoringem po realizaci stavby.
- 3.3. Doba plnění smlouvy může být zkrácena v případě, že bude realizace stavby dokončena dříve.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje dodávat objednateli dílčí části Díla dle rozsahu a harmonogramu uvedeného v jednotlivých výzvách s místem plnění dle tohoto článku této Smlouvy.
- 3.5. Místem plnění díla: Příměstský les Bažantnice Hodonín
- 3.6. Místem konání průběžných konzultací je Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín.
- 3.7. Místem předání díla (jeho částí) je Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín.
- 3.8. Dílo (jeho částí) je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
- 3.9. Pro zahájení vypracování jednotlivých dílčích etap bude zhotovitel vyzván objednatelem postupem dle odst. 2.5 smlouvy.
- 3.10. Zhotovitel má právo navrhnout v návaznosti na aktuální kapacitu a možnost dodávek úpravu dílčí výzvy. Akceptace dílčí výzvy nebo návrh na její úpravy zhotovitel zašle vždy objednateli

elektronicky. Úprava/změna dílčí výzvy podléhá schválení objednatelem; bez tohoto schválení je závazná původně vystavená výzva.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit odměnu za plnění poskytnuté na základě dílčích výzev, a to dle skutečně provedených prací. **Ceny jednotlivých plnění budou odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy („Fakturační rozpočet“).** Cena plnění poskytnutého na základě dílčí výzvy bude vypočtena dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této dohody a dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených fakturačních rozpočtů.
- 4.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu poskytnutého plnění po řádném a úplném poskytnutí plnění na základě jednotlivých dílčích výzev. Právo na vystavení daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy po řádném a úplném splnění dílčí výzvy a současně poté, co bude ze strany objednatele potvrzen fakturační rozpočet skutečně provedených prací, který bude přiložen k faktuře. V případě že plnění na základě dílčí výzvy bude trvat déle než 6 měsíců, má zhotovitel právo fakturovat skutečně provedenou práci každé tři měsíce a objednatel se zavazuje tuto práci zaplatit i v případě, že nebylo předáno úplné plnění na základě dílčí výzvy.
- 4.3. Pokud dojde u dodavatele ke změně plátcovství DPH, nabídková cena se nemění a zůstává beze změny.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2 Faktury budou vystaveny za provedené práce. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury na adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 5.3 Nedílnou přílohu faktury tvoří schválený Fakturační rozpočet (příloha č. 2) provedené práce za fakturované období.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že ceny uvedené v příloze č. 2 – Fakturační rozpočet této Smlouvy se budou každoročně zvyšovat o kladné procento odpovídající roční míře inflace vždy k datu 01.03. následujícího roku a pouze jednou (1x) ročně. K navýšení dojde nejdříve v průběhu kalendářního roku 2027. Roční míra inflace se počítá dle přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v České republice pro daný rok publikovaného Českým statistickým úřadem. Zhotovitel se zavazuje spolu s první fakturou, v níž bude uplatňovat takto zvýšenou cenu o index průměrné roční míry inflace, zaslat prostřednictvím e-mailu objednateli rovněž aktualizovaný smluvní ceník.

5. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 5.1. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ujednanou v této smlouvě, a to způsobem a za předpokladů uvedených v této smlouvě.
- 5.2. Zhotovitel je povinen řádně a včas dokončit dílo, tak jak mu stanovuje tato smlouva, právní předpisy a rozhodnutí správních orgánů týkajících se předmětu smlouvy a předat ho k rukám oprávněného zástupce objednatele.

- 5.3. Před odesláním jakékoli písemnosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, popř. jiného příslušného správního orgánu zhotovitel zašle písemnost elektronicky nebo písemně kontaktní osobě objednatele k vyjádření. Kontaktní osoba má 10 dní na vyjádření. Pokud se v této lhůtě zhotovitel k písemnosti nevyjádří, má se za to, že s ní souhlasí.
- 5.4. Dílo je řádně dokončeno pouze v případě, že zprávy požadované ke všem provedeným stavbám splňují veškeré podmínky stanovené platnými právními předpisy a budou v nich zapracovány a posouzeny připomínky a požadavky objednatele. Budou-li zjištěny vady a nedodělky díla, zavazuje se zhotovitel tyto vady a nedodělky díla odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění, popř. ve lhůtě dle dohody s objednatelem. Dílo je považováno za řádně dokončené v okamžiku odstranění poslední z případně zjištěných vad či nedodělků.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.2. **Zhotovitel** bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, požadavků dotčených správních orgánů, podle ujednání obsažených v této smlouvě, a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby plnění měly vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že je sám, nebo má v týmu **osobu odborně způsobilou**, která je oprávněna vykonávat biologický dozor dle § 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

7. SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla resp. jeho části v termínech uvedených ve výzvěch ke konkrétním plněním, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z předpokládané ceny plnění za každý den prodlení.
- 7.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem.
- 7.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 7.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení úhrady ceny díla.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s pokyny a podklady objednatele a dotčených správních orgánů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat nerespektování požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, závazných rozhodnutí nebo ČSN.
- 8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením díla, či v případě jakéhokoliv porušení smluvních povinností

zhotovitelem. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací, vyjma případů, kdy k odstoupení od smlouvy došlo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- 8.3 V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
- 8.4 V případě nevhodných klimatických okolností, nebo okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran dodržení této smlouvy, se prodlužuje lhůta pro splnění o dobu jejich následků.
- 8.5 Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy, a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
- 8.6 Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní povinnosti, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
- 8.7 Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatel.

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem.
- 9.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.
- 9.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města:	Rada města
Datum a číslo jednací:	28.04.2026, č.j. 5794

- Příloha č. 1 Specifikace zakázky
Příloha č. 2 Fakturační rozpočet

V Hodoníně dne:

Objednatel:

.....
Libor Střecha
starosta města

V Brně, dne

Zhotovitel:

.....
Mgr. Gašpar Čamlík
jednatel

Zadávací dokumentace – Biologický dozor pro projekt "Příměstský les Bažantnice Hodonín"

1. Předmět zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění **komplexního biologického dozoru** při realizaci stavby „Příměstský les Bažantnice Hodonín“, včetně průzkumů, monitoringu, odborných posouzení, vedení dokumentace a komunikace s orgány ochrany přírody, a to v souladu s:

- Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 108321/2025,
- Hodnocením vlivu dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. (RNDr. O. Konvička, 2024),
- Projektovou dokumentací DUR + DSP.

Dodavatel zajistí výkon biologického dozoru po celou dobu realizace díla až do jeho ukončení, včetně povinností vztahujících se k monitoringu po realizaci stavby.

2. Rozsah služeb

Biologický dozor bude provádět zejména tyto činnosti:

- Kontrola zpracované projektové dokumentace
- průzkumy před zahájením prací,
- kontrolu vhodnosti biologických termínů prací,
- záchranné transfery, dohled nad chráněnými druhy a biotopy,
- chiropterologický průzkum doupných stromů a účast při rizikových káceních,
- dohled nad realizací všech zmírňujících a kompenzačních opatření,
- monitoring migrace a mortality živočichů včetně 4letého programu (1 rok před + 3 roky po),
- monitoring invazních druhů po dobu 3 let,
- návrh na umístění a instalaci budek pro dutinové ptáky,
- dohled při budování tůní a opatřeních pro obojživelníky,
- vedení ekologického deníku stavby,
- pravidelné zprávy (3× ročně) vč. fotodokumentace,
- účast na kontrolních dnech a komunikace s KÚ JMK.

3. Místo plnění

Lokalita Příměstského lesa Bažantnice Hodonín, k. ú. Hodonín.

4. Doba plnění

Plnění začíná dnem podpisu smlouvy a končí po splnění povinností monitoringu po realizaci stavby. Předpoklad 10 let.

5. Výstupy

- ekologický deník stavby,
- pravidelné zprávy (3× ročně),
- protokoly z průzkumů,
- dokumentace záchranných transferů,
- monitoringové zprávy,
- závěrečná zpráva.

B. VÝKAZ VÝMĚR – ROZSAH ČINNOSTÍ

Níže uvedené položky budou součástí nabídkové ceny dodavatele.

1. Průzkumy před zahájením jednotlivých prací

- průzkumy na přítomnost zvláště chráněných živočichů,
- průzkum vegetace před odstraňováním porostů,
- posouzení stromů s ohledem na doupné ptáky a netopýry (vč. endoskopie – dle potřeby),
- průzkumy před skrývkou a terénními zásahy.

2. Chiropterologické hodnocení doupných stromů

- vyhodnocení každého doupného stromu určeného k zásahu,
- návrh postupu kácení,
- dohled při samotném kácení.

3. Dohled nad prováděním prací

- Zajištění biologického dozoru při realizaci jednotlivých stavebních objektů
- kontrola dodržování biologických termínů,
- přítomnost při rizikových zásazích,
- kontrola ochranných a zmírňujících opatření.

4. Zajištění záchranných transferů

Vycházející z biologického hodnocení:

- hmyz (sapoxylické druhy suchých dřevin),
- ptáci a savci dle potřeby,
- plazi a obojživelníci,
- rostliny

5. Monitoring migrace/mortality (4 roky)

- monitoring v rozsahu požadovaném rozhodnutím – 5 dní během migrace na 3 úsecích,
- vyhodnocení a návrh opatření.
- monitoring 1 rok před zahájením výstavby cyklostezky

6. Monitoring invazních druhů (3 roky)

- identifikace,
- návrh eradikace,
- návrh metodického vedení.

7. Návrh a instalace budek pro dutinové ptáky

- návrh počtu, typů a umístění,
- přítomnost při instalaci.

8. Dohled při budování tůní a opatření pro obojživelníky

- kontrola parametrů,

- návrh detailních opatření.
- přítomnost při realizaci

9. Dokumentace a reporting

- ekologický deník stavby,
 - pravidelné zprávy (3× ročně),
 - závěrečná zpráva.
-

C. HARMONOGRAM PRACÍ BIOLOGICKÉHO DOZORU

Níže uvedený harmonogram je orientační a může být upraven podle skutečného postupu stavby, avšak plně odpovídá požadavkům rozhodnutí KÚ JMK a harmonogramu projektu.

1. Předrealizační fáze (0–3 měsíce před zahájením stavby)

- oznámení termínu zahájení KÚ JMK,
- vstupní schůzka s investorem a zhotovitelem,
- předběžné průzkumy (vegetace, živočichové, doupné stromy),
- chiropterologické posouzení stromů určených k zásahu,
- vytvoření Plánu biologického dozoru pro jednotlivé etapy stavby,
- zahájení monitoringu migrace/mortality (rok -1), pokud spadá do období migrace.

2. Etapa A – Zahájení stavby (měsíc 0–1)

- pre-clearance průzkumy před skrývkou, odstraňováním vegetace a terénními pracemi,
- dohled nad zahájením zásahů,
- záchranné transfery dle potřeby,
- vedení ekologického deníku.

3. Etapa B – Zemní práce a technické objekty (měsíc 1–12)

- kontinuální biologický dozor při významných zásazích,
- kontrola prací v citlivých obdobích (hnízdění, migrace, období rozmnožování),
- průběžné průzkumy podle potřeby,
- účast na kontrolních dnech,
- průběžná dokumentace.

Pravidelné výstupy během roku:

- **jarní zpráva** (duben–květen),
- **letní zpráva** (červenec–srpen),
- **roční zpráva** (listopad–prosinec).

Výstavba tůní a prací v mokřadech

- dohled nad realizací tůní,
- kontrola migračních bariér a opatření pro obojživelníky,
- posouzení rizikových období (jarní migrace),
- záchranné transfery obojživelníků.

Instalace budek pro dutinové ptáky

- návrh počtu a umístění budek,
- dohled nad montáží,
- dokumentace a předání investorovi.

4. Etapa C – Dokončovací práce a kolaudace

- závěrečné kontroly jednotlivých objektů,
- dohled nad finálními vegetačními úpravami,
- závěrečná zpráva o realizaci stavby.

5. Etapa D – Monitoring po realizaci (3 roky)

A. Monitoring migrace/mortality (3 roky po realizaci)

- každý rok 5 dní v období migrace na 3 lokalitách,
- vyhodnocení a návrh opatření.

B. Monitoring invazních druhů (3 roky)

- minimálně 2 kontroly ročně,
- návrh a metodické vedení eradikace.

6. Ukončení plnění (nejpozději do 31. 12. 2031)

- závěrečná souhrnná zpráva,
- předání komplet dokumentace,
- potvrzení splnění všech podmínek rozhodnutí KÚ JMK.

F. Harmonogram a rozsah prací podle jednotlivých stavebních objektů (SO)

Tato část rozpracovává biologický dozor do jednotlivých stavebních objektů dle projektové dokumentace (SO.100–SO.900). U každého SO jsou uvedeny povinné biologické činnosti, termíny a rizikové období.

SO.100 – Komunikace a zpevněné plochy (včetně cyklostezky)

Hlavní činnosti biologického dozoru:

- Předběžné průzkumy: plazi, obojživelníci, savci, ptáci hnízdící na zemi.
- Kontrola trasování komunikací v místech s výskytem chráněných druhů.
- Záchranné transfery při skrývcích a zemních pracích.
- Dohled při pracích v okolí doupných stromů.
- **Sledování migrace a mortality 1 rok před a 3 roky po realizaci.**
- Návrh ochranných opatření na cyklostezce (snížení rychlosti, upozornění na faunu).

SO.300 – Vodohospodářské objekty (tůň, odvodnění, zásahy v mokřadech)

Hlavní činnosti biologického dozoru:

- Průzkumy stanovišť obojživelníků a plazů.

- Dohled při hloubení tůní – řízení zásahu dle výskytu druhů.
 - Záchrané transfery obojživelníků při realizaci.
 - Opatření proti vysychání nebo zavodnění nevhodných ploch.
 - Monitoring obojživelníků v rámci 3letého provozního sledování.
-

SO.400 – Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Hlavní činnosti biologického dozoru:

- Kontrola stanovišť v místech výkopů.
 - Opatření proti zásahu doupných stromů při vedení tras.
 - Zajištění omezení světelného znečištění (vliv na hmyz a netopýry).
 - Předběžné průzkumy před osazováním sloupů.
-

SO.700 – Altány, malé stavby, mobiliář

Hlavní činnosti biologického dozoru:

- Posouzení stanovišť v místě zakládání objektů.
 - Dohled při výkopových pracích.
 - Kontrola vlivu na hnízdní dutiny v blízkém okolí.
-

SO.800 – Vegetační úpravy

Hlavní činnosti biologického dozoru:

- Kontrola výsadeb a dodržení ochranných opatření.
- Posouzení vhodnosti výsadby

Tabulka pro fakturaci – Biologický dozor

Níže uvedená tabulka slouží jako podklad pro fakturaci skutečně provedených prací v rámci realizace veřejné zakázky.
Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedeného rozsahu jednotlivých činností, potvrzeného objednatelem.

A. Souhrnný rozpočet podle typu činností

Č.	Název činnosti	Jednotka	Skutečně provedená práce	Cena za jednotku (Kč bez DPH)	Celkem (Kč bez DPH)
A1	Kontrola projektové dokumentace	hodiny			0,00 Kč
A2	Předrealizační průzkumy území	hodiny			0,00 Kč
A3	Plán biologického dozoru	paušál			0,00 Kč
A4	Pre-clearance průzkumy před etapami	hodiny			0,00 Kč
A6	Biologický dozor na stavbě - Účast na kontrolních dnech	hodiny			0,00 Kč
A7	Vedení ekologického deníku stavby	paušál			0,00 Kč
A8	Pravidelné zprávy (3x ročně)	ks			0,00 Kč
A9	Závěrečná zpráva	ks			0,00 Kč
A	Mezisoučet				0,00 Kč

B. Specializované biologické práce

Č.	Název činnosti	Jednotka	Skutečně provedená práce	Cena za jednotku (Kč bez DPH)	Celkem (Kč bez DPH)
B1	Chiropterologický průzkum doupného stromu	ks			0,00 Kč
B2	Dohled při rizikovém kácení	hodiny			0,00 Kč
B3	Záchranný transfer živočichů	hodiny			0,00 Kč
B4	Záchranný transfer rostlin	hodiny			0,00 Kč
B5	Realizace dočasných bariér	hodiny			0,00 Kč
B7	Návrh a instalace ptačích budek	hodiny			0,00 Kč
B	Mezisoučet				0,00 Kč

C. Monitoringové práce

Č.	Název činnosti	Jednotka	Skutečně provedená práce	Cena za jednotku (Kč bez DPH)	Celkem (Kč bez DPH)
C1	Monitoring migrace/mortality – rok -1	paušál			0,00 Kč
C2	Monitoring migrace/mortality – rok +1	paušál			0,00 Kč
C3	Monitoring migrace/mortality – rok +2	paušál			0,00 Kč
C4	Monitoring migrace/mortality – rok +3	paušál			0,00 Kč
C5	Monitoring invazních druhů – 1. rok	paušál			0,00 Kč
C6	Monitoring invazních druhů – 2. rok	paušál			0,00 Kč
C7	Monitoring invazních druhů – 3. rok	paušál			0,00 Kč
C	Mezisoučet				0,00 Kč

E. Celková nabídková cena

Položka	
Mezisoučet A	0,00 Kč
Mezisoučet B	0,00 Kč
Mezisoučet C	0,00 Kč
CELKEM bez DPH	0,00 Kč
DPH	0,00 Kč
Celkem s DPH	0,00 Kč

Níže budou popsány termíny a jednotlivé provedené práce

Soupis provedené práce:

Datum	Provedená práce
-------	-----------------