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1 UVOD

Objekt ,SO 02 — Novostavba télocvi€ény" bude zasobovan teplem z noveho zdroje
tepla, kterym bude kotelna, osazena tepelnymi Cerpadly a plynovymi Kotli o vykonu do
50 KW.

Tato &ast projektové dokumentace fesdi pouze zdroj tepla pro vytapéni celého arealu
véetné rozmisténi a technologického postupu hloubkovych vrtl pro tepelna Cerpadia a
vzajemné propojeni zemnich hloubkovych vrtll s tepelnymi Serpadly.

Projekt nefesi :
- pfivod zemniho plynu z mlsta napojeni (plynarenska sit) k mistnosti kotelny —
fedi plvodni projektova dokumentace
- navrhy uzaviracich a regulaénich armatur véeiné obé&hovych Serpadel na
vystupech se sdruzeneého rozdélovate a sbérale pro jednotlive topné vétve
systému UT a VZT - Fedl plvodni projektova dokumentace " Ustiedni vytapéni”

Vychozi podklady:
- prohlidka arealu stavby
- technicka dokumentace ustfedniho vytapéni zpracovanou firmou PROJEKCE
PARENICA ze dne 6/2001
- technologicky postup hloubkovych vrtli zpracovany firmou OKD, DPB, a.s.
~ pozadavky objednatele specifikované na schlizkach v pribéhu zpracovani
projektové dokumentace.

2 ROZVOD ZEMNIHO PLYNU

Rozvod zemniho plynu pro objekt je Feen predevsim dle CSN EN 1775 a TPG 704 01.
Reseni pfivodu plynu do prostoru kotelny zlistava dle plvodni projektové dokumentace.

Pred vstupem plynového potrubi do kotelny je - instalovana uzaviraci klapa
mezipfirubova DN 80 (hlavni uzévér plynu pfed kotelnou), plynovy filtr DN 65 a
bezpelnostni membranovy rychlouzavér BAP DN 85. Potrubi vstupuje do kotelny, vede
ke kottim, kde jsou postupn& provedeny odbocky DN 15 a DN 20 ke kottlim osazené
pfed kotlem uzavérem. Na konci potrubi je vyvedeno odvzdudfiovaci potrubi osazené
uzavérem a vzorkovacem. Odvzdudiovaci potrubf je vyvedeno z kotelny a pokraduje po
fasédé do vyéky 1 m nad stFeohu kotelny, kde je ukonéeno tak, aby do potrubi nevnika[y

T s

odvodnéni natrubek se zatkou DN 15.

V kotelne je instalovan bezpeénostni detekéni systém s automatickym uzavérem
plynu. Jako zabezpeCovaci zafizeni proti Uniku plynu je pouZit detektor tniku plynu typ
ASIN GDU1. Cidlo detektoru je umistdno v kotelné na stropé& nad kotly. Signél od &idla je
pfiveden do Ustfedny, ktera je umisténa v kotelné. Systém signalizuje dvoustupfiové
dosazenf nastavenych koncentraci :

- 1.stupefi - po dosazeni 10 % spodni meze vybusnosti ; opticka a akusticka
signalizace



- 2.stupef - po dosaZenf 20 % spodni meze vybudnosti : optickd a akusticka
signalizace a uzavieni bezpelnostniho uzavéru v pfivodu plynu pfed
vstupem do kotefny.

Typ a pocet instalovanych plynovych spotiebiéu

Popis spotfebice P[E(i\]/(\?]n \1&3]“ P[ii?t Spc[a:rflgﬁ?/ks Sp_Eaéfage/E]a z
Plynovy kotel THERM DUC 50 T 49 45 8 5,2 41,6
Instalovany piikon [kW] 392 kW

Instalovany vykon [kW] : 360 kW

3 TECHNOLOGIE KOTELNY

3.1 NAVRH VYKONU ZDROJE TEPLA

Podkladem k navrhu zdroje tepla jsou bilance spotfeby tepla uvedené v projektové
dokumentaci Ustfedniho vytapéni zpracovanou firmou PROJEKCE PARENICA ze
dne 6/2001

Tepelna ztrata 1 - Soc. zafizeni t&locviény 22 kW
2 - Vstup, vestibul, bufet, Satny 39 kW
3 - Sauna 8 kW
4 - SpoleCensky sal 2. a 3. podlazi 35 kW
5 - Prostory pfidruZene ke kinosalu 36 kW
6 - Kancelafe s klubovny 10 kW
Vzduchotechnika 7 - SpoleCensky sél 120 kW
8 - Bufet 40 kw
9 - Kinosal 130 kW
10 - Soc. zafizen| télocvitny 50 kW
11 - Sauna 13 kW
12 — Sportovni hala - plocha 205 kW
13 — Sportovni haia - hledisté 110 KW
14 — Gymnasticka télocvitna 35 kW

Zdrojem tepla pro vytapéni, VZT a pfipravu TUV celého aredlu je kaskada 8 ks (4 ks
stavajici + 4 ks noveé) plynovych kotlli typ THERM DUO 50 T a 9 ks tepelnych erpadel
NIBE FIGHTER typ 1310 s vykonem 28 kW.

Instalovany vykon zdroje v plynovych kotlich: 360 kW
Instalovany vykon zdroje v tepelnych Cerpadlech: 252 kW
Celkovy instalovany vykon zdroje: 612 kW
Typ expanzni nadoby: uzaviena s membranou



Teplotni spad:

55/40 °C

Uréeni potfebneého vykonu zdroje tepla je patrné z tabulky vykonu.

1 2 |.3 4 | 5] 6 | 7 8 | 9
ztrata |Vyapén.|pomér spol.sal+té&locv | kino+t&locvitna
plocha
KW m2 ztrata | VTZ _ ztrata | VTZ
spole¢ensky sal | 20,5 | 317.6 | 64,4 35/ 1001 17,5 100 17,5
Bufet, 8atna, 40,8 | 1272 | 321 74 ' 37 0 37
kancelafe, vstup
Kinosal 17,1 | 318,6 | 53,8 130 0 130
Prostory pfi 11,6 | 320 | 36,2 36 18 0 18
kinosalu _ |
Sportovnf hala | 95,7 | 1450 | 66,0 380 0 380 380
Gymnasticky sal| 16,4 | 225 72,7 35 0 35 35
Soc.zafizeni 21,0 | 385 | 54,5 22 50 11 50 11 50
télocvicny
Sauna 18,2 | 163,5 | 111,3 g8 13
Celkem 241,2, 44517 175 708 83,5 565 83,5 595
Dohromady UT+VZT | 883 648,5 679
Predpoklady: '
- instalovany vykon v UT je dle dokumentace UT ponékud vyssi (zdlvodu

zéatopu)

- pfi max. vykonu VZT je v pfilehlych prostorach moZno snizit vykon UT na
polovinu a ostatnl prostory pouze temperovat

- max. vykony budou pouze pfi soucasnosti akci

— sportovni hala +
spoledensky sal
- sportovni hala + kinosal

1 - vypoltend tepelnd ztrata prostupem pro venkovni teplotu —-15°C (stara budova -

zateplena)

2 — piisludna vytapéna plocha
3 — potfebny mérny tepelny vykon

4 ~ instalovany vykon UT

5 — instalovany vykon VZT '
8 — vykon UT pfi soucasném provozu spoleenského salu a sportovnich sall
7 —vykon VZT pfi soucasném provozu spoleCenského satu a sportovnich salll
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8 — vykon UT pfi soudasném provozu kinosalu a sportovnich sall
9 — vykon VZT pfi sougasném provozu kinosalu a sportovnich sall

Vzhledem k osazenému vykonu celé kotelny plynovymi spotfebi¢i 8 x 49 kW
s celkovym souétovym piikonem 392 kW se nejednd o plynovou kotelnu Iil.
kategorie ve smyslu CSN 07 0703. .

Na provoz nové plynové kotelny se vztahuje vyhlaska CUBP ¢£.91/1893 Sb, a dle
teto vyhlasky se jedna o plynovou kotelnu Ill. kategorie.

S ohledem na celkovy instalovany vykon 392 kW, jenZ je vy$si nez 140 kW musi
kotelna tvofit dle CSN 73 0802 &l. 5.3.2. samostatny pozarni tsek.

3.2 ODTAH SPALIN

Odtahy spalin z kotld THERM DUQ 50 T jsou provedeny pfes sténu do venkovmho
prostoru a nasledné po fasadé nad stfechu kotelny.
Pro odtah spalin pouZit pouze vyrobky (materidly) dodany a schvaleny vyrobcem.

Pro odtahy spalin nad stfechu je nutno dodrzet TPG 941 01.

3.3 VETRANI PLYNOVE KOTELNY

Pfived vzduchu a zarovefi (&inné provétrani prostoru, kde jsou instalovany kotle, je
feSeno pfirozenym vétranim pomoci pfivodniho potrubi vzduchu z venkovniho prostoru
u podlahy kotelny. Odvod vzduchu je proveden privétrnikem umisténym pod stropem.
Mnozstvi vzduchu a vykon vétraciho zafizeni spliiuje potfebu vzduchu jak pro spalovani
plynu v hofdcich pro plynové kotle THERM DUO 50T, tak pro vyménu vzduchu
v kotelné.

3.4 TECHNICKE RESEN] TECHNOLOGIE KOTELNY
Navrh zafizenl je proveden pfedevdim dle CSN 06 0310.

Zdrojem tepla pro vytapéni, VZT a pfipravu TUV celého arealu je kaskada 8 ks (4 ks
stavajici + 4 ks nové) plynovych kotll typ THERM DUO 50 T a 9 ks tepelnych Serpadel
NIBE FIGHTER typ 1310 s vykonem 28 KW,

Tepelna éerpadla jsou napOJena na rozdélovaci a sbérné potrubi dimenze DN 100,
které je umisténo nad tepelnymi Cerpadly, a které nésledné zaustuji do termického
stabilizatoru o objemu 500 litri . Ob&h vody v tomto okruhu zajidtuji pfisludna ob&hova
cerpadla, jenz jsou soulasti dodéavky tepeinych cerpadel.

Plynové kotle jsou napojené na rozdé&lovaci a sh&rné potrubi dimenze DN 80, které je
umisténo pod kotly, a které nasledné zaustuji do termického stabilizatoru o objemu 500
litrG. Obéh vody v tomto okruhu zajistuji pfisluina ob&hova Eerpadla, jenz jsou souéasti
dodavky kotl{l,

Vystupn{ potrubi z termického stabilizatoru TS2 zalstuje do termického stabilizatoru
TS1. Vietnim provoze pfi ohfevu pouze TUV potrubi zTS1 vede pfimo do
zasobnikovych ohfivagl.



V termickém stabilizatoru TS1 v zavislosti na pozadované teplot& a vykonu otopného
systému je otopna voda s TS2 smichavéna s teplou vodu z okruhu plynovych kotld.
Pfednostné bude vZdy otopna voda ohfivana v zdroji tepelnych Cerpadel.

Za TS1 je potrubi rozdéleno do dvou vétvi a to:

- vétev pro UT a VZT, kde je instalovano obshové &Eerpadio GRUNDFOS typ
UPE 80-120F.

- Vétev pro ohfev TUV, v které je instalovano obé&hové Cerpadlo GRUNDFOS
typ UPS 40-60/2F.

Vétev pro UT a VZT {(potrubi DN 150) je nasledné vedena k stavajicim beztlakym
kombinovanym rozd&lovadiim a sbé&radim UT a VZT, ze kterych jsou vyvedeny jednotlivé
vétve otopného systému a systému VZT. Otopné vétve pro vytapéni budou osazeny
trojcestnymi smésovacimi ventily a ob&hovymi cerpadly s elekironickou regulaci otagek.
Typy a dimenze { navrhy ) ob&hovych Cerpadel a trojcestnych smeésovacich ventilll pro
jednotlivé otopné vétve nejsou soulasti této projektové dokumentace a jsou feSeny v
Easti PD - " Ustfedni vytap&nl”. Dale je nutno, aby vétve pro pfivod otopné vody pro
vzduchotechnické jednotky byly osazeny ob&hovymi Gerpadly s elektronickou regulaci
otalek (nejsou soulast této projektové dokumentace) a ve vétvich nesméji vznikat Zadné
zkraty {zvySovani teploty zpatecky).

Vétev pro ohfev TUV (potrubi DN 65) je nasledné vedena pfes podiahu kotelny do
mistnosti pro ohfev TUV, kde je napojena na dvojici zasobnikovych ohfivacll ACV typ
JUMBO o objemu 1000 litrll kazdy.

V neiniz8ich mistech topného systému jsou instalovany vypousdtéci kulové kohouty
DN 15 a v nejvy3sich mistech automatické odvzdusiiovaci ventily DN 15, nebo kulové
ventily DN 15 svedeny k podlaze.

3.41 ZABEZPECOVACI ZARIZENI TOPNEHO SYSTEMU

Zabezpe&ovaci zafizeni zdroje tepla je navrzeno dle CSN 06 0830.

Jako zabezpeovaciho zafizeni zdroje tepla je pouZit stavajici expanzni automat
VARIOTEC 1, jehoz soucasti je vyrovnavaci expanzni nadoba o objemu 200 |. Expanzni
automat slouZf soucasné také jako zafizeni pro odvzdusnovani vody v otopném systému,
a soucasné take jako zafizeni pro doplfiovan{ vody do otopného systému.

Pojistné ventily UT
Zabezpeceni topného systému proti pretlaku je provedeno u kotlll pojistnym ventilem
s pojistnym pretlakem 300 kPa, ktery je souCasti dodavky kotle.

Na vystupech ztepelného Cerpadla [sou instalované dva pojisiné ventily
DUCO 1/2° x 3/4°KD s pojistnym pietlakem 250 kPa.

3.42 PRIPRAVA TEPLE UZITKOVE VODY
Navrzeny systém ohfevu TUV je feSan jako akumulaéni ohfev, a je provadén ve dvou
zasobnikovych ohfivagich ACV typ JUMBO o objemu 1000 litrl kaZdy. Ohfata vody
z obou ohfivacdi je nasledné vedena do zasobni nadrze TUV o objemu 1000 litrG.

Do ohfivaéll bude zausténé cirkuladni potrubi TUV s obéhovym cerpadlem
GRUNDFOS UPS 32-80 B.



Ohrivage TUV vetné akumulaéni nadoby, uzaviracich a zabezpedovacich armatur
jsou umisténé v mistnosti pro ohfev TUV v 1.NP pod kotelnou.

Pojistny ventil na vstupu studené vody do zasobnikovych ohfivadt

Zabezpedeni chfivadl proti pfetlaku je provedeno pojistnymi ventily DUCQO4" x 1°KB
s pojistnym pfetlakem 800 kPa. Velikost pojisiného ventilu je navrZzena s ohledem na
objem nadoby dle platnych CSN.

3.5 POPIS TEPELNEHO CERPADLA

Soutasti zdroje je kaskada 9 ks tepelnych &erpadel NIBE FIGHTER typ 1310
s celkovym vykonem 9 x 28 = 252 kW (pro teplotu habéhové vody 50°C).

Zdrojem tepla pro tepelnd Cerpadla jsou hloubkové vrty umisténé na plose kolem
sportovni haly. Propojeni tepelnych ferpadel s vrty je navrzeno do dvou vétvi a to
nasledovné;

- vétev & 1 — propojeni 6 ks tepelnych Serpadel s 22 ks vrtd (20x128m=2560 m,
2x110m=220m - celkovéa délka 2780 m). Vrty jsou propojeny systemem
TIECHELMAN. Ze spoleéného rozvodného potrubi jsou postupné vyvedeny
odbocky ¢ 40, jenZ jsou nasledné napojeny na vrty. Spolecné potrubi pfivodu
a vratu primarniho okruhu je vedeno po fasadé pfistavku t&locviény, pfes sténu
vstupuje pod stropem do kotelny, kde je vedeno ktepelnym Serpadilm,
Vesgkera rozvodna potrubl mezi tepelnymi Cerpadly (TC) a vrty je provedena
z trubek PE 80. Obdh vody mezi TC a vrty zajisfuje ob&hove &erpadlo
GRUNDFOS typ LM 80-200/200.

- vétev & 2 — propojeni 3 ks tepelnych Cerpadel s 11 ks vrtd (11x126m=1386m).
Vrty jsou propojeny systémem TIECHELMAN. Ze spoledného rozvodneho
potrubi jsou postupné vyvedeny odbocky ¢ 40, jenZ jsou nasledné napojeny
na vity. Spolené potrubi pfivodu a vratu primarniho okruhu je vedeno po
fasadé spojovaciho kréku do chodby, a zde pfes sténu vstupuje do kotelny,
kde je vedeno k TC. Veskera rozvodna potrubl mezi TC a vrty jsou provedena
z trubek PE 80. Ob&h védy mezi TC a vrty zajiStuje obéhové Cerpadlo
GRUNDFOS typ UPS 65-180F.

Vegkeré odbocCky z hlavniho rozvodného poirubi jsou provedeny polyfuznim navafenim
odbotky & 40 nebo pomoci T-kusil. Pro spoje potrubi je pouZito elektrotvarovek,
tvarovek pro svarovani na tupo nebo svérnych spojek. '
Odvzdusneni rozvodného potrubi je provedeno vytaZenim odvzdudfiovaci trubky na
troveri terénu, kde je instalovan v uliénim poklopu uzaviraci kulovy kohout

Rozvodné potrubi mezi vrty s tepelnymi Cerpadly je vedeno v blizkosti objektu télocvicny,
a proto pro zamezeni nebezpeci zamrzani pady v okoll rozvodného potrubi a stim
souvisejici mozZnost porusSeni zaklad( objektu, je sysiém méfeni a regulace zdroje tepla
zabezpedovat, aby nedoslo k podchlazeni vratného média zpét do vrtl. Toto omezeni je
provadéno postupnym odstavovanim tepelnych &erpadel zprovozii a uvadé&nim
bivalentniho zdroje (plynove kotle) do provozu.



Vegkeré potrubni rozvody nad zemi jsou izolovany izolaci odolnou proti vihkosti -
KAFLEX tl 25 mm.
Schéma umisténi a propojeni vrtll s tepelnymi Cerpadly je patrné z vykresoveé
dokumentiace.

Médiem v primarnim okruhu je nemrznouci smés vody a etylalkoholu s koncentraci

30%.
Propojovaci potrubi je spadovano k mistim odvzdusnéni se spadem 1%. odvzdudnéni
potrubl je provedeno v prostoru kotelny.

3.5.1 ZABEZPECOVACI ZARIZENi PRIMARNIHO (STUDENEHO) OCKRUHU
Jako zabezpelovaciho zafizeni primarnich okruh(l je pouzito zafizenf pro uzavieng

ofopné soustavy s pracovn! teplotou do 115°C s tlakovou expanzni nadobou s
membranou.

tar v

Pojistny ventil UT
Zabezpeleni primarnich okruhl proti pfetlaku je provedeno pojistnymi ventily DUCO
3/4"x1" KD s pojistnym pietlakem 250 kPa, ktery je umist&né na expanznim potrubi.

Svétlost expanzniho potrubi
Expanzni nadoba bude napojena na spolefne vratné potrubi Ustfedniho topeni do
kotll potrubim DN 32 se spadem 3 %o smé&rem k expanzni nadoba.

3.5.2 HLOUBKOVE VRTY

Pro odbér tepla ze zemé& bude provedeno 33 ks (20x128m, 2x110m, 11x126m)
hloubkovych vrtl umisténych na ploSe kolem sportovni haly. :

Do jednotlivych vit je zasunuta dvojice polyetylénovych trubek ¢ 40 (1 x smycka tvaru
"U"). Pfed zasypanim je byla provedena tlakova zkouska stlatenym vzduchem. Po
provedeni tlakové zkousky se vrt zalil betonitovou smési. Provedeni a vystrojent vrtl je
detailné feSeno v technologickém postupu hloubkovych vritt.

Hloubky vrtll je nutno dodrZet, a je nutno zohlednit umisténi vrtll z ohledem na spad
propojovaciho potrubi. Uginnou délku vrtu je nutno poéitat od mista napojeni vrtu na
rozvodné potrubi.

3.5.3 TECHNOLOGICKY POSTUP HLOUBKOVY"CH VRTU

Cisla vrtls ; BY - 1 aZ BY — 33

Ucel vitd ; Vrty pro tepelna Cerpadla

Délka vrtl : 20x128m,2x110m, 11 x 126 m
Primér vrtd 120 mm

Geologicke poméry . Kvartér : hlina jil. pis¢., stérkopisky
paleogeén ; stitd. Jiloved a piskovel
Technické Gidaje:



Vrtna souprava :
Doplfikové udaje :

Vrtné trubky :

Manipulaéni pazeni :

Cerpadla :

Vrtné néastroje :

Vybaveni tsti vri( :

Vystrojeni vrtll :

Bezpel. opatfeni :
Likvidace vrtl :

Havarijni plan

NORDMEYER DSB 2/10

dvojitad vrtna hlava NORDMEYER pro zavrtdni manipul.
paz. kolony + kompr. ATLAS COPCO XRHS - 385

pr. 95 mm

pr. 146 mm s pazZnicovou patou ( TK ~ roubikova)

soucast soupravy . NB — 4, injektazni linka — tryskové
michacka, .nerez nadrZz. 570f, 2(3) ks separ. nadoby,
propojeni

paznicova pata 146 mm + dlato MITSUBISHI 152 mm
(pon. kladivo), dlato 120 mm (pon. kladivo), tfilisté dlato
120 mm

tésnici htava s pryz. Manzetami + hadica DN 100 + 1 ks
kontejner na vrinou drt' s tlumi¢em odfukd

2 x PE kolektory 40 mm s patici, beztlakova vzestupna
injektdz vrtu cemento - betonitovou smési pomoci
injektazni kolony

respektovat ochranna pasma inz. siti dle pokynd objed.
nebudou likvidovany, maniputalni paznicova kolona buce
vytaZena

Pohotovostni ¢ast havarijniho planu pro hloubkove vrty
A V pfipadé havarie informovat :

1 Dispecink OKD, DPV Paskov

1 Dispecink OKD, DPV Paskov

069-626 3090

b : V pfipadé havarie povolat na pracovisté

1 Vedouci divize povrch. Vrtl
2 Vrchi mistr vrtnych praci
3 Technolog DPV

2 Naméstek feditele pro vyrobu Ing. Antonin Kunz 602 531 769
Ing. Karel Endel 606 753 118
Ing. Bfetislav Skola 602 739 063
Ing. Stanislav Kuca 604 609 193
Ing. Jifi Ry8ka 737 303 240
Miroslav Pecud 807 921 872

4 Mechanik DRV
5 Mistr vrinych pract
6 Mistr vrtnych pracf

ing. Vliastislav Hajd(i8ek 603 367 854

Operativni ¢ast havarijniho planu pro hloubkové vrty

Predvidatelné druhy havarie :
Postup pfi havarii :

Rozvod elektrické energie:
Prostfdky prvni pomoci :

Protipozarni prostifedky :

Slavomir Cedivoda 608 859 504
nejsou

nepiedpoklada se

nejsou

Kazdy zaméstnanec osobni obvazovy
baliCek u sebe. Lékarnicka prvni
pomoci

Hasici pfistroje : 1x praskovy u vriné
soupravy, vapex 30 kg

Bezpelnostni opatfeni : .
- pfed zahajenim pfipravnych a vrinych praci musi byt proveden zapis do
montazniho deniku o pfedani pracovisté
- na vriné pracovisté bude vstup cizim osobam zakazan, majitel pozemku
jen se souhlasem pfedaka vriné osadky nebo odpovédného technika

-8-



- na pracovisti musi byt minimalné 2 pracovnici

- vrtna souprava musi byt denné prohlédnuta technickym dozorem,
pfedakem vrtné osadky, o prohlidce bude proveden zaznam do vriného
deniku,

- pojizdna vrtna souprava musi byt pfed zdvihanim véze zajisténa proti
samovoinému pohybu.

- vysokotlaké hadicekulové ventily, hadicové spojky musi byt
dimenzovany na odpovidajici tlak a teplotu.

- pfedak je povinen sledovat rychlost vriani, veskeré anomalie vCetné
propadu nafadi, vrtného profilu a pfitoku vody zaznamenat do vrtneho
deniku.

3.6 ZEMNI PRACE

V celé délee je nutno potrubi uloZené v zemi pro jeho ochranu pfed poskozenim opatfit
piskovym loZem tloustky 160 mm a piskovym obsypem do vysky 100 mm nad vrch
petrubi. Potrubi oznadit vystraZnou bilou, 8lii. Zahoz ryhy provést prohozenou zeminou
se zhutnénim. Povrch uvést do plvodniho stavu.

Vesdkeré zemni prace isou patrné z vykr. ,Situace provedeni zemnich praci a vwkopl” a
JLodélné profily”.

Pradpokiadang objemy vytéZeneé zeminy budoeu &init pre vétev ,,&.1% — cca 120 m
zeminy, pro vétev ,,£.2% — coa 130 m® zeminy, celkem cca 250 m® .

3

3.7 MATERIAL

Veskeré rozvody primarnich okruhli mezi hloubkovymi vrty a tepelnymi Serpadly jsou
provedeny z polyetylenového  potrubl  spojovanych  svafovanim  na  tupo,
elekirotvarovkami, nebo spojovanoc svérnymi spoikami.

Potrubi otopného systému obou zdrojll je provedenc z ocelovych frubek zavitovych,
bezedvych, gernych - jakost materiaiu 11 353.1. spojovanych svafovanim na svar typu
IE\\/H‘ .

Pro zhotoveni podpér, konzot a zavést je pouzty valcovany material tiidy 11 373.0.

Pro stavbu byl pouZit pouze material a armatury spliujici poZadavky zéakona £.22/19897
Sb. o technickych poZadavcich na vyiobky.

3.8 MEREN| A REGULACE, ELEKTROINSTALACE

Navrh systému fizenl zdrojl tepla neni soucasti této projektové dokumentace a jsou
feSeny v Casti PD - Méfeni a regulace”.

3.9 OCHRANA PROTI KOROZI A BAREVNE OZNACENI

Fo provedenych zkouskach tésnosti je rozvodné potrubi opatieno ochrannym natérem
zakladnim. Na potrubi bez izolace se dale provede dvouvrstvy natér barvou.



Povrch izolaci je barevng coznalen barevnymi paskami podie protékajicino média a

Sipkami bude vyznacen smer toku : - pfivodni potrubi UT: barva Cervena
- zpétné potrubf UT: * barva modra
- potrubi primarniho okruhu: barva bila
- potrubi TUV: barva &ervena
- potrubl TUV - cirkulace barva Servena
- potrubi studene vody barva zelena

- expanzni potrubl : Sed stfedni

3.10 IZOLACE PROT! TEPELNYM ZTRATAM

Nové zhotovené propojovaci potrubi topného systému je izolovano izolaci z minerélni
viny typ ROCKWOOL tl 50 mm s povrchovou Upravou izolaci Al-fOlil.

3.11 ZKOUSKY ZARIZENI

Po montaZi bude zafizeni fadné odzkouseno dle CSN 06 0310 za pfitomnosti
investora a uZivaiele, O vedkerych zkougkach a prejlmkach budou provedeny pisemné
zépisy ve smyslu CSN 06 0310.

3.12 MONTAZNI A BEZPECNOSTNI POKYNY

Pfed provedenim wvrtu je nutno ovéft, zda nejsou dotéena ochranna pasma
inzenyrskych siti a déle je nutno spinit ohladovac! povinnost Obvodnimu banskému
ufadu v Ostravé.

PFi provadén! montaZnich praci je nutno dodrZovat zésady bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s piisludnymi platnymi bezpelnostnimi pfedpisy a nafizenimi,
zejména s vyhlagkou & 48/1982 Sh. vplatném znéni, kterou se stanovi zakladni
poZadavky k zajistdni bezpedtnosti prace a technickych zafizent,

Vedkeré svareCské prace na ocslovém poltrubl mohou provadét jen svafedi, ktefi
ziskali opravnéni k této dinnosti die CSN EN 287-1.

Z hlediska poZameé bezpednostnich predp1su je nutno pfi umistovani, instalaci a
uzivani plynovych spotrebacu respektovat CSN 06 1008 a pokyny wyrobce téchio
spotfebidl.

3.13 BEZPECNOST PRACE

_ Pfi realizaci a provozu strojniho zafizeni musi byt respektovana vyhlaska €.91/1993
CUBP a pokyny vyrobcl pifslusnych zafizeni. Provozovani plynové kotelny neni svym
charakierem stalym pracovidtém. Je navrZeno s automatickou regulaci tak, Ze se
omezuje obsluha na ob&éasncu kontrolni €innost a nutné popf. preventivni opravy.

Miadina hiuku nesmi prekrodit hodnuty die CSN 73 0531, Zafizeni je mozno piedat do
uzivani po proveden! pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi jednotlivych zalizeni. Pred
uvedenim do provozu se zafizeni napini vodou dle CSN 07 7410.
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Zafizen! Ustfedniho topeni je mozno povaZovat za zplisobilé pro spolehlivy a bezpedny
provoz, pokud spifiuje poZadavky CSN 06 0830 tykajici se zabezpeéovaciho zafizen!,

Veskeré zmény proti projekiu je tfeba pfedem projednat s investorem a s projekiantem.
NavrZzené zabezpetovaci, méfici a reguladni zafizeni kotle spifiuje poZadavky stanovené
CSN pro zajidténi bezpedného provozu kotle,

Zafizenl podléha periodickym zkougkam, kontrolam a revizim podle pfisludnych
predpis. Kontroly musf byt provadény pfed zahajenim kazdé topné sezény, revize 1 x
za 3 roky { nebo 1 x za rok, ale neprovadi se kontroly).

Prostor musi byt trvale udrzovan v gistoié a bezpragném stavu.

Pro zajisténi bezpelnosti provozu a poZarni ochrany v koteln& musi provozovatel
zajistit nasledujici vybaveni:

- mistni provozni f&d

-~ hasict pfistroj snéhovy

- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontroiu tésnosti spojt
- l&karni¢ka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- detekior na kysliénik uhelnaty (CO)

3.14 OBSLUHA A UDRZBA ZAR[ZEN]

Zafizeni je moznc provozovat s cbéasncu obsluhou za pfedpokiadu, Ze bude uvedeno
do provozu véetné zafizenl automaticke regulace.
Osoby vykonévajici obsluhu musi spliiovat:
- stardi 18 let
- télesn& a dudevné zplsobili vykonavat praci topice
- pouCeni a zacviteni v jejich obsiuze ]
- prodkoleni a pfezkou$eni z obsluhy plynového zafizeni die vyhlasky CUBP &
21/1978 Sb. v platném znéni
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