

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci:

„Hodonín - rekonstrukce světelného signalizačního zařízení“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína,
[REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483

DIČ : CZ48029483

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jednající: Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM, na základě plné moci

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616.

/dále jen zhotovitel/

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Místo stavby: Území města Hodonín, pozemky parc. č.: 2872/2, 2872/24, 2872/25, 2879/8, 2880/2, 2880/9, 2881/1, 2881/12, 2882/3, 2883/1, 2883/74, 2901/15, 2901/16, 2901/26, 2901/27, 3482/1, 3482/2, 2051/24, 2055/20, 2055/21, 2055/24, 2832/3, 2832/4, 2832/41, 2843/1, 3234/1, 3427/1, 3427/331, 2050/60, 2051/24, 2832/5, 2832/27, 2832/28, 2832/29, 2832/43, 2832/44, 2844/1, 2844/3, 3194/2, 3427/1, 3427/55 v katastrálním území Hodonín.

1.2. Rozhodnutí o povolení stavby:

č.j. MUHOCJ 49107/2025, vydal MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad

č.j. MUHOCJ 48524/2025, vydal MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad

č.j. MUHOCJ 52048/2025, vydal MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad

1.3. Stavbyvedoucí zhotovitele:

[REDACTED]

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.1. Dílem se rozumí :

2.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„Hodonín - rekonstrukce světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „dílo“), **specifikované zejména projektovou dokumentací** pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro povolení stavby a pro provedení stavby „Hodonín – rekonstrukce SSZ, SSZ u křižovatky Národní třída x Velkomoravská x Štefánikova“, „Hodonín – rekonstrukce SSZ, SSZ u křižovatky Brněnská x Žižkova x Družstevní“ a „Hodonín – rekonstrukce SSZ, SSZ u křižovatky Brněnská x U Cihelny x M. Benky“, zpracované společností AŽD Praha s.r.o., datum zpracování 08/2024, zak. č. P53 S16 22, **rozhodnutím o povolení stavby:** č.j. MUHOCJ 49107/2025, MUHOCJ 48524/2025 a MUHOCJ 52048/2025, vydané MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad a touto smlouvou o dílo.

2.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.3. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

2.3.1. Dokumentace skutečného provedení stavby.

2.3.2. Provedení zkoušek nutných před zpuštěním do provozu **dle normy ČSN EN 50556 ed. 2.** a vyhotovení protokolů o provedených zkouškách.

2.3.3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

2.3.4. Geometrické plány pro věcná břemena ležící na pozemcích, která nejsou v majetku města Hodonína.

2.4. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

2.5.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu,

2.5.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

2.5.3. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle územního rozhodnutí a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

2.5.4. zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

2.5.5. zabezpečení provizorního světelného signalizačního zařízení po celou dobu stavby (montáž, demotáž i zajištění technologie dopravních inženýrských opatření (DIO) SSZ – řadič,

návěstidla, betonové bloky...)

- 2.5.6. **zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí** v prostoru staveniště,
- 2.5.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.5.8. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.5.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.5.10. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla,
- 2.5.11. **zajištění archeologického dohledu a provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.5.12. v případě potřeby, zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.5.13. **Provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.5.14. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.
- 2.5.15. **Průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.5.16. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.5.17. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.5.18. **umožnit** provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.5.19. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.5.20. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.5.21. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, **uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik ve výši 20 mil. Kč,**
- 2.5.22. doměření stávajícího stavu a provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů, nutných pro řádné provedení a dokončení díla, pokud jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 2.7. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací a dodávek**.
- 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na změnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na **úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.
- 2.9. **Dokumentaci skutečného provedení stavby** zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- 2.10. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD popř. na DVD či flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení stavby** vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.11. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude objednateli předáno včetně ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x v digitální formě na CD** popř. na DVD či flash disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro potřeby vedení Digitální technické mapy Jihomoravského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované

a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. a vyhlášky č. 140/2024 Sb., v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 této vyhlášky, přičemž veškerá prostorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

- 2.12. Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s vymezením prvků technické infrastruktury (TI), které byly podnětem pro naplnění obsahových náležitostí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. a vyhlášky č. 140/2024 Sb., ve verzi JVF aktuálně nasazené v IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Město Hodonín jako vlastník TI (SUBJ-00001292), přičemž soubory budou členěny dle příslušných skupin prvků TI v Portálu DMVS. Za změny je považováno také rušení objektů TI v DTM.
- 2.13. Současně bude objednateli předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. a vyhlášky č. 140/2024 Sb.:
Technická zpráva (PDF/A) s uvedením použitých skupin prvků TI v Portálu DMVS,
Měřický náčrt (PDF/A),
Popisové pole (PDF/A),
Seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
Výměnný formát v aktuálně platném znění (JVF).

Veškerá data budou zpracována a předána v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.14. **Geometrické plány budou zpracovány k dotčeným pozemkům, které nejsou v majetku objednatele.** Geometrické plány budou určeny pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností a budou objednateli předány ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x v digitální formě na CD** popř. na DVD či flash disku. Předávané geometrické plány budou v souladu s příslušnými předpisy potvrzeny katastrálním úřadem.

3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1. **Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**
- 3.2. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:**
- 3.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací,** dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 3.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací,** dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 3.2.3. **požadavků správců technické infrastruktury,**
- 3.2.4. **zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.**
- 3.3. **Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

- 3.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 3.5. **Změnový list** (Příloha č. 2).
- 3.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 3.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 2). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 3.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 3.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 3.5.5. **Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 3.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 3.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 3.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín **předání** a převzetí **staveniště (zahájení doby plnění)**:
do 5 dní od účinnosti smlouvy
- 4.2. Termín **zahájení stavebních prací**:
je **dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště
- 4.3. Termín dokončení a protokolárního předání a **převzetí díla (ukončení doby plnění)**:
Nejpozději **do 120 dnů** od protokolárního předání a převzetí díla
(termín plnění díla bude v souladu s harmonogramem stavby)
- 4.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 4.4.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla

stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

4.5. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.**

4.6. **Harmonogram stavby**

- 4.6.1. **Do 7 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**.
- 4.6.2. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO)** v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti.
- 4.6.3. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 4.6.4. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 4.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

5. **CENA DÍLA**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena je sjednána následovně, dle jednotlivých dílčích částí díla:

- 5.2. Cena z rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky „Národní třída - Velkomoravská – Štefánikova“:

cena bez DPH:	4 542 602,35 Kč
DPH 21 %:	953 946,49 Kč
cena vč. DPH:	5 496 548,84 Kč

- 5.3. Cena z rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky „Brněnská - Žižkova – Družstevní čtvrť“:

cena bez DPH:	5 778 187,63 Kč
DPH 21 %:	1 213 419,41 Kč
cena vč. DPH:	6 991 607,04 Kč

- 5.4. Cena z rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky „Brněnská – U Cihelny - M. Benky“:

cena bez DPH:	5 356 895,97 Kč
DPH 21 %:	1 124 948,15 Kč
cena vč. DPH:	6 481 844,12 Kč

5.5. **Celková cena za dílo**, dle součtu čl.5.2., čl. 5.3. a čl. 5.4. této smlouvy činní:

cena bez DPH: 15 677 685,95 Kč

DPH 21 %: 3 292 314,05 Kč

cena vč. DPH: 18 970 000,- Kč

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, montáž, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, a to z důvodu, že před nebo v průběhu doby plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.

- 5.6. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.7. Cena **díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.8. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 5.9. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 5.10. Sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese zhotovitel.
- 5.11. **Cena** díla podle odst. 5.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 5.11.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 5.11.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 5.12. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

- 5.13. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy.**

- 6.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení smluvní ceny postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur).
- 6.2. **Faktury budou vystavovány po dokončení jednotlivých dílčích částí díla ve finanční výši podle čl.5.2., čl. 5.3. a čl. 5.4. této smlouvy,** přičemž součet těchto částek nesmí přesáhnout výši celkové ceny za dílo, dle čl. 5.5. této smlouvy (dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených soupisů provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla).
- 6.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených prací, dodávek a služeb** potvrzený TDS. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS.**
- 6.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS.
- 6.5. Objednatel prostřednictvím TDS provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 6.6. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis prací, dodávek a služeb ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.7. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** prací, dodávek a služeb objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.8. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla **bez DPH** dle této smlouvy. Kupující uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

- 6.10. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 6.11. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**
- 6.12. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.13. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 6.14. Cena za dílo nebo dílčí část díla je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.15. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře.**
- 6.16. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí kompletně dokončeného **díla a seznam všech dosud vystavených faktur.**
- 6.17. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 6.17.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.17.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**
- 6.17.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**
- 6.17.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 6.17.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.17.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. **Zhotovitel** je povinen **umožnit výkon TDS** a autorského dozoru v místě stavby.
- 7.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 7.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem, a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**.
- 7.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 7.6. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 7.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **10 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 7.9. Stavební **deník** (dále jen SD):
- 7.9.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
- 7.9.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři či automobilu stavbyvedoucího,
- 7.9.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 7.9.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 7.9.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými**.

- 7.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 7.12. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 7.14. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 7.15. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 7.16. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 7.17. **TDS je oprávněn** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací a je **oprávněn**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech, kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaštnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 7.18. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.

- 7.19. **Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů**, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. **Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatel a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.**
- 8.2. **Předání a převzetí díla předchází komplexní vyzkoušení díla.**
- 8.2.1. Komplexní **zkouškou** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 8.3. **Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 8.4. **Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla** a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 8.5. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 8.6. **K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:**
- 8.6.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x na CD**, popř. na DVD či flash disku, v digitální formě,
- 8.6.2. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x na CD**, popř. na DVD či flash disku, v digitální formě,

- 8.6.3. **geometrický(é) plán(y)** pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x na CD**, popř. na DVD či flash disku, v digitální formě,
- 8.6.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách – **zpráva o výchozí revizi** ve **3 vyhotoveních** v tištěné formě,
- 8.6.5. **protokoly o provedených zkouškách dle normy ČSN EN 50556 ed. 2.** před zpuštěním do provozu SSZ,
- 8.6.6. **doklad o zajištění likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 8.6.7. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich paspory, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
- 8.6.8. stavební **deník** (deníky),
- 8.6.9. osvědčení **o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 8.6.10. **zápisy o vytýčení inženýrských sítí**,
- 8.6.11. **zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací** včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 8.6.12. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 8.7. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 8.8. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 8.9. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 9.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 9.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 10.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 10.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 10.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 10.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 10.6. **Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. **V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 10.7. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.
- 10.8. **Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

11. REKLAMACE

- 11.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho částí a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,
- 11.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**.

Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 11.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 11.4. O **odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 11.5. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 11.7. **Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchyly je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

12. SMLUVNÍ SANKCE

- 12.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 12.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **20 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 12.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení dle odst. 11.3. k odstranění reklamovaných vad (havarijního stavu)** v záruční době ve výši **20 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 12.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 11.2. ve výši **10 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 12.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **7 000,00 Kč**.
- 12.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **7 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.7. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli jiného svého závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.

- 12.8. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 12.9. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 12.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 12.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 13.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět.

Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 13.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

13.4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy **je považováno**:

- 13.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 13.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 13.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 13.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 13.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 13.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

13.5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- 13.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 13.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 13.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **2 měsíce**.

13.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

13.7. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

13.8. **Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

13.9. **Důsledky odstoupení** od smlouvy

13.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

13.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

- 13.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 13.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 13.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 13.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 13.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 14.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 14.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 14.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 14.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 14.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – soupis prací

Příloha č. 2 - Změnový list (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 09.06.2026, usnesení č. 5962

V Hodoníně dne:

Objednatel: Libor

Střecha

.....
Libor Střecha

starosta města

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.07.08
15:43:16 +02'00'

V Praze dne

Zhotovitel: Patrik

Reiniš

.....
Patrik Reiniš

obchodní ředitel pro STM

Digitálně podepsal Patrik Reiniš
Datum: 2026.06.24 06:45:30
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P53S1622(1)
Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín

KSO:
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

IČ:
DIČ: CZ699001303

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ48029483

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ48029483

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ48029483


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 677 685,95
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 15 677 685,95	Výše daně 3 292 314,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 970 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P53S1622(1)		
Stavba:	Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín		
Místo:	Hodonín	Datum:	05.06.2026
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35	Projektant:	AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.	Zpracovatel:	AŽD Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		15 677 685,95	18 970 000,00	
1_DIO	Provizorní SSZ			
1_SO 101	Stavební úpravy SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky			
1_SO 401	SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky			
1_VRN	SSZ Brněnská - U cihelny - M.Benky			
2_DIO	Provizorní SSZ			
2_SO 101	Stavební úpravy SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní			
2_SO 401	SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní			
2_VRN	SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní			
3_DIO	Provizorní SSZ			
3_SO 101	Stavební úpravy SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova			
3_SO 401	SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova			
3_VRN	SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
1_DIO - Provizorní SSZ

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		205 007,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 007,00	21,00%	43 051,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	248 058,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_DIO - Provizorní SSZ
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		205 007,00
M - Práce a dodávky M		
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN4 - Inženýrská činnost		
VRN7 - Provozní vlivy		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín

Objekt: 1_DIO - Provizorní SSZ

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 205 007,00

D M Práce a dodávky M 193 198,00

D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
1	K	220060002R	Montáž a demontáž provizorní technologie DIO SSZ vč. nosných prvků a dopravy	kpl				
2	K	55391500R	Pronájem technologie DIO SSZ (řadič, návěstidla, betonové bloky)	den				
P Poznámka k položce: cena za 1 den pronájmu								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 809,00

D	VRN4	Inženýrská činnost						
3	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...				
Online PSC https://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000								
D	VRN7	Provozní vlivy						
4	K	072103000	Projednání DIO a zajištění DIR	...				
Online PSC https://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		748 327,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	748 327,81 0,00	21,00% 12,00%	157 148,84 0,00
Cena s DPH		v CZK	905 476,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	748 327,81
1 - Zemní práce	123 742,34
5 - Komunikace pozemní	304 515,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	144 826,82
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	162 461,47
998 - Přesun hmot	12 781,80

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: **1_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky**
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	748 327,81
------------------------	------------

D 1	Zemní práce	123 742,34
-----	-------------	------------

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2
P				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
2	K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2
P				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m
P				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
W				
4	K	122151401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3
P				
W				
W				
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3
W				
W				
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3
W				
W				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3
W				
W				
W				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
W				
W				
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3
P				
W				
W				
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t
W				
W				
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2
P				
W				
W				
D	5	Komunikace pozemní		304 515,38
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2
P				
W				
W				
W				
W				
13	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ÁCP (OK) tl. 50 mm	m2
W				
W				
W				
W				
W				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2				
15	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm	m2				
16	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3				
17	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva téženého drobných	m2				
18	K	572404111	Posyp živčního podkladu nebo krytu kamenivem drobným téženým nebo drceným bez zhutnění, v množství do 5 kg/m2	m2				
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2				
20	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2				
21	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
22	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
23	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2				
24	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2				
25	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2				
26	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
39	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m				
P								
W								
W								
40	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2				
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
41	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
42	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				
P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
43	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				
P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				162 461,47	
44	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
W								
W								
W								
W								
45	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
P								
W								
W								
46	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
W								
W								
W								
W								
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
W								
W								
W								
D		998	Přesun hmot				12 781,80	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
W								
W								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
1_SO 401 - SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		4 060 641,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 060 641,16 0,00	21,00% 12,00%	852 734,64 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 913 375,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_SO 401 - SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 060 641,16
HSV - Práce a dodávky HSV		56 996,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		56 996,30
PSV - Práce a dodávky PSV		17 430,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		17 430,00
M - Práce a dodávky M		3 942 510,86
21-M - Elektromontáže		187 226,83
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		3 755 284,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		43 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_SO 401 - SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 060 641,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 996,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 996,30	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus				
	W							
	W							
	W							
	W							
2	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus				
	W							
	W							
	W							
	W							
3	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus				
	W							
	W							
	W							
4	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus				
	W							
	W							
	W							
5	M	40445612-R	Značky upravující přednost P2, P3, P6 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				
	W							
	W							
	W							
	W							
6	M	40445610-R	Značky upravující přednost P1, P4 700mm, P3, P8 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				
	W							
	W							
	W							
	W							
7	M	40445615-R	Značky upravující přednost P6 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
8	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus				
	W							
	W							
	W							
9	M	40445258-R	Upínka UP2 FeZn	kus				
	W							
	W							
	W							
	W							
10	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m				
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
11	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus				
	W							
	W							
	W							
	W							
12	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus				
	W							
	W							
	W							
13	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	2				
	W							
	W							
	W							
	W							
14	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod				
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
15	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
	W							
	W							
	W							
16	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus				
	W							
	W							
	W							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 430,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				17 430,00	
17	K	741230001-R	Montáž elektroměrového rozvaděče	kus				
	W							
	W							
	W							
18	M	35711651-R	rozvaděč elektroměrový plastový	kus				
	W							
	W							
	W							
	D	M	Práce a dodávky M				3 942 510,86	
	D	21-M	Elektromontáže				187 226,83	
19	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				
	W							
	W							
	W							
20	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus				
	W							
	W							
	W							
21	K	210220304	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus				
	W							
	W							
	W							
22	M	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro vodiče D 7-10mm	kus				
	P							
	W							
	W							
	W							
23	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevné	m				
	W							
	W							
	W							
24	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
	W							
	W							
	W							
25	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
26	K	210813013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x10 až 16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m				
	W							
	W							
	W							
27	M	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm ²	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
28	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
29	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
30	M	34143304-R	silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m				
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
31	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
32	M	34143322-R	silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
	W							
33	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm ²	m				
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W							
34	M	34111130-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 12x1,5mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
35	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
36	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
37	M	34111150-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 19x1,5mm ²	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
38	M	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 19 na 6 mm)	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
39	K	210813111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
40	M	34111165-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 24x1,5mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
41	M	34343202-R	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 27 na 8 mm)	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
42	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárníkové trasy	m				
	W							
	W							
	W							
43	K	218220451	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m				
	W							
	W							
	W							
44	K	218813033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x6 až 10 mm ² (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m				
	W							
	W							
	W							
45	K	218813081	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
46	K	218813101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
47	K	218813111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
48	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m	km				
	W							
	W							
	W							
49	K	220300151	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 2,5 XN	kus				
	W							
	W							
	W							
50	K	220300154	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 15 XN	kus				
	W							
	W							
	W							
51	K	220300155	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 20 XN	kus				
	W							
	W							
	W							
52	K	220300156	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 25 XN	kus				
	W							
	W							
	W							
53	K	220300603	Ukončení návěšních kabelů smršťovací záklpkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5	kus				
	W							
	W							

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	220300604	Ukončení návěštních kabelů smršťovací záklolkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus				
55	K	220300605	Ukončení návěštních kabelů smršťovací záklolkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus				
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 755 284,03	
56	K	210202013	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus				
57	K	210204104	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg	kus				
58	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m				
59	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus				
60	M	35442120	Štítek plastový - směr dvojstr.	kus				
61	K	220111426	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtýku XN měřeného úseku	kus				
62	K	220111431	Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měření protokolu jednosměrné	pár				
63	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace	kus				
64	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	kus				
65	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus				
66	K	220182036-R	Zafukování kabelu FTP do chráničky	m				
67	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
68	M	34113104-R	FTP konektor (R)45) cat6a		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
69	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
70	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
71	M	404135569-R	Držák dvojité T - kus		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
72	M	404135570-R	Držák L - kus		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
73	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
74	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého zapuštěného		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
75	K	220960002.1	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
76	M	404611034-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m zapuštěný		kus			
	P							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
77	M	404611035-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m na základový rám		kus			
	P							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
78	M	404611038-R	Základový rám		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
79	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
80	M	404451651-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 4 m		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
81	M	404451646-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 5 m		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
82	M	404451659-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 6 m		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
83	M	404451660-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 7 m		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
84	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku		kus			
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
85	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním		kus			
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus				
87	K	220960032	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na výložník	kus				
88	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus				
89	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus				
90	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus				
91	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár	kus				
92	K	220960092	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na výložník	kus				
93	M	404613007-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
94	M	404135563-R	Symbol šipka plná - směrovými signály 1x200	kus				
95	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus				
96	M	404613008-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
97	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus				
98	M	404611002-R	Symbol kráčející chodec	kus				
99	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus				
100	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	40413556209-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50 V)	kus				
102	M	404135563.1-R	Symbol šipka plná - směrovými signály (S2) 200	kus				
103	M	404135564-R	Symbol šipka plná - směrovými signály (S3) 200	kus				
104	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus				
105	M	404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (do 50V)	kus				
106	K	220960116.1-R	Montáž jednotky RSU na stožár včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
107	M	404611218-R	HW vybava pro technologii V2X dle specifikací	kus				
108	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
109	M	404611508-R	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus				
110	M	404611407-R	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus				
111	M	404611506-R	Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus				
112	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus				
113	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus				
114	M	404611309-R	Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu	kus				
115	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus				
116	M	404611501-R	Tlačítko pro chodce	kus				
117	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
118	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
119	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice SSZ	kus				
120	K	220960141	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	M	31674115-R	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x200	kus				
122	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus				
123	M	31674113-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus				
124	M	404611161-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus				
125	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
126	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič SSZ	kus				
127	M	404611204-R	Základový rám pod rozvaděč plastový	kus				
128	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus				
129	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus				
130	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus				
131	K	220960201	Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny	kus				
132	K	220960222	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin	kus				
133	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus				
134	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus				
135	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus				
136	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus				
137	K	220960443	Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu; kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny	kus				
138	K	220960444	Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kontroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné povel, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlína)	kus				
139	K	228182420-R	Demontáž skříně rozvaděče	kus				
140	K	228960002	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu	kus				
141	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu výložníkového zapuštěného	kus				
142	K	228960005	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu příslušenství ze stožáru výložníku	kus				
143	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	228960031	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednokomorového ze stožáru	kus				
145	K	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového ze stožáru	kus				
146	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle třikomorového ze stožáru	kus				
147	K	228960042	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle třikomorového z výložníku	kus				
148	K	228960113	Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé z návěstidla	kus				
149	K	228960133	Odpojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
150	K	228960134	Odpojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
151	K	228960143	Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro třikomorové návěstidlo	kus				
152	K	228960156	Demontáž upevňovací soupravy dopravních značek ze stožáru v.č. C4 -Situace SSŽ a dopravního značení - demontáž značky ze stožáru; 2 Součet	kus				
153	K	228960182	Demontáž řadiče včetně vytažení kabelů z řadiče a odpojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
154	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km				
155	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km				
156	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				
157	K	460161152	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
158	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
159	K	460281111	Pažení výkopů příložně plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2				
160	K	460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příložně plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2				
161	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) hominy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3				
163	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
164	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m				
165	K	460631212	Zemní protlaký řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m				
166	M	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m				
167	K	460632113	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásyvu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus				
168	K	460632213	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásyvu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus				
169	K	460641132	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3				
170	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t				
171	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2				
172	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2				
173	K	460662512	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m				
174	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m				
175	K	460741133	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm	m				
176	M	28610007-R	trubka tlaková hrdlová vodovodní PVC dl 6m DN 300	m				
177	K	460744112	Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory	m				
178	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m				
179	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošková korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m				
180	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m				
181	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošková korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_VRN - SSZ Brněnská - U cihelny - M.Benky

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		342 920,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	342 920,00	21,00%	72 013,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	414 933,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_VRN - SSZ Brněnská - U cihelny - M.Benky
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		342 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		342 920,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		155 769,00
VRN3 - Zařízení staveniště		80 869,00
VRN4 - Inženýrská činnost		106 282,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_VRN - SSZ Brněnská - U cihelny - M.Benky
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 342 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 342 920,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 769,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl				
	W							
	W							

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl				
	W							
	W							

3	K	012414000	Geometrický plán	kpl				
	W							
	W							

4	K	013244000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ	kpl				
	W							
	W							

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl				
	W							
	W							

D VRN3 Zařízení staveniště 80 869,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl				
	W							
	W							

7	K	034303000R	Dočasná ochranná a bezpečnostní opatření na staveništi	kpl				
	W							
	W							
	W							

D VRN4 Inženýrská činnost 106 282,00

8	K	044002000	Revize	kpl				
	W							
	W							

9	K	045303000	Koordinální a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kpl				
	W							
	W							
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
2_DIO - Provizorní SSZ

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		205 007,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 007,00	21,00%	43 051,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	248 058,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín	Datum:	05.06.2026
Objekt:	2_DIO - Provizorní SSZ	Projektant:	AŽD Praha s.r.o.
Místo:	Hodonín	Zpracovatel:	AŽD Praha s.r.o.
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35		
Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	205 007,00
M - Práce a dodávky M	193 198,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	193 198,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 809,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 724,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 085,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín

Objekt: 2_DIO - Provizorní SSZ

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							205 007,00	
D M Práce a dodávky M							193 198,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							193 198,00	
1	K	220060002R	Montáž a demontáž provizorní technologie DIO SSZ vč. nosných prvků a dopravy	kpl				
2	K	55391500R	Pronájem technologie DIO SSZ (řadič, návěstidla, betonové bloky)	den				
P								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							11 809,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							4 724,00	
3	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...				
D VRN7 Provozní vlivy							7 085,00	
4	K	072103000	Projednání DIO a zajištění DIR	...				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		498 111,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	498 111,79 0,00	21,00% 12,00%	104 603,48 0,00
Cena s DPH		v CZK	602 715,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín		Datum:		05.06.2026	
Objekt:		2_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní		Projektant:		AŽD Praha s.r.o.	
Místo:		Hodonín		Zpracovatel:		AŽD Praha s.r.o.	
Zadavatel:		Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35					
Zhotovitel:		AŽD Praha s.r.o.					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]			

Náklady stavby celkem		498 111,79
HSV - Práce a dodávky HSV		498 111,79
1 - Zemní práce		77 946,66
5 - Komunikace pozemní		227 237,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		64 852,65
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		119 404,82
998 - Přesun hmot		8 669,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín			Datum:	05.06.2026
Objekt:	2_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní			Projektant:	AŽD Praha s.r.o.
Místo:	Hodonín			Zpracovatel:	AŽD Praha s.r.o.
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35				
Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 498 111,79

D HSV Práce a dodávky HSV 498 111,79

D 1 Zemní práce 77 946,66

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

2	K	113107142	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m				
---	---	-----------	---	---	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

4	K	122151401	Vykopávky v zemních na suchu strojné zapálených i nezapálených v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

P								
W								
W								

5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapálené strojné v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

W								
W								
W								

8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

P								
W								
W								

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
----	---	-----------	---	---	--	--	--	--

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

D 5 Komunikace pozemní 227 237,91

12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								

13	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a ztuhnutím obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

W								
W								
W								
W								
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2				
D 9							64 852,65	
28	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m				
29	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2				
30	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2				
31	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m				
32	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2				
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
34	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m				
35	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m				
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
37	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m				
38	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2				
39	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
40	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				
41	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	966006251	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného	kus				
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				119 404,82	
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
	W							
	W							
	W							
	W							
44	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
	P							
	W							
	W							
45	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
	W							
	W							
	W							
	W							
46	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
	W							
	W							
	W							
	D	998	Přesun hmot				8 669,75	
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 401 - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		4 732 148,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 732 148,84 0,00	21,00% 12,00%	993 751,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 725 900,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 401 - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 732 148,84
HSV - Práce a dodávky HSV		46 626,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 626,84
PSV - Práce a dodávky PSV		17 430,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		17 430,00
M - Práce a dodávky M		4 624 388,00
21-M - Elektromontáže		334 627,96
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		3 673 928,93
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		615 831,11
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		43 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 401 - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 732 148,84

D HSV Práce a dodávky HSV 46 626,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 626,84

1	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus				

2	M	40445612-R	Značky upravující přednost P2, P3, P8 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				

3	M	40445610-R	Značky upravující přednost P1, P4 700mm, P3, P8 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				

4	M	40445615-R	Značky upravující přednost P6 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				

5	M	40445258-R	Upínka UP2 FeZn	kus				

6	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m				

7	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus				

8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod				

9	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus				

10	K	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus				

D PSV Práce a dodávky PSV 17 430,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 430,00

11	K	741230001-R	Montáž elektroměrového rozvaděče	kus				

12	M	35711651-R	rozvaděč elektroměrový plastový	kus				

D M Práce a dodávky M 4 624 388,00

D 21-M Elektromontáže 334 627,96

13	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				

14	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus				

15	K	210220304	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus				

16	M	35431023	svorka uzemnění nerez přípojovací na kovové části pro vodiče D 7-10mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m				
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
19	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m				
20	K	210813013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x10 až 16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m				
21	M	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm ²	m				
22	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
23	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m				
24	M	34143304-R	silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m				
25	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m				
26	M	34143322-R	silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m				
27	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm ²	m				
28	M	34111130-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 12x1,5mm ²	m				
29	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
30	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm ²	m				
31	M	34111150-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 19x1,5mm ²	m				
32	M	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smrštění z 19 na 6 mm)	m				
33	K	210813111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm ²	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	34111165-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 24x1,5mm2	m				
35	M	34343202-R	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 27 na 8 mm)	m				
36	K	210813111.1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m				
37	M	34111165.1-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 30x1,5mm2	m				
38	M	34343202-R	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 27 na 8 mm)	m				
39	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárníkové trasy	m				
40	K	218220451	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m				
41	K	218813033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m				
42	K	218813081	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m				
43	K	218813101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m				
44	K	218813111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m				
45	K	218813121	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m				
46	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m	km				
47	K	220300151	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 2,5 XN	kus				
48	K	220300154	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 15 XN	kus				
49	K	220300155	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 20 XN	kus				
50	K	220300156	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 25 XN	kus				
51	K	220300157	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 35 XN	kus				
52	K	220300603	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5	kus				
53	K	220300604	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	220300605	Ukončení návěštních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus				
55	K	220300606	Ukončení návěštních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5	kus				
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							3 673 928,93	
56	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m				
57	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus				
58	M	35442120-R	Štítek plastový - směr dvojstr.	kus				
59	K	220111426	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku	kus				
60	K	220111431	Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měření protokolu jednosměrné	pár				
61	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus				
62	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	kus				
63	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus				
64	K	220182036-R	Zafukování kabelu FTP do chráničky	m				
65	M	34121273-R	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m				
66	M	34113104-R	FTP konektor (R)45 cat6a	kus				
67	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)	kus				
69	M	404135569-R	Držák dvojité T - kus	kus				
70	M	404135570-R	Držák L - kus	kus				
71	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2	kus				
72	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého zapuštěného	kus				
73	K	220960002.1	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus				
74	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného	kus				
75	M	404451646-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 5 m	kus				
76	M	404451646-1-R	Konzole délky 0,75m pro základní návěstidlo	kus				
77	M	404451659-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 6m	kus				
78	K	220960004	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění sloupku ručního řízení	kus				
79	M	404611034-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m zapuštěný	kus				
80	M	404611035-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m na základový rám	kus				
81	M	404611039-R	Sloupek ručního řízení na základovém rámu	kus				
82	M	404611038-R	Základový rám	kus				
83	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku	kus				
84	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus				
85	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	220960032	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na výložník	kus				
87	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus				
88	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla třikomorového na stožár	kus				
89	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla třikomorového na výložník	kus				
90	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár	kus				
91	K	220960092	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na výložník	kus				
92	M	404613007-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
93	M	404135563-R	Symbol šipka plná - směrovými signály 1x200	kus				
94	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus				
95	M	404613008-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
96	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus				
97	M	404611002-R	Symbol kráčející chodec	kus				
98	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník třikomorového pro montáž na stožár	kus				
99	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník třikomorového pro montáž na výložník	kus				
100	M	40413556209-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50 V)	kus				
101	M	404135563.1-R	Symbol šipka plná - směrovými signály (S2) 200	kus				
102	M	404135564-R	Symbol šipka plná - směrovými signály (S3) 200	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus				
104	M	404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (do 50V)	kus				
105	K	220960116.1-R	Montáž jednotky RSU na stožár včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závítů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
106	M	404611218-R	HW vybava pro technologii V2X dle specifikací	kus				
107	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závítů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
108	M	404611508-R	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus				
109	M	404611407-R	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus				
110	M	404611506-R	Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus				
111	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závítů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus				
112	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus				
113	M	404611309-R	Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu	kus				
114	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus				
115	M	404611501-R	Tlačítka pro chodce	kus				
116	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
117	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
118	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice SSZ	kus				
119	K	220960141	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus				
120	M	31674115-R	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x200	kus				
121	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro třikomorové návěstidlo	kus				
122	M	31674113-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	404611161-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus				
124	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
125	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič SSZ	kus				
126	M	404611204-R	Základový rám pod rozvaděč plastový	kus				
127	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus				
128	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus				
129	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus				
130	K	220960201	Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny	kus				
131	K	220960222	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin	kus				
132	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus				
133	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus				
134	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus				
135	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus				
136	K	220960443	Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny	kus				
137	K	220960444	Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kontroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné povel, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)	kus				
138	K	226182420-R	Demontáž skříně rozvaděče	kus				
139	K	228960002	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu	kus				
140	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu výložníkového zapuštěného	kus				
141	K	228960005	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu příslušnosti ze stožáru výložníku	kus				
142	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus				
143	K	228960031	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednodílného ze stožáru	kus				
144	K	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoudílného ze stožáru	kus				
145	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle třídílného ze stožáru	kus				

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m				
165	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
166	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtní v horní třídě těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m				
167	M	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m				
168	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	kus				
169	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	kus				
170	K	460641132	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3				
171	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t				
172	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2				
173	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2				
174	K	460662512	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhuťnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m				
175	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m				
176	K	460741133	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm	m				
177	M	28610007-R	trubka tlaková hrdlová vodovodní PVC dl 6m DN 300	m				
178	K	460744112	Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory	m				
179	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m				
180	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m				
181	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m				
182	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m				
183	K	468051121	Bourání základu betonového	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
184	K	468051131	Bourání základu železobetonového	m3				
	vv							
	vv							
185	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t				
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
186	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				43 704,00	
187	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod				
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
2_VRN - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		342 920,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	342 920,00	21,00%	72 013,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	414 933,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_VRN - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		342 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		342 920,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		155 769,00
VRN3 - Zařízení staveniště		80 869,00
VRN4 - Inženýrská činnost		106 282,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_VRN - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 342 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 342 920,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 769,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl				
---	---	-----------	---------------------------------	-----	--	--	--	--

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl				
---	---	-----------	------------------------------	-----	--	--	--	--

3	K	012414000	Geometrický plán	kpl				
---	---	-----------	------------------	-----	--	--	--	--

4	K	013244000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ	kpl				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 80 869,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl				
---	---	-----------	---------------------	-----	--	--	--	--

7	K	034303000R	Dočasná ochranná a bezpečnostní opatření na staveništi	kpl				
---	---	------------	--	-----	--	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost 106 282,00

8	K	044002000	Revize a zkoušky	kpl				
---	---	-----------	------------------	-----	--	--	--	--

9	K	045303000	Koordinální a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kpl				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
3_DIO - Provizorní SSZ

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		205 007,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 007,00	21,00%	43 051,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	248 058,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín	Datum:	05.06.2026
Objekt:	3_DIO - Provizorní SSZ	Projektant:	AŽD Praha s.r.o.
Místo:	Hodonín	Zpracovatel:	AŽD Praha s.r.o.
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35		
Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	205 007,00
M - Práce a dodávky M	193 198,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	193 198,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 809,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 724,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 085,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín

Objekt: 3_DIO - Provizorní SSZ

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 205 007,00

 D M Práce a dodávky M 193 198,00

 D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 193 198,00

1	K	220060002R	Montáž a demontáž provizorní technologie DIO SSZ vč. nosných prvků a dopravy	kpl				
2	K	55391500R	Pronájem technologie DIO SSZ (radič, návěstidla, betonové bloky)	den				

 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 809,00

 D VRN4 Inženýrská činnost 4 724,00

3	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...				
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	--

 D VRN7 Provozní vlivy 7 085,00

4	K	072103000	Projednání DIO a zajištění DIR	...				
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		465 655,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 655,40	21,00%	97 787,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	563 443,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		465 655,40
HSV - Práce a dodávky HSV		465 602,90
1 - Zemní práce		59 132,04
5 - Komunikace pozemní		193 177,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		79 355,56
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		125 741,55
998 - Přesun hmot		8 195,90
M - Práce a dodávky M		52,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		52,50

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: **3_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štěfánikova**
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Žhotvitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	465 655,40
------------------------	------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	465 602,90
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	59 132,04
---	---	-------------	-----------

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	
---	---	-----------	---	----	--

2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	
---	---	-----------	---	----	--

3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m
---	---	-----------	---	---

[illegible]

4	K	122151401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3
---	---	-----------	--	----

[illegible]

5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3
---	---	-----------	---	----

6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách	m3
---	---	-----------	--	----

[Home](#) | [About Us](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Contact Us](#)

7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do	m3
---	---	-----------	---	----

500 m

	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení	
--	--	--

8	K	162751117	výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
---	---	-----------	---	----

[illegible]

9	K	162751119	výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3
---	---	-----------	--	----

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu	+
----	---	-----------	--	---

10	K	17 05 04	odpadů pod kódem 17 05 04	
----	---	----------	---------------------------	--

11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2
----	---	-----------	---	----

[illegible]

5	Komunikasi pribadi	400.473.05
---	--------------------	------------

0	5	Komunikace pozemní		193 177,85
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním ohařovaným kamenivem ACP		50
--	--	----

13	K	565131111	3-gonniy potentsialnyy sostavnyy spetsialnyy respektivnyy nmet d'zharanym sostavnyy kamentnyy 100 (OK) tl. 50 mm	m2
----	---	-----------	---	----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	567122112	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2				
15	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2				
16	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhutněním	m3				
17	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva téženého drobných	m2				
18	K	572404111	Posyp živичného podkladu nebo krytu kamenivem drobným téženým nebo drceným bez zhutnění, v množství do 5 kg/m2	m2				
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2				
20	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2				
21	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
22	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
23	M	58381015	kostka fezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2				
24	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2				
25	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2				
26	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2				
27	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 355,56	
29	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2				
30	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2				
31	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m				
32	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2				
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
34	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m				
35	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m				
36	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přidlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m				
37	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m				
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
39	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m				
40	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m				
41	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2				
42	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
43	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	919735113	Rezáni stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				
45	K	966006251	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného	kus				
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
46	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
47	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
	D	998	Přesun hmot					
51	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
	D	M	Práce a dodávky M				52,50	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				52,50	
52	K	468021122	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek drobných, spáry zalité	m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 401 - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		3 528 169,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 528 169,95 0,00	21,00% 12,00%	740 915,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 269 085,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 401 - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 528 169,95
HSV - Práce a dodávky HSV		45 977,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		45 977,84
PSV - Práce a dodávky PSV		17 430,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		17 430,00
M - Práce a dodávky M		3 421 058,11
21-M - Elektromontáže		295 605,46
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		2 667 395,93
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		458 056,72
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		43 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 401 - SSZ Nár. třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 528 169,95

0 HSV Práce a dodávky HSV 45 977,84

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 977,84

1	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus				
2	M	40445612-R	Značky upravující přednost P2, P3, P8 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				
3	M	40445615-R	Značky upravující přednost P6 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				
4	M	40445258-R	Upínka UP2 FeZn	kus				
5	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m				
6	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus				
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod				
8	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus				

0 PSV Práce a dodávky PSV 17 430,00

0 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 430,00

9	K	741230001-R	Montáž elektroměrového rozvaděče	kus				
10	M	35711651-R	rozvaděč elektroměrový plastový	kus				

0 M Práce a dodávky M 3 421 058,11

0 21-M Elektromontáže 295 605,46

11	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				
12	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus				
13	K	210220304	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus				
14	M	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro vodiče D 7-10mm	kus				
15	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevné	m				
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
17	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m				
19	M	34111030-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 3x1,5mm ²	m				
20	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
21	K	210813013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x10 až 16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m				
22	M	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm ²	m				
23	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
24	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m				
25	M	34143304-R	silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m				
26	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m				
27	M	34143322-R	silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m				
28	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm ²	m				
29	M	34111130-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 12x1,5mm ²	m				
30	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
31	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm ²	m				
32	M	34111150-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 19x1,5mm ²	m				
33	M	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smrštění z 19 na 6 mm)	m				
34	K	210813111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm ²	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	34111165-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 24x1,5mm2	m				
36	M	34343202-R	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 27 na 8 mm)	m				
37	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárníkové trasy	m				
38	K	218220451	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volné nebo pod omítku	m				
39	K	218813001	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m				
40	K	218813033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m				
41	K	218813081	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m				
42	K	218813101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m				
43	K	218813111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m				
44	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m	km				
45	K	220300151	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnítkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 2,5 XN	kus				
46	K	220300154	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnítkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 15 XN	kus				
47	K	220300155	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnítkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 20 XN	kus				
48	K	220300156	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnítkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 25 XN	kus				
49	K	220300601	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5	kus				
50	K	220300603	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5	kus				
51	K	220300604	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus				
52	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 667 395,93	
53	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus				
55	M	35442120	štítek plastový - směr dvojstr.	kus				
56	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus				
57	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemnice pro připojení svorky, očíslování zemnice zkušební	kus				
58	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus				
59	K	220182036-R	Zafukování kabelu FTP do chráničky	m				
60	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m				
61	M	34113104-R	FTP konektor (R)45) cat6a	kus				
62	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus				
63	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)	kus				
64	M	404135569-R	Držák dvojité T - kus	kus				
65	M	404135570-R	Držák L - kus	kus				
66	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CSM do 7 žil 1,50 mm2	kus				
67	K	220960021	Montáž složákové svorkovnice s připevněním	kus				
68	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus				
70	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus				
71	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus				
72	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednoukomorového pro montáž na stožár	kus				
73	M	404613007-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
74	M	404135563-R	Symbol šípka plná - směrovými signály 1x200	kus				
75	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus				
76	M	404613008-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
77	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus				
78	M	404611002-R	Symbol kráčející chodec	kus				
79	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus				
80	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus				
81	M	40413556209-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50 V)	kus				
82	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus				
83	M	404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (do 50V)	kus				
84	K	220960116.1-R	Montáž jednotky RSU na stožár včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
85	M	404611218-R	HW vybava pro technologii V2X dle specifikaci	kus				
86	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
87	M	404611508-R	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	404611497-R	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus				
89	M	404611505-R	Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus				
90	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus				
91	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus				
92	M	404611305-R	Videodetektor - smýkací prostor v jízdním pruhu	kus				
93	K	220960126	Montáž dopítků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus				
94	M	404611501-R	Tlačítka pro chodce	kus				
95	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
96	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
97	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice SSZ	kus				
98	K	220960141	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus				
99	M	31674115-R	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x200	kus				
100	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro třikomorové návěstidlo	kus				
101	M	31674113-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus				
102	M	404611161-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus				
103	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
104	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič SSZ	kus				
105	M	404611204-R	Základový rám pod rozvaděč plastový	kus				
106	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus				
107	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus				
108	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus				
109	K	220960201	Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	220960222	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin	kus				
111	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus				
112	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus				
113	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus				
114	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus				
115	K	228182420-R	Demontáž skříňové rozvaděče	kus				
116	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus				
117	K	228960031	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo vyložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednobokového ze stožáru	kus				
118	K	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo vyložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového ze stožáru	kus				
119	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo vyložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového ze stožáru	kus				
120	K	228960042	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo vyložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového z vyložníku	kus				
121	K	228960113	Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé z návěstidla	kus				
122	K	228960126	Demontáž stožárových doplňků včetně demontáže tlačítka nebo spínače a odpojení ze svorkovnice ve stožáru tlačítka pro chodce	kus				
123	K	228960133	Odpojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
124	K	228960134	Odpojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
125	K	228960143	Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus				
126	K	228960156	Demontáž upěvňovací soupravy dopravních značek ze stožáru	kus				
127	K	228960182	Demontáž řadiče včetně vytažení kabelu z řadiče a odpojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							458 056,72	
128	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km				
129	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km				
130	K	460161152	Hloubení započtených i nezapočtených kabelových ryh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v homině třídy těžkosti I skupiny 3	m				
131	K	460161172	Hloubení kabelových ryh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v homině třídy těžkosti I skupiny 3	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	460161422	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
133	K	460281111	Pažení výkopů příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2				
134	K	460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2				
135	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3				
136	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3				
137	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
138	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
139	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m				
140	M	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m				
141	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus				
142	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus				
143	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2				
144	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2				
145	K	460662512	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m				
146	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m				
147	K	460744112	Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory	m				
148	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m				
149	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m				
150	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m				
151	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				43 704,00	
152	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod.				
	vv		PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
	vv		- přímo zadané					
	vv		12*3*2					
	vv		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
3_VRN - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		343 770,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	343 770,00	21,00%	72 191,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	415 961,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_VRN - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		343 770,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		343 770,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		155 769,00
VRN3 - Zařízení staveniště		77 468,00
VRN4 - Inženýrská činnost		110 533,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_VRN - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 770,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 343 770,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 769,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl				CS ÚRS 2025 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl				CS ÚRS 2025 01
3	K	012414000	Geometrický plán	kpl				CS ÚRS 2025 01
4	K	013244000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ	kpl				CS ÚRS 2025 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl				CS ÚRS 2025 01

D VRN3 Zařízení staveniště 77 468,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl				CS ÚRS 2025 01
7	K	034303000R	Dočasná ochranná a bezpečnostní opatření na staveništi	kpl				

D VRN4 Inženýrská činnost 110 533,00

8	K	044002000	Revize	kpl				CS ÚRS 2025 01
9	K	045303000	Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kpl				CS ÚRS 2025 01

Název akce:

„...“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: ...

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15 % oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)
- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č.	xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:		

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis: