
- 1 - 
PA1814dps – Hřiště Očov – opravy povrchu a oplocení DPS 

                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hřiště Očov 
 

- opravy povrchu a oplocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C) SITUAČNÍ VÝKRESY 
D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
DOKLADOVÁ ČÁST 

 
 

PARDOSA – technik, s.r.o. 

Hodonínská 672 

Dubňany 696 03 

IČO: 42645565 

 
 



- 2 - 
PA1814dps – Hřiště Očov – opravy povrchu a oplocení DPS 

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě  
 
a) název stavby:  

 

Hřiště Očov – opravy povrchu a oplocení 
 
b) místo stavby:  

- město Hodonín, okr. Hodonín 

- k.ú.Hodonín, parc. č. 1/58, 1/33, 1/63 

- stavební úřad: SÚ Hodonín 
 

c) předmět projektové dokumentace:  

- projektová dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 13 k vyhl. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. 

499/2006 Sb.)  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi, žadateli  

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  
 

Město Hodonín 
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 

a) dodavatel projektové dokumentace:  
PARDOSA – technik, s.r.o. 

Hodonínská 672  

Dubňany, PSČ 696 03  

IČ:27739040  

ČKA: 02 532  

tel.: +420 725 605 031  

email: info@pardosa.cz 

 

b) hlavní projektant/autorizace:  
Ing. arch. Jiří Řihák  

Hodonínská 672  

Dubňany, PSČ 696 03  

IČ:42645565  

ČKA: 02 532  

tel.: +420 725 605 031  

email: rihak.dubnany@seznam.cz 

 

c) zpracoval: 
Ondřej Žurovec, DiS  

tel.: +420 725 605 028 

email: ondrej.zurovec@pardosa..cz 
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Projektová dokumentace je výsledek činnosti, který je chráněn autorským právem. Může být použita pouze jako 

podklad pro účel, za kterým byla zpracována (zajištění stavebního povolení), na k tomu  

vymezeném pozemku a to pouze stavebníkem/objednatelem uvedeným v projektové dokumentaci při dodržení 

podmínek stanovených autorským zákonem v platném znění k datu vydání projektové dokumentace.  

Textová část tvoří s výkresovými přílohami nedílný celek. Při zjištění nesouladů je nutné bez zbytečného odkladu 

kontaktovat hlavního zpracovatele projektu.  
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Součástí stavby je: 

- Oplocení sportoviště 

- Nový pryžový povrch sportoviště 

- Vybavení sportoviště 

- Zpevněné plochy 

- Zatravnění  

 
A.3 Seznam vstupních podkladů  
 

Podklady ke zpracování projektové dokumentace byly:  

1) územní souhlas – SÚ Hodonín, č. j.  

2) projektová dokumentace pro umístění stavby dle přílohy č. 1 k vyhl. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. 

499/2006 Sb. – „Hřiště Očov – opravy povrchu a oplocení“ (č. zak. PA1814) 

  

 

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
B.1 Popis území stavby:  
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

 objekt se nachází v zastavěném území obce, svým charakterem do něho zapadá a nemění 

stávající využití území 

 území se nachází v jihovýchodní části katastru Hodonín v rámci sídlištní zástavby 

 jedná se o samostatně stojící sportoviště, které vzniklo v minulosti jako zázemí pro blízkou ZŠ 

Očov a veřejnost 

 v okolí objektu se nachází stávající hustší zástavba převážně bytových domů (Sídliště Jihovýchod) 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

 je v souladu 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby, 

 objekt se dle ÚP nachází v zóně Plochy bydlení v bytových domech (BH) 

 navržený stav je v souladu s územně plánovací dokumentací 

 po stavebních pracích bude objekt i nadále sloužit ke sportovnímu vyžití, rozsah sportoviště se 

nemění. 

 nedojde k navýšení dopravy – sportoviště bude využíváno ve stejném rozsahu 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 

 výjimka nebyla řešena 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů, 
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 D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – Dokladová část 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 

historický průzkum apod., 

 stavebně technický průzkum – stavba je v relativně dobrém stavebně technické stavu. Je na ní 

znát zejména stáří a četnost užívání. 

 stavebně historický průzkum – klasická zástavba, bez památkové ochrany 

 inženýrskogeologický průzkum – vrt GDO 542519 

 kopaná sonda k ověření stavu základové konstrukce stávajícího sloupu 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů), 

 území není chráněno podle jiných právních předpisů 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 stavba se nenachází v poddolovaném území 

 stavba se nenachází na ložisku nerostných surovin 

 stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území 

 stavba se nenachází v chráněné oblasti Natura 2000 (vzdálenost cca 150m) 

 stavba se nenachází v záplavové oblasti 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

 stavba bude mít krátkodobý vliv na okolní stavby a pozemky – zařízení staveniště 

 odtokové poměry nebudou narušeny ani změněny 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 v rámci stavebního záměru bude narušen pás stávající zeleně (travnatá plocha) kolem celého 

obvodu sportoviště (0,5m široký pás) – v tomto prostoru je navržen okapový chodník z kameniva 

 nová výsadba podél pravé delší strany sportoviště – kalina obecná (45ks, křovina středně velkého 

vzrůstu) 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa, 

 dotčené pozemky nejsou součástí ZPF 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 v lokalitě se nachází veškeré funkční inženýrské sítě a dopravní infrastruktura 

 sportoviště samotné není napojeno na žádné rozvody IS  

 plocha sportoviště je bezbariérově přístupná 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 postupná výstavba jako celek 

 bez souvisejících investic 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

 k. ú. Hodonín, parc. č. 1/58 (zábor – sportovní plocha) 

- vlastník Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín 

- správa nemovitosti – TEZA Hodonín, příspěvková organizace, Tyršova 3588/10, 69501 

Hodonín 

 k. ú. Hodonín, parc. č. 1/33 (zábor – základové patky, zpevněné plochy, lavice, vitrína, stojan na 

kola, odpadkový koš) 

- vlastník Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín 

 k. ú. Hodonín, parc. č. 1/63 (zábor – sportovní plocha) 

- vlastník Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 žádné 
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B.2  Celkový popis stavby: 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí, 

 oprava a úprava stávajícího objektu sportoviště – změna dokončené stavby 

 stavebně technický průzkum – stavba se nachází v relativně dobrém stavu bez zásadních 

statických závad, které by ohrožovaly její stabilitu a možnost jejího užívání. Jednotlivé části stavby 

už jsou ale pravidelným užíváním značně opotřebené a v některých místech porušené 

(prošoupaný pryžový povrch, poškozené výplně oplocení, koroze) 

b) účel užívání stavby, 

 stávající využití – sportoviště pro blízkou základní školu a pro veřejnost 

 v rámci stavebního záměru není navrženo jiné využití – stávající zůstává v plném rozsahu 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 výjimka nebyla řešena 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů, 

 D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – Dokladová část 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

 stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti apod., 

 zastavěná plocha sportoviště – 1 188 m2 

 zastavěná plocha nových zpevněných ploch – 28,4 m2 

 výška stavby – 6,22m 

 hloubka stavby – 1,2m  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

 spotřeba vody – 0 m3/rok 

 spotřeba elektrické energie – 0 MW/rok 

 spotřeba plynu – 0 MWh/rok 

 

Druhy a množství odpadů při výstavbě: 

 17 02 01 Dřevo 
- Laty, desky, bednění (zákl. patky) při stavbě – 3,0m3 
- Odpadní dřevo bude odvezeno na sběrné místo provozované městem 

 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

- Stavební suť – 13,7m3  

- Odpad bude přebrán a zpracován oprávněnou osobou, bude s ním nakládáno dle zákona 
 17 04 05 Železo a ocel 

- Kovový odpad ze stávajícího oplocení – 5,036t 

- Odpad bude odvezen do výkupny k dalšímu zpracování, bude s ním nakládáno dle 

zákona 

 20 01 39 Plasty 
- Stávající zestárlá svrchní pryžová vrstva sportoviště – odstranění 
- Odhadované množství odpadu ze stavby 11kg/m2 = 13 068kg = 13,068t 
- Odpad bude přebrán a zpracován oprávněnou osobou, bude s ním nakládáno dle zákona 
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 20 03 01 Směsný komunální odpad 
- Nový odpadkový koš o objemu 50l 

- Vývoz 1 x týdně 

- Odpad bude přebrán a zpracován oprávněnou osobou, bude s ním nakládáno dle zákona 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 1 etapa 

j) orientační náklady stavby. 

 2,7mil. Kč bez DPH 
 
Zásady organizace výstavby: 
 

 Jedná se o záměr středního rozsahu. V rámci záměru je navržena oprava povrchu a oplocení stávajícího 

sportoviště, úprava souvisejících zpevněných ploch, nové drobné zařízení stavby a nové vybavení sportoviště. 

 

Při realizaci je nezbytné dodržet zásady pro snižování negativních vlivů stavební činnosti na životní 

prostředí: 

- Ochrana proti hluku a vibracím 

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- Ochrana proti znečišťování komunikací 

- Ochrana před provozem zařízení staveniště a vizuálním rušením okolí 

- Ochrana vod a kanalizací 

- Ochrana zeleně před poškozením 

- Zodpovědné hospodaření s odpady 

 

Z hlediska hlučnosti nesmí být při práci a činnosti zejména těžkých mechanismů překročeny denní a noční 

hygienické limity. Při instalaci staveništních mechanizmů s vyšším akustickým výkonem vyšším, než 80 dB instalovat 

akustické stěny, boxy a kryty. Zásadou je nepřetěžovat stroje, nákladní automobily vytěžovat v obou směrech. 

Zvýšené prašnosti musí být bráněno (mimo zimní období) kropením. Přilehlá veřejná komunikace bude chráněna 

před znečištěním provozem stavby a odtokem dešťových vod z prostoru staveniště. Stavba zajistí čištění kol a 

podvozků před sjezdem na veřejnou komunikaci - zodpovídá stavbyvedoucí. 

Při realizaci stavby bude s odpady nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., a jeho prováděcích právních 

předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady zásadně nesmí být 

použity k zásypům výkopů ani zakopány v prostoru staveniště.  

Vykonávání tělesné potřeby je v prostoru stavby a staveniště vyloučeno s výjimkou k tomu určených WC (s 

uzavřeným okruhem) - zodpovídá stavbyvedoucí. 

 

Zásady BOZP – při zajišťování BOZP je třeba se řídit platnou legislativou ČR řešící tuto problematiku, zejména: 

zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb. O veřejném zdraví a jejich prováděcí předpisy – NV 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, NV 495/2001 Sb. o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, NV 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Při všech stavebních pracích je nezbytné dodržet zákony BOZP, pod tímto seznamem.  

1. Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce  

2. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

3. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

4. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

5. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  

6. Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce  

7. Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=65267&fulltext=&nr=361~2F2007&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=65267&fulltext=&nr=361~2F2007&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51992&fulltext=&nr=495~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
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8. Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, …  

9. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  

10. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

11. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  

12. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií 

13. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP 

14. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  

15. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

16. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  

17. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky  

18. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

19. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí  

20. Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 

vyhrazená tlaková zařízení, ...  

21. Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení, …  

22. Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, ...  

23. Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 

vyhrazená plynová zařízení, ...  

24. Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení  

 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet veškerá platná ustanovení ČSN. Při stavbě budou dodržena 

ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb. Ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, Vlastnosti výrobků pro stavbu musí být ověřeny podle zákona č. 91/2016 Sb. o technických požadavcích 

na výrobky a zákona č. 256/2016 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Za změny provedené bez souhlasu 

projektanta, předchozím zápisem do stavebním deníku, projektant neodpovídá. 

 

Vyhláška č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích - zdrojem ohrožení 

zdraví a bezpečnosti pracovníků mohou být především veškerá elektrická zařízení včetně kabelů, dále pak dopravní 

prostředky, stavební mechanizmy a pracovní nástroje a jejich točivé části. Zvláštní pozornost je nezbytné věnovat 

dodržování platných předpisů pro práce ve výškách a ve výkopech a zejména dodržování zákazu požívání 

alkoholických nápojů a omamných látek. Dle charakteru stavby a způsobu výstavby se předpokládá požadavek na 

stanovení koordinátora bezpečnosti práce. Pro omezení rizik a o bezpečnosti práce musí být pracovníci pravidelně 

proškolováni a vedení stavby musí dbát na jejich dodržování. Ochrana pracovníků před úrazy se zvýší i správným 

používáním ochranných pracovních pomůcek, obuvi, rukavic, oděvů, přilby a udržováním pořádku na pracovišti. Ve 

stavebním deníku musí být denně uveden jmenovitý seznam pracovníků (tzn. jméno a příjmení) přítomných na 

staveništi. 

V případě souběžné práce alespoň dvou poddodavatelů na staveništi je na základě příslušných předpisů 

povinnost ustanovení koordinátora bezpečnosti práce. 

 

Stavba za provozu – je nutno dodržet ustanovení §101 Zákoníku práce, odstavec 3) až 5). 

 

(3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 

výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 

zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 
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zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich 

zajištění. 

(4) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen  

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby 

současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,  

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, 

které získal od jiných zaměstnavatelů. 

(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické 

osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

 
 

C) SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

- Situace širších vztahů M1:2000 

- Koordinační situace M1:250 

 
D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ 
 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
Příprava staveniště: 

 

Před zahájením stavebních prací bude provedena příprava staveniště dle potřeby v rozsahu: 

- Vyklizení sportoviště 

- Vytýčení všech inženýrských sítí vedoucích v blízkosti stavby 

o NN, VN 

o Plynovod 

o Vodovod 

o Datové rozvody 

o Kanalizace  

o Veřejné osvětlení 

 

Obecně bude použito běžných stavebních postupů. 
 

Postup bouracích prací:  
 

1) Vyklizení sportoviště 

 Demontáž desek s obručí na košíkovou – 4ks 

o Nosné konstrukce zůstávají a budou využity v novém stavu 

o Odvoz na sběrné místo 

 Likvidace stávajících branek na házenou – 2ks 

o Odvoz na sběrné místo 

2) Odstranění stávajícího pryžového povrchu 

 ruční odtržení od podkladu 

 ukládání do plastových pytlů a odvoz nákladním vozem 

 množství odpadu 11kg/m2 = 13 068kg = 13,068t (pryž - Plast) 

 odstranění obvodové kovové lišty "L" 20/20mm v celkové délce 142m 

 očištění povrchu (zametení) 

 broušení asfaltového povrchu do roviny 

o dvě spádové plochy 0,5% (směr od středové podélné osy k delšímu okraji hrací plochy) 
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3) Odstranění stávajícího oplocení 

 odstranění všech vstupních branek a výplní (jednoruční bruska, odstřihnutí) 

 odříznutí ocelových sloupů na úrovni terénu (jednoruční bruska) 

 vybourání obvodových betonových obrubníků 

o odvoz odpadu na sběrné místo 

4) Výřezy ve stávajícím asfaltovém koberci v místech výkopu nových základových patek 

 rozměr 0,53 x 0,75 x 0,13m – 60x 

 vybourání základových patek v místě nových základových konstrukcí – 38ks 

 

D1.1 Architektonicko – stavební část 

 
 Venkovní sportoviště s kovovým oplocením, drobným zařízením a sportovním vybavením. Objekt je 

využíván převážně žáky blízké základní školy ke sportovním účelům, v menší míře pak veřejností obývající sídliště 

Jihovýchod, ve kterém se stavba nachází.  

 
Dispozice: 

 

 Dispozičně se jedná o souvislý otevřený nezastřešený prostor přístupný přes hlavní a provozní branku. Před 

hlavní brankou je navržena upravená zpevněná plocha s parkovými lavicemi, vitrínou, stojanem na kola a 

odpadkovým košem. Před provozní brankou vedlejší přístupový chodník. Zpevněné plochy navazují na stávající 

místní komunikaci ul. Slunečná. 

 
Konstrukční a stavebně technické řešení: 

 

Sportoviště bude opatřeno novým ocelovým oplocením do výše 6,170m s kovovými výplněmi (panely). Sloupy 

oplocení budou založeny v základových patkách. Na stávající očištěný asfaltový povrch bude provedena nová finální 

povrchová úprava. Zpevněná plocha před hlavní vstupní brankou bude rozšířena a doplněna o parkové lavice, 

vitrínu, stojan na kola a odpadkový koš. Před provozní brankou je navržen nový vedlejší přístupový chodník. 

 

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY SOUVRSTVÍ PROPUSTNÝCH POVRCHŮ: 

 

ČSN EN 14 877 POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ – SYNTETICKÉ POVRCHY PRO VENKOVNÍ SPORTOVNÍ 

ZAŘÍZENÍ – SPECIFIKACE (splnění parametrů pro ABSORPCI NÁRAZU, VERTIKÁLNÍ DEFORMACI, VÝŠKA 

ODRAZU MÍČE, ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ A VODOPROPUSTNOST).  

 ABSORPCE NÁRAZU – dle tab.1-Absorpce nárazu pro víceúčelové sportovní povrchy (25-60%) tzn. výsledný 

požadavek 25-60%  

 VERTIKÁLNÍ DEFORMACE – dle tab. 2 pro víceúčelové sportovní povrchy max. 6mm  

 VÝŠKA ODRAZU MÍČE – dle tab. 3 – výška odrazu min 80% z hodnoty odrazu na betonu (požadavek pro 

basketbal) 

 ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ – dle čl. 4. 2. požadovaná hodnota 55 – 110 měřená zkušební metodou dle 

13036-4 VODOPROPUSTNOST – dle čl. 5. 2. požadavek na rychlost vsakování navrženého souvrství propustných 

povrchů min. 150mm/h. 

 

D1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
Technický popis konstrukcí: 

 
Stávající rozvody inženýrských sítí v okolí stavby budou před zahájením stavby vytýčeny osobou 

pověřenou jednotlivými správci IS. 
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Dešťové vody – voda zachycená na ploše je propustnou finální povrchovou vrstvou propuštěna na stávající drenážní 

asfaltový koberec a dále do hutněného podloží a terénu. Stavba je doplněna o drenážní systém podél delších stran 

sportoviště.  

Podzemní drenážní potrubí ve spádu 1% s plastovou revizní šachtou ústí do betonové sběrné skruže vysypané 

drenážní vrstvou kameniva.  

 

Podrobný popis funkčnosti zasakování dešťových vod:  

Dešťová voda bude přes vodopropustný umělý povrch zasakovat do spodních konstrukčních vrstev, které jsou v celé 

ploše hřiště, tj. 1 188m2, v mocnosti min 0,40m. Při mezerovitosti 20% se jedná o akumulační prostor 95m3 

(1188x0,40x0,2=95,04m3). Vzhledem ke stávajícímu podloží bude probíhat celoplošné zasakování zejména do 

těchto vrstev. Hřiště bude dále vybaveno pomocným hloubkovým drenážním systémem, který je tvořen drenážními 

rýhami celkové délky cca 44mb, šířky 0,5m a prům. hl.0,30m (= 6,6m3). Drenážní rýhy vytváří opět při mezerovitosti 

kameniva 30% akumulační prostor. 

 

Výpočet dešťových vod zachycených na ploše sportoviště: 

 

- Celková plocha – 27 x 44 = 1 188m2 

o 1 188m2 x (124 x 10-4) x 1,0 = 14,7 l/s 

Množství vody při 15ti minutovém přívalovém dešti na celé ploše hřiště – 13,23m3 

 
Zemní a výkopové práce: 

 

Základové patky – výkop 0,77 x 0,95 x 1,2m = 0,88m3 x 60ks = 52,7m3 (39,56m3 zemina, 13,14m3 stavební suť)  

Odkopání vedení E.ON (uložení do kabelových žlabů) 10,0 x 0,5 x 1,0m = 5m3 

Zpevněné plochy – skrývka terénu pro zhotovení zpevněných ploch (43,2 x 0,25) = 10,8m3 

 

Elektroinstalace – v blízkosti stavby se nachází stávající zemní vedení E.ON. Vzhledem k úpravě stávajícího 

chodníku a výstavbě nového chodníku bude toto vedení odkopáno a uloženo do betonových kabelových žlabů 

s přesahem 1,0m za zpevněnou plochu na každé straně. 

 

Celková délka chrániček je 2 x (6,0 + 4,0m) = 10,0bm. 
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Základové konstrukce: 

 

Ocelové sloupy oplocení a zařízení budou zabetonovány do nových základových monolitických patek z prostého 

betonu C16/20 a C25/30. 

 

Základová patka C25/30 oplocení 

- 1,2 x 0,75 x 0,6m 

- štěrkopískový polštář tř. G1, ulehlý, hloubka polštáře 300mm 

- oc. KARI síť 150/150/8/8mm při spodním okraji patky, zahnutá nahoru na příčných stranách do výšky ½ patky 

- distanční lišty plastové 40mm 

 

Základová patka C16/20 pomocný sloupek u branky (2 x) 

- 0,30 x 0,30 x 0,6m 

- hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 16/32 tl. 100mm 

 

Základová patka C16/20 vitrína (2 x) 

- 0,30 x 0,30 x 0,6m 

- hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 16/32 tl. 100mm 
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Základová patka C16/20 parková lavice (4 x) 

- 0,30 x 0,30 x 0,6m 

- hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 16/32 tl. 100mm 

 

Základová patka C16/20 parková lavice (4 x) 

- 0,30 x 0,30 x 0,6m 

- hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 16/32 tl. 100mm 

 
Vodorovné konstrukce: 

 

Povrch sportoviště – stávající povrch bude odstraněn (pryžová horní vrstva), vybroušen do požadované roviny 

(asfaltový koberec) a nahrazen novým pryžovým povrchem. Na novém povrchu budou dále barevně naznačeny 

hřiště pro jednotlivé sporty. 

 

Povrchová úprava sportoviště 

- podklad - asfaltový koberec drenážní stávající, impregnace 

- finální vrstva - elastický pryžový povrch tl. 10mm 

 - granulát EPDM (fr. 1 - 4mm) + polyuretanové pojivo 

- odstín - cihlově červená 

- dle ČSN EN 14 904, ČSN DIN 18 035, ČSN EN 14 877, ČSN EN 14 809 

Čáry (hřiště) 

- elastický lak na čáry 

- hřiště: 

 - 1 x házená (modrá) 

 - 1 x tenis (fialová) 

 - 2 x košíková (zelená) 

 - 3 x volejbal (červená) 

 

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ: 

Před zahájením stavby bude předána ověřená kopie osvědčení (protokolu) o splnění požadovaných 

technických parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle ČSN EN 14 877 vydané akreditovanou 

zkušebnou.  

Po provedení stavby provedení zkoušky na sportovní ploše – bude provedeno akreditovanou zkušebnou. 

 

Zpevněné plochy – úprava (rozšíření) hlavního přístupového chodníku a zbudování nového vedlejšího chodníku. 

Chodníky jsou navrženy pouze pro pohyb osob (pěší) z betonové zámkové dlažby s vlnovým zámkem uložené na 

hutněném podsypu. 

 

Hlavní přístupový chodník bude proveden znovu s plynulejší návazností na místní komunikaci přes nájezdový 

obrubník (snížení terénu na straně komunikace). V tomto místě budou osazeny 4 nájezdové obrubníky a dva 

přechodové. Tato úprava je řešena v rámci bezbariérového přístupu. 

 

Skladba zpevněné plochy pochůzné 

- betonová dlažba zámková tl. 60mm 

 - s vlnovým zámkem, mrazuvzdorná 

 - barva přírodní 

- kladecí vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8 - tl. 40mm 

- hutněný podsyp - štěrkodrť fr. 0/32 - tl. 150mm 

 

Pozn.: 

- spáry prosypány pískem se zrnem max. 2mm 

- hutnění dlažby vibrační deskou (hmotnost desky max. 100kg) 
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- Edef,2 min. 30MPa 

- obrubník zahradní betonový - 50/250/1000mm do betonového lože 

 
Svislé konstrukce: 

 

Oplocení – stávající oplocení je již nevyhovující a bude nahrazeno novým kovovým do výše 6,17m. Kovové sloupy 

s kovovými výplněmi v celé ploše.  

 

Oplocení sportoviště: 

Sloupy 

- sloupy ocelové - jekl 140/80/4mm, délka 7 000mm 

- pozinkované z vnější strany (min. vrstva 275g/m2, v souladu s Euro normou 10 326) 

- adhezní vrstva, poplastování (min. 60 micronů) 

- RAL 6005 

- plastová horní krytka 140/80mm 

- protihlukové příchytky 

- rapido spojky 

Výplň polí 

- vyrobeny z ocelových prutů - panely 2,48 x 2,03m 

 - horizontální 2 x 8mm (výška oka 200mm) 

 - vertikální 1 x 6mm (šířka oka 50mm u dvou spodních řad a 100mm u horní řady panelů) 

- pozinkované (min. vrstva 275g/m2, v souladu s Euro normou 10 326) 

- adhezní vrstva, poplastování (min. 100 micronů) 

- RAL 6005 

 
Výplně otvorů:  

 

V oplocení jsou navrženy dvě nové kovové branky se stejnou výplní jako u oplocení. Hlavní přístupová branka 

jednokřídlová pro pohyb osob a vedlejší provozní branka dvoukřídlá pro pohyb vybavení sportoviště. 

 

Vstupní branka: 

- jednokřídlová hlavní vstupní branka pro osoby 900/2 000mm 

- kovový rám, drátěná výplň (jako u oplocení) 

- přídavné ocelové sloupky a břevno (120/50/4mm) 

 - 2 x přídavná základová patka 300 x 300 x v600mm 

- manuál, klika, válečkový zámek + vložka 

 

Provozní branka: 

- dvoukřídlová vedlejší vstupní branka 2 400/2 000mm 

- pro návoz vybavení, ne pro pravidelný pohyb osob 

- kovový rám, drátěná výplň (jako u oplocení) 

- přídavné ocelové břevno (120/50/4mm) 

- manuál, klika, válečkový zámek + vložka 
 
Zařízení stavby: 

 

Ocelový stojan na kola 

- 5 míst, rozměr 1 750 x 570 x 500mm 

- povrchová úprava - žárový zinek 

- kotvení - nerezová kotevní sada pod dlažbu, chemická kotva (4 šrouby) 

 

Parková lavička 
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- betonová (vymývaný beton), plastová prkna 

 - prodloužené betonové nohy k zabetonování 

- barva plastových latí - tmavě hnědá 

 - šířka prken 120 mm 

 - výka prken 40 mm 

- výška sedací plochy 450 mm 

- výška opěradla 730 mm 

- zabetonování pod úrovní terénu 

 

Počet: 

2 x lavice 

 

Plastový koš classic 

- odpadkový koš, zelený 

- rozměr 755 x 435 x 345mm 

- kotvení na sloup - šrouby 

 

Sloup ke koši 

- ocelový pr. 60mm, déjka 1 500mm 

- povrchová úprava - žárový zinek, barva stříbrná 

- kotvení  

 - betonová patka C16/20 - 300 x 300 x 600mm 

 - hutněný podsyp (drc. kamenivo 16/32mm tl. 100mm) 

Počet: 

1 x odp. koš 

1 x sloup 

 

Venkovní vitrína 6 x A4 kovová 

- rozměr 750 x 750 x 58mm 

- povrchová úprava - eloxovaný hliník 

- zasklení - bezpečnostní kalené sklo – EN 1250-1 

- vložka, 2 x klíč (FAB) 

- kotvení na sloupy - šrouby 

 

Sloupky k vytríně 

- sada 2 krajových sloupů 

- ocelový, kulatý pr. 60mm, délka 2 500mm 

- povrchová úprava - žárový zinek, barva stříbrná 

- kotvení  

 - 2 x betonová patka C16/20 - 300 x 300 x 600mm 

 - hutněný podsyp (drc. kamenivo 16/32mm tl. 100mm) 

 

Počet: 

- 1 x vitrína 

- 1 x sada sloupů 

  
Vybavení stavby: 

 

Branka na házenou 2x3 m (ZN) - CERTIFIKÁT 

- rozměry branky: vnitřní 2x3 m, venkovní 2,08x3,16 m 

- branka se skládá z rozkládacího rámu rozm. 2,08 x 3,15 m (jekl 80/80) a ocelové konstrukce pro síť  

- pevné držáky sítě (spodní hloubka 1,20 m, horní hloubka 0,98 m) 
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- rám i držáky sítě jsou povrchově upraveny pozinkováním 

- branka do exteriéru 

- Síť STANDARD 3 mm, strojová 

 - rozměr 3,10x2,10m, oko 10 cm, polyamid, hloubka 0,8/1,10 m, bez zástěrky 

 - dle ČSN EN 749+A1 

- betonové závaží zkosené (sada 3ks) k upevnění přenosných branek proti převrácení 

- k uchycení za zadní spojovací tyč branek, hmotnost 70 kg (jeden kus, tzn. celkem 210kg) 

 

Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, exteriér, CERTIFIKÁT 

- deska z vodovzdorné překližky, tloušťka překližky je 18 mm, povrchová úprava 

- basketbalový koš - ANTIVANDAL (ZN), CERTIFIKÁT (obruč) 

- zesílená obruč - prům.20 mm pro větší zátěž, očka pro upevnění síťky, povrchová úprava galvanický zinek 

- basketbalová síťka STANDARD 3 mm 

- polyamid, délka 50 cm odpovídá ČSN EN 1270+A1 

- dle ČSN EN 15 312+A1 

Montáž - deska s namontovanou obručí bude pomocí čtyř šroubů uchycena na stávající podpěru 

- podpěra (průřez kruh, d = 150mm) s vertikální ocelovou plotnou bude opatřena novým nátěrem na kov, RAL5015 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 

Součástí stavby není technické nebo technologické zařízení. 

 
Dokladová část: 

 

1) MěÚ Hodonín – odbor ŽP 

 Vyjádření odboru ŽP (č. j. MUHOCJ 48502/2018OŽP-vyj.) 

 Závazné souhlasné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (č. j. MUHOCJ 48694/2018/ÚS 

2) KHS JmK se sídlem v Brně 

 Závazné stanovisko pro vydání rozhodnutí o změně stavby (č. j. KHSJM 39387/2018/HO/HDM) 

3) MěÚ Hodonín – odbor ORM 

 Závazné stanovisko orgánu ÚP (č. j. MUHOCJ 50709/2018) 

4) Městská bytová správa, spol. s.r.o. Hodonín 

 Vyjádření k technické infrastruktuře 

5) GridServices, s.r.o. 

 Vyjádření ke stavebnímu záměru (zn.: 5001743083) 

6) Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

  Vyjádření ke stavebnímu záměru (zn.: 2/Ho/18/2466) 

7) E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (zn.: E7456 – 16260599) 

8) E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa Hodonín 

 Souhlas se stavbou v OP zařízení distribuční soustavy (zn.: M49992 – 16264509) 

9) ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

 Vyjádření ke stavbě (zn.: VPD_2018_1014) 

10) itself, s.r.o. 

 vyjádření k územnímu souhlasu (č. j. 18/002751) 

11) CETIN a.s. 

 Vyjádření o existenci sítě EK (č. j. 689202/18) 
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Seznam výkresů: 

 

1) C.1 Situace širších vztahů   1:2 000  

2) C.2 Koordinační situace    1:250 

3) D.1.1.1 Půdorysy sportoviště – stávající stav 1:100 

4) D.1.1.2 Oplocení – stávající stav   1:100 

5) D.1.1.3 Půdorys sportoviště – nový stav  1:100 

6) D.1.1.4 Oplocení (půdorys, svislý řez) – nový stav 1:25 

7) D.1.1.5 Oplocení (pohledy) – nový stav  1:50 

8) D.1.1.6 Zpevněné plochy, stojan na kola  1:25 

9) D.1.1.7 Branka na házenou   1:25 

10) D.1.1.8 Košíková – deska s obručí   1:25 

11) D.1.1.9 Vitrína, lavice, odpadkový koš  1:25 

12) D.1.1.10 Hrací plochy – nový stav   1:100 

13) D.1.2.1  Půdorys základů – nový stav  1:50 

 

 

 

 

Vypracoval: Ondřej Žurovec, DiS 

08/2018 v Dubňanech 

 

 

 

 

 


