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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název veřejného zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 

IČO zadavatele: 61974757 

Profil zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/61974757  

zastoupen na základě plné moci 

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 
Sídlo zmocněnce: U Trnávky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČ zmocněnce: 06717586 
Elektronická adresa: office@arws.cz 
Telefonní kontakt: +420 725 992 682 

 
Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona 

 

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky Rozšíření smyčky Výškovice 

Druh veřejné zakázky stavební práce 

 
 
Ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 
obdržel zadavatel dne 9. 6. 2026 a 10. 6. 2026 níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce, které byly doručeny po lhůtě podle § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel se i přesto rozhodl, 
prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytnout níže vysvětlení zadávací dokumentace k této 
veřejné zakázce na základě položených dotazů: 
 
Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace: 

 
1. V rámci vypsané veřejné soutěže "Rozšíření smyčky Výškovice" se na Vás obracím s poptávkou na cenu zkušební 

jízdy tramvajemi před zavedením zkušebního provozu, kterou má uchazeč vyplnit v rámci pol.č.21 v části VON.  
 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel pouze upřesňuje, že položka č. 21 Soupisu prací v části VON:  

Ostatní náklady související s provozem 

Ostatní náklady související s provozem 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092002000  

Poznámka k položce: 
 

Zkušební jízdy tramvajemi před zavedením zkušebního provozu. 
  

se vztahuje k ostatním nákladům souvisejícím s provozem, viz odkaz u předmětné položky č. 21 na ÚRS, tzn. jedná 
se o ostatní náklady vzniklé mj. ve spojení se zkušebními jízdami tramvají před zavedením zkušebního provozu, 
např. náklady typu osobních nákladů.  

Zadavatel pro úplnost rovněž uvádí, že zkušební jízdy tramvajemi před zavedením zkušebního provozu zajistí 
objednatel/zadavatel na své vlastní náklady. 

Zadavatel rovněž upozorňuje, že tato položka nesmí být oceněna 0 (slovy nulou). 

https://profily.proebiz.com/profile/61974757
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092002000
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2. V souladu s požadavkem uvedeným ve Smlouvě o dílo bod 3.3 r) na vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS), ve spojení s výkazem výměr záložka VON – vedlejší a ostatní náklady položka č. 10 Ostatní 
dokumentace stavby, není stanovená lhůta pro předání DSPS od termínu dokončení a předání kompletního Díla 
objednateli – viz bod 5.1.2 Smlouvy o dílo.  
 
Žádáme zadavatele o uvedení lhůty pro předání dokumentace skutečného provedení stavby mimo jiné i pro 
vypracování Harmonogramu výstavby, jež je nedílnou součástí nabídky zhotovitele 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel předně uvádí, že podle čl. III. odst. 3.3 písm. r) návrhu Smlouvy o dílo není zhotovitel povinen vypracovat 
kompletní Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Tuto dokumentaci zajišťuje Dozor projektanta 
zasmluvněný objednatelem. Povinností zhotovitele je v této souvislosti pouze zpracování geodetického zaměření 
stavby a poskytnutí podpory pro vypracování DSPS. Tato podpora spočívá zejména v zajištění aktuálnosti 
informačního modelu stavby (IMS) v prostředí CDE v souladu s BIM protokolem a v poskytnutí digitálních podkladů 
o změnách.  

Položka č. 10 „Ostatní dokumentace stavby“ ve výkazu výměr (VON) pak plně koresponduje s výše uvedeným. Jak 
je specifikováno v poznámce k této položce, pokrývá náklady zhotovitele na zapracování změn do digitálního 
informačního modelu stavby (DIMS) a specifikaci použitých materiálů do IMS, nikoliv na samostatné projektování 
tradiční DSPS.  

Pokud jde o stanovení lhůt pro předání požadovaných podkladů, návrh Smlouvy o dílo v čl. V. odst. 5.1.3 jasně 
určuje termín pro předání geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných 
břemen. Tyto geodetické podklady je zhotovitel povinen dodat do jednoho měsíce od uplynutí smluvního Termínu 
plnění. 

 

 
Zadavatel s ohledem na doplnění a úpravy zadávacích podmínek současně 
v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek do 25. 6. 2026 do 10:00 hodin. 
 

 

 
V Ostravě dne 11. 6. 2026 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., 

zastupující zadavatele na základě plné moci 
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