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PŘÍLOHA č. 5 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE
1. Úvod
Objednatel požaduje zpracování projektové dokumentace a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na ploché střeše budovy Českého rozhlasu Římská 15 a Římská 13 část A.
2. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je:
a) [bookmark: _GoBack]Zpracování projektové dokumentace pro realizaci včetně dokumentace skutečného provedení, která musí být v souladu s dokumentací pro vydání osvědčení o povolení záměru instalace FVE a musí být v souladu s osvědčením o povolení záměru instalace FVE vydaného magistrátem hlavního města Prahy, odborem památkové péče (dále MHMP OPP), které jsou přílohou č. 7 a 8 Výzvy. Inženýrská činnost - vystavení povinných dokumentů, podání potřebných žádostí, získání protokolu o připojení od distributora, atd.

b) Dodávka, montáž a uvedení do provozu včetně revize fotovoltaické elektrárny na plochých střechách budov Českého rozhlasu Praha, Římská 13 část A a Římská 15 budou v souladu s dokumentací pro realizaci a na základě schváleného projektu instalace FVE s vydaným osvědčením MHMP OPP.

c) Vypracování dokumentace skutečného provedení díla.


3. Technické požadavky
Osazení fotovoltaické elektrárny na ploché střechy objektů o celkovém výkonu 49,84 kWp s celkem 112 panelů, s následujícími podrobnostmi:
· všechny stringy (panelová pole) pravidelné obdélníky, přerušené stávající hromosvodnou soustavou;
· použitý systém uložení panelů na spodní konstrukci K2 systems, montáž tzv. Dach-Parallel, tedy souběžně se střechou;
· výška plochy panelu cca 100 mm nad úrovní stávajícího střešního pláště; 
· fullblack provedení, s ukončením spodní konstrukce pod panely, aby panelová plocha splývala s povrchem střechy;
· rozměry panelu v x š x h 1762 x 1134 x 30 mm, hmotnost 22 kg. 
Plochá střecha objektu čp. 385: 
· PV moduly 40 x AXIblackbiperfect GL WB AC445TGBL/108WB;
· sklon 0° souběžně se střechou;
· plocha FV modulů 79,9 m2;
· umístění ve dvou panelových polích po 20 ks panelů cca 1,5 m od JZ okraje střechy (ul. Římská). 
Plochá střecha objektu čp. 499: 
· PV moduly 72 x AXIblackbiperfect GL WB AC445TGBL/108WB;
· sklon 0° souběžně se střechou 
· plocha FV modulů 143,9 m2 
· umístění ve třech panelových polích po 28 a 2 x 22 ks panelů cca 1,4 m od JZ okraje střechy (ul. Římská). 

4. Další technické požadavky
· Místo připojení: elektrické připojení do rozvodné sítě budovy Římská 15.
· Monitorování: systém umožňující vzdálené monitorování výrobny.
· Nosná konstrukce FVE – výpočet spodní nosné konstrukce FVE od výrobce konstrukce (Výpočet spodní nosné konstrukce pro fotovoltaické panely je klíčový pro zajištění stability a bezpečnosti celé instalace).
· Úpravy střešního pláště: Návrh na provedení úprav stávajícího střešního pláště v místech chrániček prostupu kabelových tras ze střechy do budovy.
· Ochrana proti blesku: Návrh úprav stávající jímací soustavy bleskosvodu dotčených budov, který zajistí zónovou ochranu fotovoltaických systémů.
5. Záruční servis
Objednatel požaduje po dodavateli zajištění servisního zázemí umožňujícího provedení záručního servisního zásahu na místě plnění do 72 hodin od nahlášení závady. Oznámení vady bude potvrzeno na nahlášený email nebo skupinu emailů objednatele. Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu díla, která se na díle objeví, a to nejpozději do 10 dní od jejího písemného oznámení objednatelem.
	Požadovaný nástup na opravu 

	PO - PÁ
	SO - NE

	do 72 hodin od oznámení
	do 72 hodin od oznámení



Infolinka v provozu PO-NE 8:00 - 17:00 [DOPLNIT]
Objednatel je oprávněn oznámit poskytovateli výskyt jakékoli vady na následující kontakty:
e-mail: [DOPLNIT]
6. Požadavky na projektovou dokumentaci
· Projektová dokumentace skutečného provedení: 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.dwg).
7. Harmonogram
· Vypracování harmonogramu pro celý předmět plnění uvedený v článku 2. této specifikace musí být součástí předložené nabídky. Dodavatel předloží v nabídce orientační harmonogram plnění, který bude zahrnovat projektovou a realizační část zakázky. Harmonogram musí respektovat maximální lhůty stanovené zadavatelem a bude sloužit jako podklad pro řízení realizace zakázky. Harmonogram bude po podpisu smlouvy upřesněn a schválen zadavatelem.
· Předpoklad zahájení plnění, květen 2026, nejpozdější termín dokončení prosinec 2026.
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