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1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

 

V této etapě se neřeší.  

 

2. VNITŘNÍ KANALIZACE 

 

V této etapě se neřeší.  

3. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A VNĚJŠÍ VODOVOD 

V této etapě se neřeší.  
 

4. VNITŘNÍ VODOVOD 

 

V této etapě se neřeší. 

5. VYTÁPĚNÍ 

 Objekt bude využívám pouze v období duben - září. V případě potřeby vytápění (chladné 
období) zde bude umístěn přímotop.  
 

6. VNITŘNÍ PLYNOVOD 

Neřeší se.  

 

7. VĚTRÁNÍ 

Všechny pobytové prostory jsou větrány přirozeně okny. 

 
8. ELEKTROINSTALCE 

8.1. Všeobecně: 

Stavba bude napojena na stávající přípojku elektřiny. Vnitřní elektroinstalace bude 
součástí dodávky kontejneru.  

9. KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Křížení přípojek s inženýrskými sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a jejich dodatků. Před zahájením výkopových prací zajistí 
investor vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí v trase výkopu přípojek u jejich správců. 
V místě křížení je nutné provádět práce ručně a s co největší opatrností. Vedení řádně zajistit před 
poškozením. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE 

Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni na znalost BOZ. 
Při přípravě a provádění vlastních stavebních prací je nutno dodržovat platné normy ČSN a platné 
předpisy. 
 

 

V Olomouci 01/2026 
Ing. Pavel Malínek 


