
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód: 045-2024 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Stavba: Zázemí DDH Šternberk

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 18628419
WAREX spol. s r.o. DIČ: CZ18628419

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: 0

Místo: 0 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: 0 Zpracovatel: 0

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 0,00 0,00

/ 01 Zázemí DDH Šternberk 0,00 0,00

/ d Vedlejší náklady 0,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

0

Místo: 0 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: 0 Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Zemní práce 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

0

Místo: 0 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: 0 Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro
pěší ručně

m2 9,000 144,00 0,00

2 K 113107124
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300
do 400 mm ručně

m2 9,000 1 080,00 0,00

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,500 120,00 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 K 381124R1
Dodávka a montáž modulární objekt dle PD - včetně
dopravy a jeřábu

kus 1,000 2 301 224,63 0,00

VV Výukový prostor (3 moduly)
VV Skladový prostor (3 moduly)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

5 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 31,115 240,00 0,00

VV pod dlažbu
VV 31,115 31,115
VV Součet 31,115

6 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 31,115 228,00 0,00

VV pod dlažbu
VV 31,115 31,115
VV Součet 31,115

7 K 596212220
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl
80 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 31,115 504,00 0,00

VV dlažba
VV 31,115 31,115
VV Součet 31,115

8 M 59245013
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm
přírodní

m2 32,048 523,00 0,00

VV 31,115*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 32,048
VV Součet 32,048

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou
patkou

kus 16,000 360,00 0,00

10 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými
oky v přes 1,6 do 2,0 m

m 24,000 72,00 0,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

11 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 6 do 9 m

t 11,965 904,00 0,00

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 11,965 343,00 0,00

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 227,335 14,00 0,00

VV 11,965*19 'Přepočtené koeficientem množství 227,335

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 11,965 750,00 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

15 K 998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením
mechanizace pro budovy v do 6 m

t 28,393 1 138,00 0,00

16 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený
přesun do 500 m

t 28,393 240,00 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
17 K 741410R2 Kompletní napojení elektroinstalace kpl 1,000 8 000,00 0,00

VV "natažení kabelu + revize
VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
18 K 767001 Dodávka a instalace vchodové stříšky ks 3,000 9 600,00 0,00

19 K 767002 Zpětná montáž zábradlí, napojení na stávající m 7,500 1 800,00 0,00

20 K 767161811
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1
m zábradlí do 20 kg

m 7,500 600,00 0,00

21 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v
rovině

m 10,825 1 788,00 0,00

VV zábradlí Z1
VV 18,325-7,5 10,825
VV Součet 10,825

22 M 55342284
zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s
horním kotvením

m 10,825 11 352,00 0,00

23 K 998767111
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

t 0,073 1 680,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

0

Místo: 0 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: 0 Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN2 - Příprava staveniště 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN6 - Územní vlivy 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

0

Místo: 0 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: 0 Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 2 472,00 0,00

2 K 013002000 Projektové práce … 1,000 618,00 0,00

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
3 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 618,00 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 10 507,00 0,00

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 1 854,00 0,00

6 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů … 1,000 124,00 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 8 034,00 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 247,00 0,00

9 K 065002100 Úprava příjezdové trasy pro jeřáb … 1,000 247,00 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
10 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 1,000 247,00 0,00
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