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SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA - ROZVODNA
 VN A MĚNÍRNA
- kalcium-sulfátové desky +  antistatické PVC tl. 50mm
- vzduchová vrstva + podkonstrukce rastru podlahy  
  600x600mm tl. 820mm
- spodní vrstva zdvojené podlahy

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

.P 3

SPODNÍ VRSTVA ZDVOJENÉ PODLAHY
- betonová mazanina C25/30 tl.60mm
- protiradonová hydroizolace, 
  sbs modifikované asfaltové  pásy 
  vyztuženy polyesterovou rohoží tl. 4,0mm
- protiradonová hydroizolace, 
  sbs modifikované asfaltové  pásy 
  s jemnozrným posypem tl. 4,0mm
- nátěr asfaltovou emulzí
- podkladní beton C25/30 XC2/XA1 vyztu žen 
  kari sítí 150x150/6mm při spodním i horním
  povrchu  tl. 150mm  
- podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm
- geotextilie min. 300 g/m2 
- štěrkopískový podsyp (frakce 0-32),
  hutněno včetně násypu  na  Edef2=45 MPa  tl. 200 mm
- násyp z drceného kamiva frakce 0-63 hutněný
  po vrstvách tl. 2070 mm
- betonová dlažba tl. 30 mm (stávající vrstva)
- malta tl. 30 mm (stávající vrstva)
- plná palená cihla tl. 70 mm (stávající vrstva)
- rostlý terén

.P 2

PODLAHA 
- keramická dlažba do interiéru tl.10 mm
- nízkoprašné lepidlo tl. 6,0 mm 
- (případně HI stěrka)               
- penetrační nátěr     
- podlahový potěr/mazanina C20/25 
  vyztuřen kari sítí 150x150/6mm  tl. 50mm    
- separační folie tl. 0,2 mm  
- tepalná izolace EPS 150 S tl. 120mm  
- betonová mazanina C20/25 tl. 50mm
- protiradonová hydroizolace, 
  sbs modifikované asfaltové  pásy tl. 4,0mm
- nátěr asfaltovou emulzí
- podkladní beton C25/30 XC2/XA1 vyztu žen 
  kari sítí 150x150/6mm při spodním i horním
  povrchu  tl. 150mm         
- geotextilie min. 300 g/m2 
- štěrkopískový podsyp (frakce 0-32),
  hutnit po vrstvách na  Edef2=45 MPa  tl. 705 mm
- stávající podlaha               
                 

.P 1

VENKOVNÍ PŘÍDLAŽBA
- betonová dlažba tl. 50mm
- drcené kamenivo 4-8mm tl. 40mm
- štěrkodrť 0-32mm tl. 160mm
- násyp nepropustný hutněný po 
  vrstvách Edef2=45 MPa   tl. 1000mm

.P 4

SYSTÉMOVÁ ZDOVJENÁ PODLAHA - TRAFOSTANICE
- desky na minerální bázi
- vzduchová vrstva + podkonstrukce rastru podlahy 800mm
  a  podkonstrukce transformátorů  600x600mm tl. 820mm
- spodní vrstva zdvojené podlahy

.P 5

PODHLED
- minerální vlna tl. 160 + 140mm + samonosná konstrukce 
  podhledu 2xCW (šrubované zády k sobě) tl. 100mm   
- parozábrana
- SDK deska tl. 12,5mm

.L 1

STŘECHA
- plechová hliníková falcovaná krytina s
  dvojitou stojatou drážkou, tl. 0,7mm  
- separační vrstva
- bednění - plnoplošný prkenný záklop tl. 24mm
  z impregnovaných prken
- kontralatě ze dřeva (vysušené) tl. 60 mm+ ocelový 
  kotevní vrut + těsnicí páska z butylkaučukového tmelu 
- difuzně otevřená fólie lehkého typu (třída těsnosti 2)
- bednění z dřevěných impregnovaných prken  22mm 
- nosná konstrukce st řechy 
- podhled L.2 nebo L.3 alt. vzduch. mezera a podhled L.1

.S 1

PODHLED
- minerální vlna tl. 140mm + krokve  
- parozábrana
- CD sekundární rošt kotven do d řevěných krokví
- SDK deska tl. 12,5mm

.L 2

PODHLED
- minerální vlna tl. 180mm + krokve  
 - parozábrana
- CD sekundární rošt kotven do d řevěných krokví  
- SDK deska tl. 12,5mm

.L 3

STĚNA ZáKLAD /SUTERéN  (ETICS)
- stávající základový pas + odřezání odsazení stávajícího soklu před                                                         
líc sloupů, zednické vyspravení
- nátěr asfaltovou emulzí
- SBS modifikované asfaltové  pásy s jemnozrným posypem tl. 4,0mm
- SBS modifikované asfaltové  pásy s  vyztuženy polyesterovou rohoží  tl. 4,0mm
- tepelná izolace XPS tl.140mm na hydroizolační stěrku a lepidlio
- přestěrkování a penetrace
- nopková izolace
- přídlažba ve spádu 2% ( v úrovní upraveného terénu)

.F 1

STĚNA SOKL (ETICS)
- odřezání odsazení stávajícího soklu před líc sloupů, zednické vyspravení
- tepelná izolace XPS tl.140mm na hydroizolační stěrku a lepidlo  (v=min. 300mm)
- zdvojená skleněná síťovina + kotvení s ocelovým šroubovacím trnem +  stěrka
- marmolit - dekorativní mozaiková omítka

.F 2

STĚNA OBVODOVá (ETICS)
- příprava stávajícího podkladu: oklepání, vyrovnání jádrovou omítkou
- tepelná izolace EPS 70F tl.140mm na lepidlo a hmoždinky
- skleněná síťovina + stěrka
- penetrace + tenkovrstvá omítka

.F 3

STĚNA OBVODOVá - LYZéNY (ETICS)
- příprava stávajícího podkladu: oklepání, vyrovnání jádrovou omítkou
- tepelná izolace EPS  70F tl.140mm na lepidlo a hmoždinky
- skleněná síťovina + stěrka
- penetrace + tenkovrstvá omítka

.F 4

STĚNA V úROVNI +4,14 m
- rámová k-ce st řechy
- bednění/OSB deska tl.22mm
- izolace z tužených minerální desek tl.100mm (podélná orietace vláken) 
  na lepidlo a hmoždinky 
- skleněná síťovina + stěrka
- penetrace + tenkovrstvá omítka

.F 5

ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ ST ĚNY VNITŘNÍ
- příprava stávajícího podkladu: oklepání, vyrovnání jádrovou omítkou
- izolace z tužených minerální desek tl .80mm (podélná orietace vláken)
   na lepidlo a hmoždinky 
- skleněná síťovina + stěrka
- penetrace + tenkovrstvá omítka

.F 6

ZATEPLENÍ NOVÉ STĚNY VNITŘNÍ 
- izolace z tužených minerální desek tl.80mm (podélná orietace vláken)
   na lepidlo a hmoždinky 
- skleněná síťovina + stěrka
- penetrace + tenkovrstvá omítka

.F 7

STĚNA V úROVNI +4,14 m v prostoru rozvodny
- SDK deska tl. 12,5 mm + vzduchová mezera 120mm 
- rámová k-ce st řechy
- bednění/OSB deska tl.22mm
- izolace z tužených minerální desek tl.100mm (podélná orietace vláken) 
  na lepidlo a hmoždinky
- skleněná síťovina + stěrka
- penetrace + tenkovrstvá omítka

.F 5*

LEGENDA MATERIÁLŮ:
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED 

STĚNY/SLOUPY Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK
VYPLNĚNÝCH BETONEM C20/25

ŽELEZOBETON C25/30 XC2, XA1

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
fr. 0-32mm, Edef,2 = min. 45 MPa

ZÁSYP NEKONTAMINOVANOU, NEPROPUSTNOU ZEMINOU

ROSTLÝ TERÉN

TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS

PROSTÝ BETON 

NEZJIŠTĚNO

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS (POUZE SOKLOVÁ ČÁST ZDIVA)

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY

CIHELNÝ STROP KLENBOVÝ

CIHELNÉ ZDIVO, CIHLA PLNÁ PÁLENÁ

SÁDROKARTONOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY tl. 125mm a 100mm

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVEK tl.150mm

CIHELNÉ SLOUPY, CIHLA PLNÁ PÁLENÁ

SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ PŘÍČKY tl. 325mm a 170mm

FÁZE ODSTRANĚNÍ/DEMOLICE K-CE

FÁZE NOVÁ K-CE

DŘEVO - ŘEZIVO

ŘEZ
 1 : 50

A-A - NOVÝ ŘEZ
 1 : 50

B-B - NOVÝ ŘEZ
 1 : 50

C-C - NOVÝ

ŘEZ
 1 : 50

A1-A1 - STÁVAJÍCÍ + DEMOLICE ŘEZ
 1 : 50

B1-B1 - STÁVAJÍCÍ + DEMOLICE ŘEZ
 1 : 50

C1-C1 - STÁVAJÍCÍ + DEMOLICE

Poznámka:
Požární odolnosti jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů viz dokumentace PBŘ.
Prostupy do exteriéru pod úrovní podlahy řešeny dle požadavků profesních částí jádrovými 
vývrty s vloženým těsněním. 
Při provádění je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Při výstavbě je nutné postupovat dle platných technologických pravidelvýrobce použitého 
systému případně výrobku.
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