
 

 

Naše značka                       Vyřizuje/linka                                                           Místo odeslání/datum 
VZ 25/26                                   Mgr. Furchová/543171635   Brno 25. 6. 2026 
 
 
 
 

Zadávací řízení „Trolejbusová trať Černovické terasy“ 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 
 
 
Dobrý den, 

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Trolejbusová tratˇ Černovické terasy“ vznesl 
následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi. 
 
Vznesený dotaz č. 1: 
Ve výkazu výměr PS 602.2 – Stejnoměrná část, chybí položka, která by zohlednila dodávku pole RUZ.B3, 
která je součástí jak jednopólového schématu, tak specifikace hlavních komponent technologie. Doplní 
zadavatel tuto položku do rozpočtu? 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 
Zadavatel tuto položku do rozpočtu nedoplní.  Tato byla zrušena v rámci úprav rozsahu díla viz. Příloha č. 1 
- Specifikace díla v kapitole 6. bodě x) 
"Měnírna Slatina - Zrušení rezervních napaječů (2ks). Měnírna bude obsahovat pouze 7 napaječů (6+1 
náhradní) bez spojky a tomu bude odpovídat i rozsah ostatní technologie. Napojeny budou na 2 
transformátory dle projektu." 
RUZ.B3 byl tedy zrušen tak, aby rozsah ostatní technologie odpovídal počtu napáječů. 
 
Vznesený dotaz č. 2: 
Ve výkazu výměr PS 602.2 – Stejnoměrná část, chybí položky, které by zohlednily dodávku polí RUV.B8 a 
RUV.B9, která je součástí jak jednopólového schématu, tak specifikace hlavních komponent technologie. 
Doplní zadavatel tyto položky do rozpočtu? 
 
Odpověď na dotaz č. 2: 
Zadavatel tuto položku do rozpočtu nedoplní.  Tato byla zrušena v rámci úprav rozsahu díla viz. Příloha č. 1 
- Specifikace díla v kapitole 6. bodě x) 
"Měnírna Slatina - Zrušení rezervních napaječů (2ks). Měnírna bude obsahovat pouze 7 napaječů (6+1 
náhradní) bez spojky a tomu bude odpovídat i rozsah ostatní technologie. Napojeny budou na 2 
transformátory dle projektu." 
 
Vznesený dotaz č. 3: 
Součástí objektu PS 602.5 – Uzemnění a hromosvod, je i vnější zemní síť měnírny a oddálená zem. 
Z dokumentace k tomuto objektu však není zřejmé, zdali jsou součástí předmětného objektu i zemní práce 
spojené s tímto vnějším uzemněním. Může zadavatel objasnit, ve které objektu jsou práce obsaženy 
případně o ně doplnit rozpočet PS 602.5? 
 
 
 
 



 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 
Výkopové práce pro zemnící síť měnírny nejsou potřeba. Zemnící pásek bude uložen na dno stavební jámy. 
Specifikace materiálu pro zemnící síť měnírny je součást čl. 6.5. Technické zprávy. 

Výkopové práce pro oddálenou zem byly doplněny do rozpočtu PS 602.5.- položky č.30,31,32,33 (příloha 
tohoto vysvětlení). 
 
Vznesený dotaz č. 4: 
Ve výkazu výměr pro objekt  PS 602.5 – Uzemnění a hromosvod, se nachází položka č. 18 – Podpůrná trubka 
izolovaného jímače s dlouhou jímací tyčí a množství 2 kusy. V projektové dokumentace však není údaj o 
požadované délce jímací tyče. Žádáme zadavatele o upřesnění požadované délky jímacích tyčí, případně o 
doplnění technických parametrů, které umožní jednoznačné ocenění této položky. 
 
Odpověď na dotaz č. 4: 
Jedná se o vodič HVI v podpůrné trubce s dlouhou jímací tyčí.  Délka podpůrné trubky je L = 4700 mm a délka 
jímací tyče je L = 2500 mm.  
 
Vznesený dotaz č. 5: 
Ve výkazu výměr pro objekt  PS 602.6 – Stavební elektroinstalace je uvedena položka č. 6 -  Drobná zařízení 
a práce v množství kpl. 1 Žádáme zadavatele o bližší specifikaci rozsahu dodávek a prací, které mají být v této 
položce oceněny, případně o uvedení konkrétních činností či zařízení, jež mají být její součástí. Toto 
upřesnění je nezbytné, aby všichni účastníci ocenili shodný rozsah plnění a nedošlo k neporovnatelnosti 
podaných nabídek.  
 
Odpověď na dotaz č. 5: 
Zadavatel sděluje, že rozsah této položky je uveden podrobně v projektové dokumentaci souboru PS602. 
Jedná se o dokument D.1.8.1 Technická zpráva v kapitole 6.6.  
 
Vznesený dotaz č. 6: 
Ve výkazu výměr pro objekt  PS 601 – Měnírny Terasy, technologie. Je celý rozsah technologie oceněn 
jedinou položkou: 
 
„Kompletní střídavá a stejnosměrná technologie, včetně dálkového ovládání, elektroinstalace, datových 
rozvodů, hromosvodu. Uzemnění a detekce požáru“ v množství 1 kpl. 
 
Současně je v rámci téže veřejné zakázky objekt PS 602 - Měnírna Slatina, technologie rozdělen na 
jednotlivé technologické části, pro které jsou zpracovány samostatné výkazy výměr. 
 
Žádáme zadavatele o upřesnění, zda je skutečně záměrem ocenit objekt PS 601 jednou souhrnnou položkou 
bez bližší specifikace jednotlivých technologických celků, případně o doplnění podrobnějšího soupisu prací. 
Současný způsob vykázání podle našeho názoru neumožňuje jednoznačně stanovit rozsah požadovaného 
plnění a může vést k rozdílnému ocenění jednotlivými účastníky, a tím ke snížení porovnatelnosti nabídek. 
 
Odpověď na dotaz č. 6: 
Zadavatel uvádí, že bližší specifikace jednotlivých technologických celků měnírny Terasy je součástí přílohy 
Obchodních podmínek – Příloha č. 1- Specifikace díla. 
 
Vznesený dotaz č. 7: 
Ve výkazu výměr objektu SO 305 je uvedeno 6 ks rozpojovacích skříní DPMB. V technické zprávě je však 
uvedeno: 



 

 

„Nové napájecí a zpětné kabely budou ukončeny v nových rozpojovacích skříních. Celkem bude instalováno 
20 ks nových rozpojovacích skříní.“ Doplní zadavatel odpovídající položky do rozpočtu? 
 
Odpověď na dotaz č. 7: 
Rozdíl vyplývá z požadavků zadavatele na úpravy technického řešení, která je popsána v příloze Obchodních 
podmínek – Příloha č. 1- Specifikace díla. 
 
Vznesený dotaz č. 8: 
V SO 301 a SO 302 je rozpor mezi TZ  a VV v požadavku na finální protikorozní ochranu stožárů. TZ zmiňuje 
v bodě 4.3.1 žárový zinek, ve VV je uvedena metalizace. Dotaz jaká PKO má být oceněna? 
 
Odpověď na dotaz č. 8: 
Zadavatel uvádí, že oceněna má být povrchová úprava stožárů žárovým zinkováním. 
 
Vznesený dotaz č. 9: 
V SO301 a SO302 je rozpor v navrhovaných lanech nosné sítě. Ve VV je uvedeno v pol.č.74C571 „tažení lana 
35mm FeZn“, v příloze č.5 - Sestavy TV jsou uvedeny ve vzorových sestavách lana nerez. Dotaz - jaké lana 
mají být oceněny? 
 
Odpověď na dotaz č. 9: 
Zadavatel uvádí, že oceněno má být lano FeZn. 
 
Vznesený dotaz č. 10: 
V SO301 a SO302 nesouhlasí počet elektrických vyhýbek. V SO301 je v příloze č.6 - tabulka vyhýbek uveden 
počet elektrických 8ks + 3ks angličan, ve VV v pol. č. NC.17 je pouze 8ks. V SO302 je v příloze č.6 - tabulka 
vyhýbek uveden počet 4ks, ve VV v pol. č. NC.16 pouze 2ks. Dotaz - bude zadavatelem opraven VV? 
 
Odpověď na dotaz č. 10: 
SO 301 – 3ks výhybky byly chybně započítány do položky č. 46 „NC.18 Výhybka mechanická“, nově jsou tyto 
3ks přesunuty do položky č. 45 „NC.17 Výhybka elektrická“ 
SO 302 - Rozdíl vyplývá z požadavků zadavatele na úpravy technického řešení, která je popsána v příloze 
Obchodních podmínek – Příloha č. 1- Specifikace díla. V redukovaném zadání jsou použity dvě mechanické 
a dvě elektrické výhybky (příloha tohoto vysvětlení). 
 
Vznesený dotaz č. 11: 
V TZ SO301, v bodě 4.3.1 je požadavek na „zúžené provedení“ stožárů č. 30, 47, 174, 176 a 184 z důvodu 
rozhledových podmínek v křižovatce. Dotaz - může zadavatel specifikovat požadavek na „zúžené provedení“ 
stožárů? Jedná se omezení celkového provedení stožárů, nebo využití jiného než kruhového průřezu 
stožárů? 
 
Odpověď na dotaz č. 11: 
Zadavatel uvádí, že se jedná o omezení rozměru kruhového profilu stožárů v trubkovém provedení pro výše 
uvedené zlepšení rozhledu. Průměr spodní trubky zúženého stožáru Cu 11 m (16 kN) pak je 228 mm. 
 
Vznesený dotaz č. 12: 
Uvažuje zadavatel v rámci demontáží trakčních stožárů s jejich dalším využitím, nebo je možné do ocenění 
počítat s demontáží upálením? 
 
 



 

 

 
Odpověď na dotaz č. 12: 
Zadavatel uvádí, že je možné v rámci demontáží trakčních stožárů uvažovat s jejich upálením. 
 
 
S pozdravem 
 
 

Ing. Miloš Havránek 
předseda představenstva 

 
Mgr. Bc. Marek Viskot 
člen představenstva 

 
 
 
Příloha dle textu 


