

Naše značka
VZ 25/26Vyřizuje/linka
Mgr. Furchová/543171635Místo odeslání/datum
Brno 19. 10. 2026**Zadávací řízení „Trolejbusová trať Černovické terasy“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Dobrý den,

v označené věci jeden z účastníků v rámci veřejné zakázky „Trolejbusová trať Černovické terasy“ vznesl následující dotaz, na který zadavatel níže uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci jsou samostatně řešeny objekty „SO 221 Měnírna Terasy, budova měnírny“ a „SO 223 Měnírna Slatina, budova měnírny“, přičemž pro obě měnírny je zpracováno architektonicko-stavební řešení a příslušné profesní části. V soupisu prací je však rozsah obou objektů zpracován výrazně rozdílným způsobem. U objektu „SO 221 Měnírna Terasy, budova měnírny“ je uvedena pouze jedna souhrnná položka R1: „D+M kompletního prefabrikovaného domku měnírny vč. dopravy, osazení a výstroje a zařízení pro VZT a vytápění. Obsahuje kompletní základovou konstrukci vč. stavební jámy“. Naproti tomu objekt „SO 223 Měnírna Slatina, budova měnírny“ obsahuje podrobný položkový rozpis stavebních prací a dále samostatné soupisy prací pro ZTI, VZT a vytápění.

Žádáme zadavatele o vysvětlení důvodu rozdílné úrovně podrobnosti soupisu prací u objektů SO 221 a SO 223 a o jednoznačné vymezení rozsahu prací zahrnutých v souhrnné položce R1 objektu SO 221, zejména zda tato položka zahrnuje veškeré stavební práce a všechny profesní části v rozsahu projektové dokumentace. Současně žádáme o doplnění položkového rozpočtu pro SO 221 v odpovídající podrobnosti, obdobně jako u SO 223, aby bylo možné nabídku řádně, úplně a vzájemně porovnatelným způsobem ocenit.

Odpověď na dotaz č. 1:

V rámci projektu „Trolejbusová trať Černovické terasy“ přistoupil zadavatel ke zjednodušení některých objektů, a to včetně objektu měnírny Terasy. Soupis změn rozsahu díla oproti předložené dokumentaci pro výběr zhotovitele je specifikován v příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla.

V případě „SO 221 Měnírna Terasy, budova měnírny“ požaduje zadavatel nacenit dodání prefabrikované železobetonové (kontejnerové) měnírny v rozsahu uvedeném v soupisu prací tohoto objektu a v souladu se specifikací díla uvedené v příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla. Vzhledem k povaze objektu je tento SO221 stanoven jako jeden komplet a zadavatel nepožaduje a ani nebude doplňovat jeho členění do více položek. Takto jsou řešeny i další objekty spojené s měnírnou Terasy (PS601, SO121, SO181).

V principu jsou práce na objektu „SO 221 Měnírna Terasy, budova měnírny“ obdobné jako práce uvedené u měnírny Slatina v rámci objektů SO 223 (budova měnírny), SO 223, část 42 (VZT) a SO 223, část 47 (vytápění).

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstvaMgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva