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Objekt:
CESKY ROZHLAS, plocha strecha objektu v ulici Osvoboditeli 187, Zlin

k.u. Zlin 635561, LV 2503, p. €. 1127

Objednatel-stavebnik:
Nazev: CESKY ROZHLAS

zfizeny zakonem ¢. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu

Odbor spravy a majetku
Se sidlem: Vinohradska 12, 120 99 Praha 2
IC: 45245053
Zastoupené: Mgr. Liborem Paulusem, vedoucim odboru spravy a majetku
Zastupce pro vécna jednani; Ing. Radek Baur tel.: 601 323 990
radek.baur@rozhlas.cz

Dodavatel:

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni.

Projektant.
PROFIREVIT s.r.o.

Kontaktni adresa: Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Petr Novak — autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby
Cislo autorizované osoby: 0014759

Zodpovédny projektant: Ing. Petr Novak (tel: 776 895 609), petr.novak@profirevit.cz

Spolupracovali: Ing. Radek Novak, Robert Safranek, Dalibor Salansky

PBR: Vladimir Fucik, Ing. Jifi Chladek

Klimatizace: Ing. Zdenék Pojman ¢.a2.0002059

Silnoproud: Ing. Jan Mixa ¢.a 0007780

Ing. Milan Safaf

1 Celkovy popis Uzemi a stavby

1.a  Zakladni popis stavby

1.a.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Tato projektova dokumentace feSi zménu stévajici dokoncené stavby dle popisu dale.

Prohlidka objektu probéhla v prosinci 2024, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce
stfeSniho plasté a viditelné (nezakryté) detaily.
Dne 24.02.2025 byly provedeny sondy do stfe$ni konstrukce a proveden zbyly stavebné technicky prizkum na zakladé

jeho vysledkl byl zpracovan zapis o dalSim postupu a rozsahu stavebnich Uprav feSeného objektu. Dne 27.5. probéhly doplfujici
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prohlidky a vytazné zkouSky pro navrh kotveni.

Redeny objekt je v majetku Ceského rozhlasu, slouzi pro regionalni vyuziti — studio Zlin a &ast objektu je i dale
pronajimana.

Jedné se o dvoupodlazni, ¢astecné podsklepeny objekt byvalé vily Jana Antonina Bati (1927). Architektonicky raz
objektu je typicky pro danou lokalitu a navrzenymi pracemi nebude negativné zasahovano do stavajiciho vzhledu objektu, ktery
proSel dil¢i rekonstrukci v roce 2003.

V ramci navrzenych praci dojde k opravé stavajiciho stfeSniho plasté véetné navazujicich konstrukci (sloupky a zabradli
atik, stfe$ni terasa apod), rekonstrukci technologickych ¢asti 1.NP (vyména silnoproudych rozvod( a zfizeni klimatizace). Dale
dojde k opravé hydroizolace spodni stavby navazujiciho objektu garaze.

Nosné konstrukce tvori obvodové zdivo a plvodni nosny systém uvnitf stavby. Celkova $ifka budovy v feSeném Useku
je cca. 12,45 m a délka 17,5 m. Vnéjsi fasadu tvofi licové pfevazné cihelné zdivo, do jehoZ povrchu nebude zasahovano. Objekt
mé plvodni stropy prevazné devéné tramove, které byly pfi rekonstrukci v roce 2003 sanovany a doplnény o zel. bet. desku v
tl. 80 mm. V severni asti objektu (historicka pfistavba k plvodnimu pudorysu domu) je ¢ast stropu Zelezobetonova.

Stredni plast tvofi plocha stfecha ukonéena nizkou atikou se zabradlim. StfesSni plast byl v ramci rekonstrukce v roce
2003 doplnén o dfevénou stfeSni terasu a vymezeny prostor pro technologii. Plvodni plechovy vylez na stfechu nahrazen novou
celoprosklenou konstrukci nastavby. Hlavni hydroizolacni rovina ploché stfechy je tvofena asfaltovymi pasy spadovanymi ke
stfedovym vpustim.

Silnoproudé rozvody v 1.NP pro svételné a zasuvkové obvody jsou pavodni z hlinikovych kabeld a vodic, v souéasné

dobé jiz nevyhovuijici.

1.a.2 Ugel uzivani stavby
Objekt byl kolaudovan a v sou¢asnosti je vyuZivan jako administrativni. V ramci navrzenych stavebnich Gprav nedojde

vvvvvv

1.a.3 Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru a stavebnimi Upravami nebude toto zménéno.

1.b  Charakteristika zemi a stavebniho pozemku
Navrhované stavebni prace se budou provadét na objektu, ktery je umistén na stavebnim pozemku:

Obec: k.u. Zlin 635561, LV 2503, p. €. 1127 a 278

Pozemky jsou dle vypisu z katastru nemovitosti ve vlastnictvi stavebnika. Pozemky se nachézi v zastavéném Gizemi. Objekt

byl kolaudovén a v sou¢asnosti je vyuZivan jako administrativni budova — regionaini sidlo Ceského rozhlasu. Zpiisob vyuiti nebude
navrzenymi stavebnimi upravami zménén.

Stavba i po provedeni navrzenych stavebnich uprav bude v souladu s charakterem Gzemi.

1.b.1 Zaplavové uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi

1.b.2 Poddolované uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi

1.c  Soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru
Navrzené Upravy nejsou v rozporu s dfive zpracovanou dokumentaci pro stavebni povoleni.
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Pro uvedeny objekt nejsou evidovany zasadni omezeni z divodu ochrany pamatkové péce, okolni pozemek se nachazi

v pamétkové zoné. Rozsah navrZenych praci konzultovan s odborem kultury.

1.d  Zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkumu
Tato projektova dokumentace feSi zménu stavajici dokoncené stavby dle popisu dale.

Prohlidka objektu probéhla v prosinci 2024, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce
stfeSniho plasté a viditelné (nezakryté) detaily.

Dne 24.02.2025 byly provedeny sondy do stfeSni konstrukce a proveden zbyly stavebné technicky prizkum na zakladé
jeho vysledkl byl zpracovan zapis o dalSim postupu a rozsahu stavebnich Uprav feSeného objektu. Dne 27.5. probéhly dopliujici
prohlidky a vytazné zkousky pro navrh kotveni hydroizolacni félie. Stavajici podklad je vhodny pro moznost mechanického
kotveni.

Jiné prlizkumy a rozbory povaha navrhovanych stavebnich praci nevyzadovala.

1.e  Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu
Navrzené stavebni Upravy v rdmci projektové dokumentace nejsou v rozporu s obecnymi poZadavky na vyuziti tzemi,

proto nebylo Zadano o povoleni pfipadnych vyjimek.

1.f  Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpis
Na pozemcich sousedicich s feSenym objektem se nachazi inZzenyrské sité — stavajici pfipojky, které nebudou stavbou

dotceny.

Objekty systému civilni ochrany jsou v dostate¢né vzdalenosti od budovy a jejich funkce nebude zadnym zplsobem
dot¢ena.

Zemni prace prob&hnou pouze vramci opravy svislé hydroizolace pfidruzeného objektu — garazi. Prace budou
provadény s ohledem na prostorové moznosti pfevazné ruéné.

Nova ochranné a bezpeénostni pasma nevzniknou.
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Reseny objekt se nachazi v pamatkové chranéném (zemi a dle této skutecnosti k nému bude pfistupovano.

1.9  Vliv na okolni pozemky a stavby
Vzhledem k ucelu a funkci objektu se nepfedpoklada Zadny vyraznéjSi vliv na poSkozeni Zivotniho prostfedi, proto

nebudou navrhovana Zadna opatfeni pro jeho ochranu.
Vlastni stavebni ¢innost pfinese s sebou skutenosti bézné pfi stavebnich Upravach budov obdobného charakteru a

rozsahu a nebude zasahovat na cizi pozemky. Pozemek v okoli hlavniho objektu i pfidruzené garaze je v majetku stavebnika.

1.9.1 Odtokové poméry
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v Uzemi.

1.9.2 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V rdmci navrzenych stavebnich Uprav se nepredpoklada se zasahem do stavajici zelené. Vyznamné stromy ani kefe se

v blizkosti feSeného objektu garaze, kde probéhnou vykopové prace v §ifi 1,0 m, nevyskytuiji. Stavebni material nebude skladovan
v ochranném pasmu vzrostlych stromd. Pro opravu stfechy nebude nutno stavét leSeni okolo objektu. Bude umistén pouze
stavebni vytah navazujici na zpevnénou plochu umozniujici parkovani vozidel na pozemku v majetku stavebnika.

Ptipadné Upravy zelené budou provedeny odbornou firmou v souladu s CSN 83 9061 — ochrana stromdi, vegetacnich

ploch pfi stavebnich pracich.

1.h  Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
Pfi realizaci nebude nutno vyfidit zabory na pozemcich ZPF nebo pozemki pinicich funkci lesa.

1.i  Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma
P¥i realizaci navrzeného stavebniho zaméru nevzniknou nova ochranna a bezpecnostni pasma.

1.j  Navrhované parametry stavby

1.j.1 Zakladni bilance stavby
Zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, z(stanou zachovany i

po realizaci navrzenych stavebnich Uprav.

1.j.2 Typ technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby
V ramci navrZzeného feSeni neni v objektu pocitano s vyrobou.

1.k Limitni bilance stavby

1.k.1 Potieby a spotieby médii a hmot
Stavajici spotieby médii a hmot budou zachovany ve stavajicich hodnotéach.

1k.2 Hospodaieni s destovou vodou
Stavajici feSeni neni stavebnimi Upravami dle této PD vyznamné dotéeno a nebude zménéno.

1.k.3 Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace

B - Souhrnna technicka zprava - CRo Zlin, Osvoboditel(i 187 Strana 7 (celkem 22)



Druhy a mnozstvi produkovanych odpadu zustane zachovano ve stavajicich relacich.

1.1  Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité
Navrzenymi stavebnimi Gpravami nedojde k zadnym zménam.

1.m  Zakladni pfedpoklady vystavby

Termin zahajeni realizace je planovan na obdobi od 07/2025, ukonéeni stavebnich praci a podani zadosti o kolaudacni
souhlas do 11/2026.
Stavba nevyZaduje Zadné podminujici a vyvolané investice. Stavebni upravy jsou Clenény do tfi samostatné
realizovanych &asti a to:
o SO - 01 Oprava stfesniho plasté (plocha stfecha hlavniho objektu).
o SO -02 Oprava hydroizolace spodni stavby (objekt garaze).
o SO - 03 Technologicka ¢ast (Dopinéni klimatizace ve vybranych mistnostech 1. a 2.NP a rekonstrukce silnoproudych

rozvodd v 1.NP hlavniho objektu)

1.n  Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb
Stavba nevyZaduje zkuSebni provoz a neni pfedpoklad pro Zadost o pfed¢asné uZivani stavby.

1.0  Seznam vysledkl zemémeéfickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu
Stavba nevyzaduje provedeni dal$ich ¢innosti zeméméfica.

2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

21  Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vizhledem k rozsahu navrZenych stavebnich uprav touto PD je tento oddil bezpfedmétny. Jedné se pouze o opravu

stavajicich konstrukci anebo Uprav o oblasti vnitfnich rozvodu. V ramci stavebnich Uprav, které se dotknou vzhledu hlavniho
objektu je pouze vyména stavajiciho zabradli na atice ploché stfechy objektu a sanace poskozenych zdénych sloupku do kterych
je konstrukce ocelového zabradli kotvena.

Navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde k zasadnim tvarovym zménam stavajiciho objektu a nedojde k negativnimu

ovlivnéni stavajici urbanistické koncepce lokality.

2.2 Architektonické reSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni
Architektonické feSeni bere ohled na stavajici feSeni objektu stejné tak jako na architektonické feSeni, které je v dané

lokalité typické (rezné - licové zdivo).

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav nedojde k negativnimu zasahu do fasad feSeného objektu ¢.p. 187.

Soucasti opravy stiechy SO-1 je vzhledem ke stavajicimu Spatnému stavu zamecnickych prvkd, na hranici Zivotnosti,
nutno provést vyménu ocelového zabradli umisténého mezi degradovanym zdivem sloupkd vyzdéného zabradli opatfené
betonovym zhlavim. Sloupky zabradli (provedeny z doby vystavby bilymi licovymi cihlami), byly v pfedchozich letech z divodu
zatékani v oblasti navazujicich detaill napojeni krytiny z ¢asti sanovany a opatfeny ochrannym natérem Sedé barvy. Stavajici
ocelové zabradli s tyéovou vyplni je vyznamné napadeno korozi a svou konstrukci véetné umisténi nespliiuje pozadavky dané
CSN 74 3305.
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Vzhledem k vySe uvedené skute¢nosti dojde k sanaci zdiva stavajicich zdénych sloupkd, které je vzhledem k nedostate¢né
vy3ce stavajiciho zabradli doporu¢eno také ,nadezdit* jednou fadou plnych palenych cihel klasického formatu. Povrch sloupkd bude
pro sjednoceni vzhledu nové opatfen obkladem z licového zdiva pro zachovani vzhledu objektu, vyménény kryci stfiSky (betonové
desky za nové shodné vysky a tvaru). Ocelové zabradli bude vyrobeno nové z profili shodnych dimenzi se stavajicimi s tyéovou
vypini (mezery svislé ty¢ové vypiné max. 120 mm). Zabradli kotveno shodné do sloupku a z divodu statiky i do konstrukce atiky.

Ocelové zabradli bude opatfeno komaxitovym nastfikem nebo natérem bilé barvy (shodné se stavajicim feSenim). Vyska
zabradli bude oproti stavajicimu stavu nepatmé vyssi cca. 100 mm a drobné bude upravena i jeho poloha vi¢i ose zdénych sloupki
(posunuta téZ o cca. 100 smérem do plochy stfechy). Tato Uprava vySky a polohy je nutné proto, aby vy$ka a provedeni zabradli
byla v souladu s CSN 74 3305 (stfecha je pfistupna pro zaméstnance). Nové bude zabradli doplnéno i na rozhrani vyskového
odskoku stfesnich rovin, tedy mezi ¢ast A a B.

Vyska atik bude navySena o max. 50 mm z dvodu zatepleni zhlavi atiky. Zhlavi atiky oplechovano plechem v Sedém
odstinu, ktery bude pfesahovat pfes stavajici oplechovani podstfesni fimsy, které bude zachovano a zbyla ¢ast vodorovné
plochy atiky opatfena foliovou krytinou Sedé barvy v odstinu shodném s hlavni plochou.

Clenéni barev a celkova koncepce barevného feeni je patrna z vykresové &asti dokumentace.

$0-2 Garaz:
V ramci opravy hydroizolaci garazi nedojde ke zméné vzhledu stavajiciho objektu (prace spojené se sanaci/ vyménou
hydroizolace se budou odehravat v rovni terénu anebo pod Urovni svaZitého terénu. Ménéna garazova vrata budou provedena

do shodného stavebniho otvoru, ¢lenéna obdobné jako jsou vrata stavajici.

SO-3 Vnitini rozvody

V ramci drobnych technologickych Uprav stavajiciho objektu dojde k novému umisténi venkovni jednotky klimatizace
- na terén pred vychodni pruceli (do rohu za odskok objektu a stavajici kefe — nebude pohledové exponovana z pfilehlé ulice).
Umisténi venkovni jednotky je patrné z vykresové Casti dokumentace.

Vyménou rozvodu elektroinstalaci 1.NP a provedeni vnitfnich rozvodu klimatizace nebude negativné zasahovano do

stavajicich dfevénych obkladu interiér.

3 Zakladni stavebné technické a technologickeé reSeni

3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni stavebni Gipravy hlavniho objektu CR Zlin a pfidruZzeného objektu

pfilehlé garéze. Soucasti projektové dokumentace je:

o Oprava stfedniho plasté - plocha stfecha hlavniho objektu vEetné vymény degradovaného zabradli umisténého nad
atikami mezi vyzdénymi sloupky. Soucasti Uprav stfechy je i vyména pochozi dfevéné terasy na Casti pudorysu a
navazujicich koncovych prvkd.

o Oprava hydroizolace spodni stavby — pfilehly objekt garaze navazuijici na ulici Osvoboditell. Sanace svislé a vodorovné
hydroizolace vCetné drobnych stavebnich uprav s tim spojenych.

o Technologicka ¢ast projektu — jedna se zejména o dopinéni klimatizace ve vybranych mistnostech 1. a 2NP a
rekonstrukce silnoproudych rozvodu v 1.NP hlavniho objektu. Klimatizaéni jednotka pro prostory 1.NP bude umisténa na

terénu. Vyménou rozvod( elektroinstalaci a provedenim vnitfnich rozvodu klimatizace nebude negativné zasahovano do
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stavajicich dfevénych obkladu interiéra.

Prace v uvedeném rozsahu upfesnéném na zakladé jednani se zastupci investora s ohledem na pozadavky norem a

pravnich predpis(.

3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

3.2.a Celkové freseni pristupnosti
Stavba neni v souasném stavu navrzena ani uzivana jako bezbariérova. Do stavajiciho FeSeni nebude zasahovano.

3.2.b Popis navrzenych opatreni
V rdmci navrZzenych stavebnich Uprav, které feSi tato projektova dokumentace neni s Upravami stavajiciho stavu

uvazovano.

3.2.c Popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych duvodil nebo jinych verejnych zajmu.
Jedna se o stavajici administrativni objekt, ktery neni vefejné pfistupny. Pfi navrhu objektu nebylo s bezbariérovym

uzivanim uvazovano.

3.3  Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby
Materialy technologie navrzené v ramci této PD neobsahuji nebezpecné latky. Pfi pouZivani stavby je nutno dbat na

pravidelnou Udrzbu a servis dle doporuéeni vyrobct prvkl a technologii zabudovanych ve stavbé.

V prubéhu uzivani objektu a stfech je nutné respektovat zvolenou koncepci stfechy. Stfecha je koncipovana jako
nepochlizna (vyjma Casti prostoru plochy stfechy, kde budou i po opravé obnoveny pochozi ¢asti dfevéné terasy) a proto pfistup
na stfechu mimo tuto ohrani¢enou oblast muze byt umoznén pouze osobam konajicim opravu konstrukci pfistupnych ze stfechy
nebo osobam konajicim kontrolu a udrzbu stfechy.

Pro bezpecnost pfi praci ve vyskach nebo pohybu osob bude vyménéno stavajici zabradli v souladu s platnou legislativou
a doplnéno nové zébradli na rozhrani &asti stfech znaCenych jako &ast A a B (uvedeno ve vykresové Casti dokumentace

D.1.1.B.4 - Pudorys stfechy stavajici stav)

Pro zaijiSténi spolehlivé funkce stfechy tedy doporudujeme:

- alespon 2x roné provést vizualni kontrolu stfedni krytiny v plose stfechy, zaméfit se na odstranéni nedistot a pfipadné
perforace

- alespon 1x ro¢né provést kontrolu stavu detailli, tmeleni. Zaméfit se na riziko odtrzeni tmell od souvisejicich
konstrukci, pfipadné vznik trhlin v samotné hmoté tmelu, stav antikorozni ochrany kovovych prvkd apod.

- alespon 4x ro¢né kontrolovat prichodnost odvodiiovacich prvku.

- v pravidelnych intervalech provadét revizi hromosvodné soustavy.

Uvedené ¢innosti doporuujeme zadat k provadéni zodpovédné osob& nebo odborné organizaci. V pfipadé, ze dojde k
jakémukoliv poskozeni Casti konstrukce stfechy, je nutné neprodlené zajistit opravu odbornou firmou, pfipadné poucenou

osobou.
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3.4 Zakladni technicky popis stavby

3.4.a Popis stavajiciho stavu
Redeny objekt je v majetku Ceského rozhlasu, slouzi pro regionalni vyuZiti — studio Zlin a &ast objektu je i dale

pronajimana. Jedna se o dvoupodlazni, aste¢né podsklepeny objekt byvalé vily Jana Antonina Bati (1927). Architektonicky raz
objektu je typicky pro danou lokalitu a navrzenymi pracemi nebude negativné zasahovano do stavajiciho vzhledu objektu, ktery
prosel dil¢i rekonstrukci v roce 2003.

Nosné konstrukce tvori obvodové zdivo a plvodni nosny systém uvnitf stavby. Celkova $ifka budovy v feSeném Useku
je cca. 12,45 m a délka 17,5 m. Vnéjsi fasadu tvofi licové pfevazné cihelné zdivo, do jehoz povrchu nebude zasahovano. Objekt
ma puvodni stropy prevazné dievéné tramove, které byly pfi rekonstrukci v roce 2003 sanovany a doplnény o zb. desku tl. 80
mm. V severni ¢asti objektu (historicka pfistavba k plvodnimu pidorysu domu) je ¢ast stropu Zelezobetonova.

Stredni plast tvofi plocha stfecha ukonéena nizkou atikou se zabradlim. Stfesni plast byl v rdmci rekonstrukce v roce
2003 dopInén o dfevénou stiedni terasu a vymezeny prostor pro technologii. Pivodni plechovy vylez na stfechu nahrazen novou
celoprosklenou konstrukci nastavby. Hlavni hydroizolacni rovina ploché stfechy je tvofena asfaltovymi pasy spadovanymi ke
stfedovym vpustem.

Silnoproudé rozvody v 1.NP pro svételné a zasuvkové obvody jsou plvodni z hlinikovych kabell a vodicd, v sou¢asné

dobé jiz nevyhovuijici.

3.4.b Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

3.4.b.1 Stavebni reseni
Projektova dokumentace je zpracovana pro opravu stfeSniho plasté véetné nové hydroizolace a nutnych navaznych

praci v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci stavebnika. Projekt respekiuje poZzadavky objednatele na zachovani

konstrukce vylezu na stfechu-svétliku.

3.4.b.2 Konstruk€éni a materialové reseni
Hlavni hydroizolaéni vrstvu bude tvofit stfedni folie s garantovanou Zivotnosti 30 let, atestem proti kroupam a certifikaci

broof (t3) tl. min. 1,8 mm. Doporuéena je i protiskluznost stfesni félie z divodu provadéné udrzby. Stfecha bude v prostoru pred
vylezem na stfechu dopinéna o pochozi ¢ast s dfevénymi pfipadné WPC prvky naslapné vrstvy (obdobné pldorysné provedeni
se stavajicim stavem).

Pojistnou izolaci bude tvofit v nové skladbé asfaltovy hydroizolaéni pas tl. min. 4 mm s faktorem difuzniho odporu min.
50 000. Pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou sklo-textilni viozkou.

Druhou vrstvu, ktera bude tvofit v nové skladbé funkci parozébrany bude provedena z asfaltového hydroizolacniho pasu
tl. min. 4 mm s faktorem difuzniho odporu min. 1 000 000. Pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou z AL félie
kaSirované sklenénymi vlakny.

Pro tepelné spadové izolace bude pouzit stabilizovany polystyren, vhodny pro ploché stfechy EPS 200 S,
Ao = 0,034 (W/m.K), ktery svoji certifikaci zaruéi stalost vlastnosti (souéinitel tepelné vodivosti, pevnost v tlaku pfi 10% stlageni,
pevnost v tahu, rozmérova stabilita) po podobu 50 let. Tepelné izolace budou tvofit PIR desky pro ploché stfechy v tl. dle polohy
Mo = 0,022 (W/m.K) .

V ramci opravy hlavni roviny stfechy dojde i k upravé dotCenych konstrukci. Jedna se zejména o atiky, sanaci zdénych

sloupkU, vyménu kovové €asti zabradli, koncové prvky vzduchotechniky a kanalizace, vyménu vstupnich dvefi, preloZeni stavajici
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technologie apod.
V ramci navrzenych stavebnich Uprav nedochazi k zasahim do stavajicich nosnych konstrukci objektu.

Podrobny popis stavebné konstrukéniho feeni viz. technicka zprava D.1.1.A

3.5 Technologické reSeni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

3.5.a Popis stavajiciho stavu
Stavba je vybavena vlastni kotelnou a ohfevem vody umisténou v 1.PP. Projekt neobsahuje feSeni technologii vyjma

pozadavku na chlazeni ve vybranych mistnostech 1.NP (ve stavajicim stavu klimatizovana pouze &ast 2.NP).
Rozvody elektroinstalaci prosli v rdmci rekonstrukce objektu v roce 2003 dil&i rekonstrukci. Plvodni zGstali silnoproudé

rozvody vedené v 1 NP slouzici pro svételné a zasuvkové obvody.

3.5.b Popis navrzeného reseni
Technické zafizeni budou slouzit vyhradné pro zajisténi kvality pobytu v objektu, ktery z divodu charakteru objektu neni

mozné osadit exteriérovou stinici technikou s vy3Si t€innosti nez nevyhovujici vnitfni stinéni.

V1 NP budou nové klimatizovany administrativni mistnosti 104,105, 107 a 112. Chlazeni bude zajitovat multisplitovy
systém klimatizace pomoci vnitfnich jednotek (jedna jednotka/ kazda feSena mistnost) a spoleéné venkovni jednotky umisténé
na terénu pred vychodnim pricelim.

Ve 2.NP bude chlazena mistnost €. 207 (kancelafe) jednotkou umisténou na stfeSe (ve vymezeném stavajicim prostoru
pro technologii). Vedeni rozvodd provedeno v SDK kastliku vedenym pod stropem ve vnitfnim rohu mezi sténou a stropem.
Odvod kondenzatu feSen do stavajiciho odpadniho potrubi.

V rdmci stavebnich Uprav dojde k vyméné silnoproudych rozvodd 1.NP. Provedeni bude nové v souladu s platnou
legislativou. Vedeni zejména rozvody ke svétlim a jejich ovladani bude respektovat stavajici stav tak, aby nebylo zasahovano

do stavajicich historickych drevénych obkladu.

3.5.c Energetické vypocty
Energetické vypotty jsou zpracovany v souladu s tepelné-technickymi pozadavky danymi CSN 730540:2011 a pravnimi

predpisy v oblasti technologii viz. samostatna ¢ast PD pro stavebni objekt SO-3.

3.6 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni
Pozarné bezpeénosti feSeni je zpracovano v souladu s poZadavky platnych predpist v oboru pozarni ochrany objektd.

V ramci feSeni nedojde k zasahu do stavajiciho pozarné bezpeénostniho feSeni objektu tykajici se &lenéni objektu na pozarni useky,
stavajicich Unikovych cest apod.
Pozarni bezpecnost je podrobné feSena v samostatném pozarné bezpecnostnim reSeni, které je soucasti

dokumentace s oznacenim D.1.3.

3.6.a Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby
Navrhované stavebni Gpravy jsou zafazeny, podle §39 zakona €. 133/1985 Sb., Zakon o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich

predpist v navaznosti na vyhlasku ¢. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva, do

kategorie ,I.
A. Vyska stavby 3,8m
B. Svétla vyska podlazi 3,2m
C. Predpokladana kapacita po¢tu osob ve stavbé: 25
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D. Zastavéna plocha 250 m?
E. Pocet podzemnich podlazi: 1

F. Pocet nadzemnich podlazi: 2

3.6.b Kritéria — trida vyuziti, pritomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktori, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku

V objektu se nevyskytuji nebezpeéné latky. Jedna se o administrativni objekt bez sklad(i nebezpeénych latek.

3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

3.7.a Kritéria tepelné technického hodnoceni
Navrhovana opatfeni v PD jsou v souladu s tepeln&-technickymi pozadavky danymi CSN 730540:2011 a pravnimi predpisy.

3.7.b Energeticka naroénost stavby
Podle § 7 zakona €. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjich predpist

1. Celkova energeticka naroénost budovy
Podle metodiky vyhlasky 264/2020 Sb. o energetické narocnosti budov, ve znéni vyhlasky 222/2024 Sb. bude budova po
realizaci navrhovanych opatfeni spadat do shodné energetické tfidy se stavaji. Stavebni Upravy se odehravaji na vyrazné mensi

ploSe nez 25% plochy obalky budovy.

2. Porovnavaci ukazatele

V projektové dokumentaci pro stavebni povoleni je navrzeno feSeni zakladnich detaild tepelnych mostl a tepelnych vazeb mezi
konstrukcemi tak, aby svym provedenim odpovidaly pozadavkiim CSN 73 0540-2 : 2011 na teplotni faktor a lineami ¢initel prostupu
tepla, tam kde je to vzhledem ke stavajicim ponechanym konstrukcim nebo z dlivodu charakteru mozné.

Upravované obvodové konstrukce budovy budou po realizaci navrhovanych opatfeni vyhovujici z hlediska poZzadovaného
soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540 - 2 : 2011.

Jednotlivé upravované stavebni konstrukce odpovidaji svym navrhem v plode pozadavkim CSN 73 0540-2:2011 z hlediska
kondenzace vodni pary a celoro¢ni bilance vihkosti. Pokud by v pribéhu realizace stavby doslo ke zméné pouZitych materiald Ci
jejich parametrd, bude nutné provést nové dikladné posouzeni konstrukce z hlediska diflize a kondenzace vodni pary dle
CSN 73 0540 a CSN EN 1SO 13788.

Nékteré detaily zejména na vnéjsi strané atiky, kde musi byt zachovan pivodni vzhled objektu a v misté paty stavajiciho svétliku

(vylezu na stfechu) jsou nevyhovujici. Objednatel byl na tuto skute¢nost upozornén.

3.7.c Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
S alternativnimi zdroji energii neni v této projektové dokumentaci pocitano.

3.8  Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Navrhovana opatfeni negativné nezasahnou kvalitu pobytu v objektu a nemaji negativni vliv na okolni stavby a Zivotni

prostredi.
Hygienicka nezavadnost bude zajisténa pouzitim schvalenych vyrobku, které splfiuji pfislusné ustanoveni a normy, dale

spravnou technologii vystavby, aby nedochazelo k nezadoucim vyskyttm plisni a podobnych efektd.
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Maximalni hladiny hluku emitované v8emi technologiemi do okoli nepfekro¢i poZadované limity:
SVEANE. . 50 dB(A)
SV NOCH et 40 dB(A)

3.8.a Vétrani
Vétrani budovy zlstane ve stavajicim reZimu, tedy pfirozené okny (kancelafe a administrativni prostory) a osazenymi

ventilaénimi hlavice na VZT potrubi vedouci na stfechu (socialni zazemi).

3.8.b Vytapéni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

3.8.c Zéasobovani vodou
Stavajici feSeni nebude zménéno.

3.8.d Hledisko denniho osvétleni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

3.8.e Ochrana proti hluku
Stavajici feSeni nebude zménéno.

3.8.f Vliv stavby na okoli
Realizaci zaméru nedojde k celkovému ani dil¢imu pfekroCeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, Laeq 7V denni

ani no¢ni dobé nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. v aktualnim znéni.
NavrZeny zamér neméd negativni vliv na zménu zatizeni v posuzované lokalité a neovlivni pohodu obyvatelstva

v zajmové oblasti.

3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostredi
Navrhovana opatfeni negativné neovlivni stavbu pfed ginky vnéjsiho prostfedi. Navrzené materidly a technologie jsou

ureny do vnéjSiho prostfedi. Pro zaruceni pfedepsané Zivotnosti materialli je nutno provadét pravidelné udrzby dle pokyn(

vyrobcd materialu pfipadné dodavatele technologii.

3.9.a Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Radonové zatizeni objektu je dle radonovych map max. na stfednim zatizeni. M&feni radonového zatizeni v objektu

nebylo provedeno. Do puvodniho opatfeni proti pronikéni radonu do objektu (svisla a vodorovna hydroizolace spodni stavby)

neni v ramci rekonstrukce stfedniho plasté zasahovano. Hydroizolace objektu garaze na vrzena na stiedni radonovou zatéz.

3.9.b Ochrana pied bludnymi proudy
Objekt se muze nachézet v Uzemi s bludnymi proudy. V rdmci navrzenych stavebnich Uprav zistava stavajici feSeni

pfipadné ochrany nezménéno.

3.9.c Ochrana pred technickou seizmicitou
Objekt se nenachazi v izemi se seizmickou aktivitou.

3.9.d Ochrana pied tlakovou a agresivni podzemni vodou
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Do stavajiciho feeni hydroizolace spodni stavby neni zasahovano.

3.9.e Ochrana pred hlukem
Po dobu vystavby dojde k zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou pfevazné stavebni prace.

Pii dodrZeni ¢asového omezeni pouzivani zdroj0 hluku (8 — 18 hod.) lze v8ak povazovat zvySeni hlukové zatéze za
akceptovatelné.

Nejhluéné;jsi ¢ast vystavby bude spocivat v odvozu odpadu, kotveni izolantu a félie do stavajicich betonovych konstrukci
a zfizeni prostupl pro vedeni klimatizace. Dal§imi zdrojem hluku bude dale dovoz materialu. Provoz jednotlivych zdroji hluku
bude pferuSovany a vyhradné v dobé 8 - 18 hod. Vyznamné hlu¢né prace provadét pouze po pfedchozim informovani stavebnika
s jeho souhlasem, tak aby nebyl ovlivnén provoz vysilani objektu.

Zamérem nedojde k celkovému ani dil¢imu pfekroCeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, Laeq, v denni ani nocni
dobé nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. v aktualnim znéni. Navrzeny zamér nema negativni vliv

na zménu hlukového zatiZeni v posuzované lokalité a neovlivni hlukovou pohodu obyvatelstva v zajmové oblasti.

3.9.f Protipovodnova opatreni
Pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Protipovodiova opatfeni nejsou pozadovana.

3.9.g Ostatni uéinky-vliv poddolovani, vyskyt metanu
Pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi, vyskyt volného metanu nebyl v lokalité zaznamenén.

4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

41  Napojovaci mista technické infrastruktury
NavrZzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

4.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni zlstane stavajici.

5 Dopravni reseni

5.1  Popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Stavajici stavba jako takova neni navrzena pro bezbariérové uZivani, toto feSeni nebude zménéno. V rdmci projektované

stavby nebude zasahovano do stévajicich dopravniho feSeni. Zavoz materiélu k objektu a pfipadné zafizeni stavenisté bude na

pozemku a komunikacich stavebnika.

5.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Z{stane stavajici.

5.3 Doprava v klidu

NavrZenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

54  Pési a cyklistické stezky
Nejsou touto dokumentaci dotceny.
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6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

6.1  Terénni Upravy
NavrZenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam. Provedena bude pouze oprava svislé hydroizolace a stavajiciho

,okapového chodniku* u objektu pfilehlé garaze. Po provedeni opatieni bude terén uveden do plvodniho stavu.

6.2 Pouzité vegetacni prvky
V ramci projektu bude na dotéenych pozemcich se zeleni proveden osev travnim semenem.

6.3 Biotechnicka opatreni
V ramci projektu neni pocitano se specialnim biotechnickym opatienim.

7 Popis vlivl stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

7.a  Vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vliv

Vzhledem k U€elu a funkci objektu se nepfedpoklada zadny vyraznéjsi vliv na podkozeni Zivotniho prostfedi, proto nebudou
navrhovana zadna specialni opatfeni pro jeho ochranu. Vlastni stavba budovy pfinese s sebou skute¢nosti bézné pfi stavebnich

Upravach budov obdobného rozsahu a charakteru.

7.a1 Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, plda
Budova po provedeni navrZzenych stavebnich Uprav nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Vystavbou nebude

zasazen zadny povrchovy tok. Pro danou lokalitu nevyplyvaji zadnéa zvIastni omezeni vztahujici se k ochrané vod.
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
Maximalni hladiny hluku emitované vsemi technologiemi do okoli nepfekroéi:
SVEANE. i 50 dB(A)
SV NOCH +eviieeiiiiii e 40 dB(A)
V dobé realizace neni pfedpokladan vznik nebezpecnych odpadu. Odpovidajici likvidaci odpadl ze stavby zajisti dodavatel
stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu

vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostfedi.

7.a.2 Vliv na Zivotni prostredi - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu
Na objektu se nevyskytuji ventilaéni otvory do stfeSniho prostoru, které by umoziovaly hnizdéni Roryse obecného.

Objekt neni veden v databazi prokazanych hnizdist (www.birdlife.cz)
S ohledem na tyto skutecnosti je mozno provadét stavebni prace bez ¢asového omezeni hnizdéni Roryse

obecného.

7.a3 Vliv na Zivotni prostredi - vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

7.b  Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi
Navrhovana stavba nepodléha posouzeni.
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7.c  Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na
zZivotni prostredi
Navrzené stavebni Upravy stavajiciho bytového domu nepodiéhaji dle ,Pfilohy ¢.1.“ zakona 100/2001 Sb., Zakon o
posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi)

v pl. znéni, posouzeni dle tohoto zakona.

7.d V piipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Navrhované stavebni Upravy nespadaji do rezimu pfedmétného zakona.

8 Celkové vodohospodarskeé reseni

8.a Zasobovani vodou
Objekt je napojen na vefejny vodovodni Fad. Toto FeSeni neni navrzenymi stavebnimi Upravami dotéeno.

8.b Odpadni a dest'ova voda

Splaskové vody z objektu jsou odvadény do vefejného kanalizaéniho fadu. Toto feSeni neni navrzenymi stavebnimi
Upravami dotéeno.
Destové vody jsou odvadény do vefejného kanalizaéniho fadu, pfipadné do vsakovacich jam. Toto feSeni neni

navrzenymi stavebnimi Upravami dotéeno.

9 Ochrana obyvatelstva

9.a  Zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti
Stavba se nachazi v zastavéné lokalité. Varovani obyvatelstva bude probihat jako doposud, tedy mistnim rozhlasem,

zpravou v mobilni aplikaci ¢i z meédii.

9.b  Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

Ukryty obyvatelstva jsou FeSeny méstskym systémem krytd CO.

9.c  Zpusob zajisténi ochrany pired nebezpeénymi Gcinky nebezpecnych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani
Stévajici stavba se nenachazi v zoné havarijniho planovani.

9.d Zpuisob zajisténi ochrany pred povodnémi
Stavajici objekt se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Neni tedy tfeba zvI&Stni ochrany pfed povodnémi.

9.e  Zpulsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni
Stavajici feSeni neni navrzenymi stavebnimi Upravami dot¢eno.
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9.f  Zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gizemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém
Na objektu se nevyskytuji zadné stavby civilni ochrany

10 Zasady organizace vystavby

10.a Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni prace budou provadény ze stfechy a neni nutna stavba leSeni po celém obvodu objektu. Pouze bude vy€lenéno

misto pro umisténi leSefiové véze pro pfistup osob, aby nedochazelo k omezovani provozu v objektu a stavebniho vytahu pro
pfesun hmot (umistén na pozemku v majetku stavebnika).
Prijezd ke stavbé pro zasobovani stavebnim materialem bude z ulice Osvoboditell a k feSenému objektu pak po mistni

komunikaci v majetku stavebnika.

Snimek predmétného objektu véetné prijezdové trasy:

Zavozy budou z divodu omezené moznosti skladovani probihat tzv. po ¢astech. Material bude na stavbu pfivazen denné
v pracovni dny.

Nebudou tedy probihat transporty pfilis rozmérnych a tézkych vozidel.

Staveni$tni sut bude odvazena v kontejnerech. Pfed realizaci stavby bude nutno ové&fit Gnosnost mistni komunikace od

ulice Osvoboditeld k objektu dle konkrétni tonaze stavenistni dopravy.

10.b Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Neni tfeba specialnich opatfeni.
V ramci navrzenych stavebnich Uprav se nepoCita se zasahem do stavajici zelené. Vyznamné stromy ani kefe se
v blizkosti feSeného objektu garaze, kde prob&hnou vykopové prace pro sanaci svislé hydroizolace v Sifi 1,0 m, nevyskytuiji.
Stavebni material nebude skladovan v ochranném pasmu vzrostlych stromd. Pro opravu stfechy nebude nutno stavét leSeni okolo
objektu. Bude umistén pouze stavebni vytah navazujici na zpevnénou plochu umozriujici parkovani vozidel na pozemku

v majetku stavebnika.
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Pipadné Gpravy zelen& budou provedeny odbornou firmou v souladu s CSN 83 9061 — ochrana stromd, vegetagnich

ploch pfi stavebnich pracich.

10.c Vstup a vjezd na stavbu
Vstup a vjezd na stavenisté bude z ulice Osvoboditelli a dale po komunikaci v majetku stavebnika na pfilehlé parkovisté

pfed objektem. Opatfeni pro bezbariérovy pfistup na stavbu a obchozi trasy nejsou vyZadovany.

Pfipadny sklad materialu v ramci vy€lenéné plochy parkovité bude oplocen mobilnim oplocenim.

10.d Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
PHi realizaci nebude nutné zfizovat zabory — okolni pozemky a stavby jsou v majetku stavebnika, Cesky rozhlas.

10.e Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbeé
Vzhledem k ucelu a funkci objektu se nepfedpoklada Zadny vyraznéjSi vliv na poskozeni Zivotniho prostiedi, proto

nebudou navrhovana Zadnéa opatfeni pro jeho ochranu. Vlastni stavba budovy pfinese s sebou skuteCnosti bézné pfi stavbé

budov obdobného rozsahu.

Pfi stavebni Cinnosti nebudou vznikat nebezpeéné odpady dle zakona o odpadech. Produkované odpady budou
likvidovany opravnénou osobou na fizené skladce. Ke kolaudaci nutno dolozit tzv. ,vazni listky* o likvidaci odpadii na fizené

skladce.
Na pozemku neni vyznamna zelef, kterou by bylo nutno chranit. Pro rozsah navrzenych praci, neni tfeba realizovat
Zadna opatfeni pro odvodnéni staveniste.

Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu pied

zapocetim praci.

10.e.1 Odpady
Odpovidajici likvidaci odpadl ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti

odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohrozeni Zivotniho prostredi.

Pfi realizaci praci je poCitano s nasledujicimi druhy odpadu v tfidé odpadu dle vyhlasky 8/2021 katalog odpadu.

Odpady vzniklé pii stavbé:

Katalog. ¢.

odpadu dle - . Mnozstvi , _

vyhl. MZP Specifikace odpadu Kategorie (t nebo m?) Zpusob nalozeni s odpadem
¢. 8/2021 Sh
170101 Beton 0 05t Recyklaéni stfedisko
1703 02 Asfaltové smési 0 25t Likvidace opravnénou osobou

neuvedené pod
Cislem 17 03 01
170904 Smésné stavebni a 0 6t Likvidace opravnénou osobou
demoli¢ni odpady

150106 Smésné obaly 0 9ms Likvidace oprévnénou osobou
170201 Drevéné konstrukce 0 0,5t Recyklaéni stfedisko
150102 Plastové obaly 0 11 m3 Likvidace opravnénou osobou
170405 Zelezo a ocel 0 0,5t Sbérna druhotnych odpadu
17 02 02 Sklo 0 0,05t Likvidace opravnénou osobou
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(170203  |Plasty | 0 | 01t | Likvidace opravnénou osobou |

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedlozené projektové dokumentace bude naloZeno v souladu se

zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zékon o

odpadech), jeho provadécich predpisu.

10.e.2

Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerl, které budou zajistény pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem odpadu.

Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadU pfed jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym
vyuzitim odpadu. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich polozek: odpadni zemina a kameni, kov, smésny
stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpeény odpad.

Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavfeny nebo budou mit loZznou plochu zakrytu, aby bylo
zabranéno Uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad
neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dal$i vyuziti

neni mozné a evidence odpadu ze stavby.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou stavebni prace a z ¢asti

i mirné zvySena dopravni zatéz lokality. Pfi dodrzeni ¢asového omezeni pouzivani zdroji hluku (7 — 18 hod.) Ize vSak povazovat

zvySeni hlukové zatéZe za akceptovatelné.

o Projektované prace budou provadény v dobé od 7.00hod. do 18.00 hodin

o Pfi provadéni praci bude pouzito ruéniho i elektrického nafadi (bouraci a vrtaci kladivo)

o Hluéné pracovni procesy (demontaze stavajicich vrstev, konstrukce zabradli, vrtani otvord pro kotvy), budou
provadény ve vySe uvedenou dobu v pracovnich dnech.

o Pfi hluénych stavebnich pracich nedojde k pfekonani limitnich hodnot hladiny hluku. Limitni hodnoty jsou pro
exteriér 65dB a pro vnitini prostory 55dB

o Pri priizkumech a prohlidkach objektu nebyla v feSenych konstrukcich a materialech zjisténa pfitomnost

azbestovych vyrobki a materiald.

Provedeni navrzenych stavebnich Uprav je uvazovano ze stfechy, bez stavby leSeni kolem celého objektu.

10.f Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
P praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky BU. Véeobecné pozadavky na bezpe&nost prace:

o Pred zapoCetim praci musi byt pfipraveny vSechny pracovni a ochranné pomucky

o Dodrzovat poradek na skladce materialu a jejim okoli

o DodrZovat pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

o Ochranné a bezpeénostni pomdcky pravidelné kontrolovat a udrzovat zafizeni v pfedepsaném stavu

o Zabezpedovat kontrolu pracovnich le$eni a stavebnich vytaht ve smyslu CSN 738101, CSN 738107, CSN 73 1820
o Piipréci s elektrickymi pfistroji je tfeba dodrzet CSN 34 1010, CSN 34 0350 a CSN 34 3500.

o Pracovni éety musi byt proSkoleny odbornym pracovnikem na BOZP a PO.

o Pracovnici musi byt vybaveni pfislusnymi ochrannymi pomdckami
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S ohledem na rozsah stavby a pfedpokladané mnozstvi pracovnik( je nutno zajistit na stavbé koordinatora BOZP, ktery
pfed zahajenim stavby vypracuje Plan BOZP.
Povinnost zajistit koordinatora BOZP na stavbé ma stavebnik, a to vtéchto pfipadech, které stanovi
zakon €. 309/2006 Sb. V platném znéni:
o pfi praci ve vySce nad 10 m
o  pii montazi tézkych konstrukéné stavebnich dilch
o pfi praci s chemickymi latkami vysoce toxického charakteru
o  pfi praci se zdroji ionizujicich zafizeni
o pfi praci nad vodou €i pfi préci v jeji tésné blizkosti
o pfi praci v ochranném pasmu energetického vedeni
o pii studnafskych pracich
o pfi potapééskych pracich
o pfi vykopovych pracich o hloubce vétSinez 5 m
o  pfi praci se zvySenym tiakem vzduchu
o  pfi praci s vybuSninami
o Nebo v pfipadé, bude-li pfekroCeno:
o Vice nez 30 pracovnich dnu stavebnich praci
o vice jak 20 fyzickych osob sou¢asné pracujicich po dobu del3i nez 1 den

o piirealizaci stavby vice jak 500 pracovnich dn( v pfepoctu na 1 fyzickou osobu

10.g Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou probihat pouze v oblasti pfilehlého objektu garéze a jejiho okapového chodniku — sanace

hydroizolace v ramci stavebniho objektu SO-2.

VytéZena zemina bude z velké Casti opétovné pouZita na zasyp, zbyla ¢ast odvezena na skladku nebo se rozhrne na

pozemek v okoli stavby a bude oseta travnim semenem.

10.h  Limity pro uziti vySkové mechanizace
Pfi realizaci navrzenych stavebnich praci je uvazovano pouze se stavebnim vytahem alt. elektrickym stavebnim vratkem

umisténym na stfeSe objektu. Jind mechanizace pro vertikalni transport neni uvazovana.

10.i Pozadavky na postupné uvadeéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky
Realizace stavebnich Uprav bude na objektu probihat tzv. ,za provozu®. Pfi realizaci navrzenych stavebnich Upravach
bude objekt po celou dobu cely (oprava stfechy), nebo z Easti uzivany (zfizeni klimatizace a vyména silnoproudych rozvodi

v 1.NP). Postupné uvadéni do provozu tedy neni planovano. Opateni pro pribéh stavebnich praci je feSen v odstavci 10.i.3.

10.i.1 Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni.

10.i.2 Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro potieby stavenisté budou investorem uréeny pfipojné body na media uvniti objektu. Pro stavenitni odbér el. energie

bude nutno vybudovat podruzné méfeni. Celkovy naklad na poskytnutad média je odhadovan do 10.000,- K¢
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10.i.3 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti G€inkiim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)
Po zahajeni stavebnich praci bude prostor stavenisté ohraniCen vystraznou paskou. V objektu, ktery bude slouZit z ¢asti

jako, zafizeni stavenisté budou osazeny informacni tabulky s upozornénim na probihajici stavebni prace.
Navrhovanym feSenim Uprav nedojde k ohrozeni vefejnych zajma.

Prostor zafizeni stavenisté bude ohrani¢en mobilnim oplocenim.

10.j  Navrh fazi vystavby za i€elem provedeni kontrolnich prohlidek,
Termin zahajeni realizace je planovan na obdobi od 08/2025, ukonCeni stavebnich praci a podani zadosti o kolaudacni

souhlas do 11/2026.
Faze provedeni kontrolnich prohlidek:
1/ Oprava stfechy
2/ Vlyména silnoproudych rozvodu a provedeni klimatizace
3/ Dokonceni stavby SO - 01
4/ Sanace hydroizolace spodni stavby garaze SO - 02
Vzhledem k rozsahu navrZzenych praci spo€ivajicich zejména ve stavebnich Upravach, které nezasahuji do nosnych

konstrukci ani vyrazné neovliviiuji vzhled objektu, nejsou pravidelné kontrolni prohlidky nutné.

10.k Docasné objekty

Pfu realizaci stavebnich praci dle tohoto projektu neni uvazovano se zfizenim doasnych objektd.

11 Zaveér

Zpracovana projektova dokumentace nenahrazuje dilenskou, vyrobni ani provadéci dokumentaci. NefeSené detaily nebo
podrobnosti nutno fesit v rdmci dozoru stavby, pfipadné v dal§im stupni dokumentace.

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouzit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného

souhlasu.

VsSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem!

12 Prilohy
Pfiloha ¢.1 — VYJADRENI DOTCENYCH RORGANU

V Kladné 2.4.2025
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