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A) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU A TECHNICKEHO
A TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Stavebni objekt: SO 101 Zpevnéné dopravni plochy
Katastralni uzemi: Zabreh na Moravé (okres Sumperk); 789429
Pozemky: viz B.P1 - Zaborovy elaborat

Region soudrznosti: Stfedni Morava

Kraj: Stfedni Morava

ORP: Zabreh

Obec: Zabreh

Vlastnik, spravce SO: Mésto Zabreh

B) UDAJE O STAVBE, STAVEBNiIKOVI A ZPRACOVATELI
DOKUMENTACE

Nazev stavby: Revitalizace ul. Olomoucka
Stavebnik: Mésto Zabreh,
se sidlem: Masarykovo namésti 510/6, 78901 Zabreh
IC: 00303640, DIC: CZ 00303640
odpovédny zastupce ve vécech smluvnich:
Ing. Dalibor Barton, vedouci Odboru rozvoje a uzemniho
planovani
tel.: 583 468 204, 771 125 419
e-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz

odpovédny zastupce ve vécech technickych:

Bc. Jana Provaznikova, investi¢ni referentka Odboru rozvoje a
uzemniho planovani

tel.: 583 468 245, 770 199 093

e-mail: jana.provaznikova@muzabreh.cz

Projektant: Ing. Linda Smitalova — Atelis
se sidlem: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc
IC: 74276361

ID datové schranky: x7xh8nz
tel. kancelar: +420 739 774 019

zodpovédny projektant:

Ing. Linda Smitalova
CKAIT 1201908 — obor dopravni stavby 1D00
tel.: +420 777 829 795
e-mail: smitalova@atelis.eu

vedouci projektu:
Ing. Petr Smital
CKAIT 1202264 — obor dopravni stavby 1D00
Povoleni Ministerstva dopravy k vykonu €innosti auditora
bezpecnosti pozemnich komunikaci ¢. 054
tel.: +420 603 980 299
e-mail: atelis.smital@gmail.com

ATELIS - atelier liniowych staveb F420TTT 829799 v
Rokycanova781/13 . smitalova@atelis.eu E
atehs .CZ 779 00 Olomouc www.atelis.eu




Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Mésto Zabreh — Revitalizace ul. Olomoucka
d i) SO 101 Zpevnéné dopravni plochy

101.1 Technicka zprava 4/19

vypracoval:
Bc. Jitka Ruzkova

projektant

C) SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

 Digitalni katastralni mapa k.u. Zabfeh na Moravé (okres Sumperk); 789429

e Zaméfeni podkladu pro projekt ,Vystavba Il. etapy arealu ZJP s.r.0.“ — Ing. Tomas
Macic¢ek — GEOCENTRUM, spol. s r.o. tf. Kosmonautt 1143/8B, 779 00
Olomouc, zak. ¢. 1/2016-0001;

e Zamérfeni polohopisu a vyskopisu ,Zabfeh na Moravé® — Ing. Oldfich Strzinek —
Velka Bystfice, Fijen 2019, zak. €. 3974/2019; Pouzity body, zaméfené pomoci
GNSS pro polohové a body NS Mohelnice-Sumperk Fef 37,38.1 a 40.1 pro
vysSkové pfipojeni.

Pozor — vykazuje odchylku od méfeni pomoci GNSS 7-10cm!

e Doméfeni polohopisu a vyskopisu ,Zabfeh na Moravé“ — Ing. Oldfich Strzinek —
Velka Bystfice, bfezen 2025, zak. €. 4782/2025; Pouzity body, vybudované v roce
2019. Ty byly zaméfené pomoci GNSS. Pouzito pro polohové a body NS
Mohelnice-Sumperk Fef 37,38.1 a 40.1 pro vy3kové pfipojeni.

Pozor — vykazuje odchylku od méfeni pomoci GNSS 7-10cm!
Vyskovy systém je Bpv;

e Doméfeni polohopisu a vyskopisu ,Zabfeh na Moravé“ — Ing. Oldfich Strzinek —
Velka Bystfice, srpen 2025, zak. €. 4828/2025; Pro polohové pfipojeni pouzita
metoda GNSS. Pro vySkové pfipojeni byly vyuzity body PPBP ¢. 2202 a 2288 k.u.
Zabreh na Moravé.

! Zhotovitel musi vychazet pfi vytyéeni stavby z vySkového pole pouzitého
pFi zamérovani uzemi!

e Diagnostika vozovky mistni komunikace (zpracovatel PavEx® Consulting, s.r.o.,
Srbska 2741/53, 612 00 Brno, ICO: 63487624, 06/2025), viz Dokladovd &ast,
prfiloha 7.1 Diagnostika vozovky;

e \Vypocet verejného osvétleni (zpracovatel Ing. Petr Novotny — Light Servis, U
potoka 31, 783 71 Olomouc, 06/2025);

e Projektova dokumentace ,Cyklostezka Zabreh zst. - Rajec, Atelis, studie 2019

e Projektova dokumentace ,Zabfeh — ul. Olomoucka, Atelis, studie 2023

e Podrobna prohlidka celého useku vE. fotodokumentace.

D) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI

e Podklady a podminky vlastnik( nebo spravci technologickych, distribu¢nich,
elektronickych vedeni a zafizeni v zajmovém uzemi;

e Pracovni porady se stavebnikem;

e Zakon €. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, v aktualnim znéni dle data zpracovani
PD;

e Zakon ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech, v aktualnim znéni dle data
zpracovani PD;

e Zakon ¢&. 361/2000 Sb. Zakon o silni¢nim provozu, v aktualnim znéni dle data
zpracovani PD;

e Vyhlaska &. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, v aktualnim znéni dle data zpracovani PD;

e CSN 734001 z 7/2024 - Pfistupnost a bezbariérové uzivani;
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o CSN 73 6005 z 10/2020 - Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni;

e CSN 736101 z 9/2018 - Projektovani silnic a dalnic;

e CSN 73 6102 v&. opr. 2 z4/2024 - Projektovani kfizovatek na pozemnich
komunikacich;

e CSN 73611022z 7/2025 - Projektovani mistnich komunikaci;

e CSN 736133 Z12z10/2016 - Navrh a provadéni zemniho télesa PK;

e Technické podminky (TP) a technické kvalitativni podminky staveb (TKP)
ministerstva dopravy;

e Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci (VL).

E) VYJIMKY, ODCHYLNA NEBO ULEVOVA RESENI Z NOREM
A PREDPISU

Stavba stezky podél mistni komunikace se umistuje ve stavajicim uliCnim prostoru

omezeném stavajici zastavbou, resp. ZelezniCni trati a soukromymi pozemky.

Potfebnost vystavby stezky je vysoka, zasadni je vytvofit ucelenou trasu od Zst

Zabreh na Moravé na planovanou stezku smérem do Rajce, a€ se zuzenym mistem.
e 0,186 — zuzeni stezky z 2,95 m na 2,25 m u stavajici tizni zdi.

V daném uzemi je navrzena Sirka stezky 2,95 m v¢€. silni¢ni obruby a bezpecnostniho
odstupu. V km 0,181-0,208 je stezka zUZena. Duvodem je vedeni stezky podél
stavajici tizni zdi Zzelezni¢niho télesa. Se zasahem do zdi se neuvazuje z
technickych, ekonomickych a majetkovych duvodu. V km 0,186 je stezka zUzena az
na limitni Sitku 2,25 m (v€. sil. obruby). Navrzen je bezpecnostni odstup 2x0,25 m +
Sitka pruhu 2x1,00 m. Jedna se o pevnou prekazku zasahujici do prachoziho /
prujezdniho profilu. Tvar zdi se smérem ke koruné zdi v mirném sklonu zuzuje, ve
vySi Fiditek bude Sifka vétSi nez minimalni hodnota 2,25 m.

F) POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A
TECHNICKYCH PARAMETRU S POPISEM STAVAJICIHO A
NAVRHOVANEHO STAVU

Cilem zadani je revitalizace mistni komunikace ul. Olomoucka podél zelezni¢ni trati,
za Cerpaci stanici MOL v Zabfehu. Stavajici mistni komunikace je navrzena jako
obousmérna v Sifi cca 5,80-6,80 m, na konci zaslepena. Mistni komunikace
obsluhuje zejména prostor nadrazi, firmy (Steel centrum, Kuchyriské a interiérové
studio) a provoz na Cerpaci stanici. Na mistni komunikaci se po celé jeji délce
podélné a Sikmo parkuje. Pravé neorganizované parkovani a provoz nakladnich
vozidel s hutnim materialem zpUsobuje v této lokalité Casté kolizni situace.

Komunikace je navrzena jako jednopruhova jednosmérna s novym komunikacnim
pfipojenim na silnici 1/44. Zakladni Sife jizdniho pasu je navrzena 3,50 m, lemovana
oboustranné silni€nimi obrubniky s fazi + 10 cm a fadkem Zulové kostky 10/10/10.
V misté parkovacich stani je 2-fadek Zulové kostky. Povrch komunikace je feSen s
krytem z asfaltobetonu. Navrh konstrukce vychazi z diagnostiky konstrukce vozovky.
Celkova délka feSeného useku je 240,67 m. V lokalité se navrhuje zavedeni zény 30.
Duvodem pro zavedeni zony 30 je pfedevSim kumulace velkého mnozstvi dopravy
v souvislosti s pfednadraznim prostorem a nakladni dopravou spojenou s okolnimi
firmami. ReSeny usek je na pfednadrazni prostor plynule navazan. Od zény 30 je
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oCekavano zklidnéni lokality (v ramci PD neni uvaZovano se ziizenim zklidriujicich
prvku, ale investor je planuje zrealizovat), zlepSeni plynulosti dopravy a zvySeni
bezpec€nosti péSich a cyklistl pohybujicich se pfes tuto lokalitu. Smérem na Rajec je
planovano i prodlouzeni stezky viz studie ,Zabfeh zst. — Rajec”.

1. Mistni komunikace

Délkovy rozsah feSené mistni komunikace Cini 240,67 m. Komunikace vychazi ze
stavajiciho stavu na parc. €. 3086/4. Komunikace se navrhuje jako jednosmérna,
jednopruhova s Sifkou 3,50 m. Vlevo podél komunikace se navrhuji dvé plochy pro
Sikma parkovaci stani a vpravo se navrhuje spoleCna stezka pro chodce a cyklisty,
na kterou v budoucnu navaze stezka ,Zabfeh Zst — Rajec”. Mistni komunikace je
reprofilovana do jednostranného sklonu o hodnoté 2,50 %. V prvnim useku po km
0,043 se navrhuje nova konstrukce vozovky vtl. 140 mm. Vkm 0,043-KU se
navrhuje nova konstrukce v tl. 120 mm. V km 0,216 a 0,222 zacina plna konstrukce
MK. Mistni komunikace je navrzena prevazné v pfimé, na konci useku se mistni
komunikace napojuje stykovou kfizovatkou kolmo na silnici. V km 0,207 se zacina
mistni komunikace rozSifovat ze zakladnich 3,50 m. RozSifeni je navrzeno dle
obalovych kfivek referenéniho vozidla (nakladni vozidlo — navésova souprava). Usek
komunikace u Steel centra a Cerpaci stanice je vyfrézovan vtl. 50 mm a znovu
poloZen vrstvou ACO 11+ tl. 50 mm. Narozi komunikace u Steel centra je lemovano
silniéni obrubou 15/30/100 cm s pfevySenim +10 cm s pferuSenim pro odtok vody a
silnini pfidlazbou 25/50/10 cm. Mezera pro odtok vody je prolozena betonovou
dlazbou 20x20 cm tl. 8 cm. Za obrubnikem je navrzeno fi¢ni kamenivo — kacirek fr.
32/63. Narozi vlevo (u CS MOL) je lemovano obrubnikem 15/25/100 cm a Fadkem
zulové kostky 10/10/10 cm. Na strané vegetace je obrubnik zpevnén 2-fadkem
Zulové kostky velké 16/16 do betonového loZe.

Od km 0,220 je vpravo navrzen kamenny obrubnik 20/30/100 cm s pfevySenim
+10 cm, ktery plynule navaze na kamenny obrubnik na silnici 1/44 u pfechodu pro
chodce.

V mistech, kde se pfedpoklada vétsi namahani od nakladnich vozidel jsou narozi
zpevnéna 2- fadkem zulové kostky velké 16/16 na strané vegetace

Napojeni novych vrstev bude provedeno strojné fezanou sparou, odstupfiovano po
vrstvach a pracovni spary budou zality modifikovanou asfaltovou zalivkou.

TABULKA SMEROVYCH PRVKU MiSTNi KOMUNIKACE
. . . Parametr A ew . ,
Segment €. Délka | Polomér Stfedovy Ghel RozSireni Klopeni
Pfechodnice 1a | 10,00 | Proménny 14,14
leva= 1,25 dostfedny
Oblouk 1 18,32 20 85,9437g prava= 1,25 2.5 %
Pfechodnice 1b | 4,66 | Proménny 9,66
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2. Stezka

Podél mistni komunikace je navrZzena stezka pro chodce a cyklisty. Stezka je
navrzena pfevazné na silnicnim obrubniku, v pfimé. V km 0,220 je stezka trasovana
stale v pfimé, oddaluje se vSak od mistni komunikace a pokracCuje za vegetacnim
pasem do smérového oblouku a napojuje se na stavajici chodnik u pfechodu pro
chodce pres silnici 1/44. Celkova délka stezky je 247,90 m. Stezka je navrZzena
v zakladni Sifi 2,95 m v¢&. sil. obrubniku, vpravo je lemovana chodnikovym
obrubnikem 10/20/100 cm s pfevySenim +6 cm. V km 0,090-0,120 je lemovana
palisadou 12/16,5/ v. 40 a 60 cm s pfevySenim +10 cm. V km 0,184-0,211 je stezka
vedena podél stavajici tizni zdi. V km 0,186 je z dlvodu stisnénych podminek a
kolizi s tizni zdi stezka zuZena na minimalni hodnotu 2,25 m. Od km 0,219 je stezka
vedena za vegetaénim pasem v Sifce 3,00 m az na konec useku. Stezka konci u Cela
propustku, u stavajiciho pfechodu pro chodce. V budoucnu na stezku navaze
planovana stezka ,Zabfeh Zst. - Rgjec”.

Povrch stezky je z betonové dlazby 1020 cm, bez fazety, tl. 8 cm, Sedé barvy.
Hmatné prvky jsou navrZzeny z betonové dlazby s vystupky 10x20 cm, bez fazety, tl.
8 cm, Cervené barvy. Bezpecnostni odstup je navrzen pfi silnicni obrubé z betonové
dlazby 10x20 cm, bez fazety, Sedé a Cervené barvy viz ilustracni obrazek nize.

llustrani obrazek. Bezpecnostni odstup pfi silni€énim obrubniku z barevné dlazby

Vkm 0,095 se nachazi stavajici propustek pod Zelezni¢nim télesem. Okolo
propustku jsou vytvoreny svahové kuzely, opevnéni z lomového kamene tl. 15 cm do
betonu tl. 15 cm a dorovnani ke stezce z zivicného recyklatu. Na zakladé pozadavku
SZ je instalovano zabradli do tvaru ,U“. Navrzeno je trubkové dvoumadlové zabradli
vysky 1,30 m. Zabradli je ocelové, Zarové zinkovane, po 2,00 m kotvené chemickymi
kotvami do betonovych patek 30x30 cm do hloubky min. 80 cm z betonu
C20/25nXF3. Délka navrzeného zabradli je celkem 7,20 m. Zabradli je osazeno
mimo prujezdni profil stezky — za palisadou.

3. Parkovaci stani

V projektu je kladen dUraz na FeSeni statické dopravy. Parkovaci stani jsou navrzena
na dvou plochach vkm 0,019-0,119 a 0,164-0,206. Navrzena jsou Sikma stani.
Zakladni Sifka Sikmeého stani je 2,90 m. Délka stani je uvazovana 5,20 m, pficemz
0,70 m je uvazovano pro pfesah vozidla. Stani jsou navrzena pod uhlem 60°. Povrch
parkovacich ploch je navrzen z distanéni betonové dlazby 2020 cm, tl. 8 cm, Sedé
barvy. Jednotliva stani jsou vyznacena (V10c) bilou barvou. Pfevis vozidel pfes okraj
parkovaciho stani je feSen dvoijitou silni¢ni obrubou 15/25/100 cm s pfevySenim na
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fazi + 10 cm, vyplnénou zulovou kostkou. Timto bude zajisténo, Zze vozidla nebudou
zasahovat do vegetace a bude mozné provadét seCeni a udrzbu. Konstrukce plnici
stavebni parkovaci zarazku je pravidelné po 5,00 m snizena pfechodovymi
obrubniky na fazi 0 cm pro odtok povrchové vody z plochy parkovisté do vegetace.
V ramci projektu je navrzeno celkem 48 parkovacich mist. Z celkového poctu jsou 2
mista vyhrazena dopravni znackou IP12 pro vozidla pfepravujici osobu tézce
postiZzenou nebo osobu t&Zce pohybové postizenou. Tato mista jsou na ZU nejblize
k nadrazi. Sitka dvou stani je 7,00 m, délka 5,20 m. Povrch je z betonové dlazby
20%20 cm, bez fazety, tl. 8 cm, Sedé barvy.

4. Chodnik

Na ZU (vlevo pfed parkovi$tém a vjezdem do firmy HEVOS interier s.r.0.) je fe$ena
uprava stavajiciho chodniku a dopInéni chodniku v celkové délce 26,00 m. Navrzeno
je doplnéni umélé vodici linie dl. 16,30 m a varovného pasu ve stavajicim sjezdu
v navaznosti na misto pro pfechazeni. Plocha chodniku mezi hmatnymi prvky je
predlazdéna betonovou dlazbou 10x20 cm, Sedé barvy, tl. 8 cm, bez fazety. Za
viezdem je zfizena vysazena plocha mista pro pfechazeni s 3 zahrazovacimi
sloupky. Vyhrazena parkovaci stani. Uméla vodici linie je navrZzena z betonové
dlazby 20x20 cm, tl. 8 cm, Sedé barvy, s podélnymi drazkami. Chodnik je vlevo
lemovan chodnikovym obrubnikem 10/25/100 cm s pfevySenim +6 cm s funkci vodici
linie. Obrubnik je pferusen po 2,00 m betonovou dlazbou 10x10 cm, tl. 8 cm pro
odtok vody do vegetace. Vpravo je chodnik lemovan silnicnim obrubnikem
15/25/100 cm s fazi +10 cm a 15/15/100 cm s fazi +2 cm.

Konstrukce chodniku je navrzena i u budovy mycky u MOL, v misté stavajici
zpevnéne plochy s mobiliafem. Tato plocha je lemovana stavajici stavbou a
zapusténym obrubnikem 10/20/100 cm, pfi¢ny sklon je 1,0 % smérem do vegetace.
Stavajici mobiliaf, tj. sestava stul + 2 lavicky celkem 3% a betonové kvétinace 2x
budou pfed samotnou stavbou odstranény a pfedany vlastnikovi, aby nedo$lo
k poSkozeni v ramci realizace stavby a nasledné mohly byt osazeny zpét.

5. Dopravni napojeni

V km 0,157 je upraveno stavajici dopravni napojeni k Steel centru a CS MOL.
Poloméry obou narozi jsou R=12,0 m. Pravé narozi je opatfeno shodné jako ve
stavajicim stavu prerusovanou silni¢ni obrubou pro odtok vody do kacirku. Navrzen
je silniéni obrubnik 15/30/100 cm s pfevySenim +10 cm preruseny po 1,00 m
betonovou dlazbou 20x20 cm, tl. 8 cm pro odtok vody do kacirku s betonovou
pridlazbou 25/50/10 cm. Levé narozi je ze silniéniho obrubniku 15/25/100 cm
s fadkem zulové kostky 10/10/10 cm v¢&. zpevnéného narozi na strané vegetace za
obrubnikem 2-fadkem Zulové kostky velké 16/16 do betonu.

Na konci useku vznika nové dopravni pfipojeni — kfizovatka se silnici 1/44. Poloméry
narozi kfizovatky jsou navrzeny vlevo R=20,5 a R=7,5 m a vpravo R=13,5, R=23,0 a
R=15,0 m. Navrzeno je zpevnéni narozi dvoufadkem Zulové kostky velké 16/16 viz
ilustraéni obrazek v rozsahu viz vykres C.3 Koordinacni situacni vykres. Levé narozi
je ze silniéniho betonového obrubniku 15/25/100 cm a pravé je od km 0,220
z kamenného obrubniku 20/30/100 cm.

Pfedmétem PD je rovnéz uprava stavajiciho nevyhovujiciho napojeni od Cerpaci
stanice na silnici 1/44. Stavajici ostrlvek je rozsSifen, narozi je upraveno polomérem
R=11,0 m. Osazen je novy silni€ni obrubnik 15/25/100 cm s fazi +10 cm a radkem

ATELIS - atelier liniowych staveb F420TTT 829799 v
Rokycanova781/13 . smitalova@atelis.eu E
atehs .CZ 779 00 Olomouc www.atelis.eu




Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Mésto Zabreh — Revitalizace ul. Olomoucka

SO 101 Zpevnéné dopravni plochy

101.1 Technické zprava 9/19

zulové kostky 10/10/10 se zpevnénim na strané vegetace 2-fadkem Zulové kostky
velké 16/16.

Napojeni novych vrstev bude provedeno strojné fezanou sparou, odstupfovano po
vrstvach a pracovni spary budou zality modifikovanou asfaltovou zalivkou za horka
N2 do vyfrézované drazky min. prafezu 300 mm?2.

Vzhledem k prijezdu nakladnich vozidel je u namahanych obrubnik( v narozich
navrzeno jejich zpevnéni 2-fadkem zulové kostky velké 16/16 ze strany vegetace:

llustraéni obrazek. Zpevnéni narozi dvouradkem ZK

g

6. Navrh zpevnénych ploch

Navrh konstrukCnich vrstev vychazi z provedené Diagnostiky vozovky, v niz bylo
zjisténo, ze kryt vozovky je tvofen z AC ruzné tloustky. Podkladni vrstvy jsou po
ploe vozovky promé&nné. Na ZU je SD tl. 440 mm, od km 0,049 je vrstva PM v tl.
50 mm, na pfipojeni Steel centra je vrstva betonu tl. 120-130 mm. PodlozZi je tvofeno
prevazné piscitou hlinou F3MS.

Strategie opravy je navrzena nasledné: Odfrézovani 50 mm AC od ZU po km 0,180.
V km 0,000-0,043 frézovani dalSi vrstvy v tl. 90 mm. V km 0,043-180 frézovani v tl.
70 mm. V km 0,180-KU je navrzeno odfrézovani vrstvy v tloustce 65 mm. Pokladka
viz navrZzené konstrukce.

Napojeni na silnici 1/44 je vpravo opatfeno kamennou obrubou 20/30/100 cm s
vySkou podstupnice +10 cm a fadkem ZK 10/10/10 cm. Mistni komunikace je
opatfena silnicni obrubou 15/25/100 cm s prevySenim +10 cm a Fadkem Zulové
kostky 10/10/10 cm. V ploSe pro parkovaci stani je navrzen 2-fadek Zulové kostky
10/10/10 cm. Obrubnik 15/30/100 cm je pouzit v narozi u ZJP, s.r.o. Ve sjezdech je
obruba 15/15/100 cm s pfevySenim +2 cm v misté napojeni na stezku je faze
obrubniku +0 cm. Pro pfechod fazi je pouzita pfechodova silni¢ni obruba 15/15-
15/25/100 cm. Dale jsou navrzeny obloukové obrubniky pro R=1,0 m a R=2,0 m.
Silniéni obruba i kamenné obrubniky jsou osazeny do betonového loze C20/25 nXF3
S opérkou.

Chodnik je na styku s vegetatnim pasem lemovan betonovou obrubou
10/20/100 cm, ktera je pFevySena +6 cm nad povrch chodniku v pfipadé
preruSsovaného obrubniku pro odtok vody do vegetace je navrzena obruba
10/25/100 cm. Stezka je lemovana vpravo betonovou obrubou 10/20/100 cm s
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prevySenim +6 cm nad povrch, vkm 0,103-0,133 betonovou palisadou 12/16,5
vySky 40 cm a 60 cm s pfevySenim + 10 cm. V km 0,148-0,213 je stezka vedena
podél stavajici tizni zdi. Chodnikové obrubniky jsou osazené do betonového loze
C16/20 nXF1 s opérkou.

Pro navrzené zpevnéné plochy budou poloZzeny nové konstrukcni vrstvy, kterym
bude pfedchazet frézovani, odstranéni zpevnénych ploch, odhumusovani stavajici
vegetace a vykopové prace. Po provedeni vykopovych praci se provede pokladka
jednotlivych konstrukénich vrstev, pokladka asfaltovych vrstev a dlazdénych ploch.
Vytézeny material ze stavajici komunikace je mozné vyuzit pfimo na stavbé pro
sanace. Obnovované povrchy jsou navrzeny znové dlazby ulozené do loze
z kamenné drti a pfip. dopln&ny SD fr. 0-32 mm dle potfeby.

Pro stavebni objekt SO 101 jsou uzity nasledujici konstrukce s ohledem na
proménné parametry stavajici vozovky dle prabéhu stani¢eni. PD pfipousti vyuziti
stavajicich podkladnich konstruk¢nich vrstev, dle skuteCného stavu na stavenisti.

Konstrukce 1a — Mistni komunikace — obnova
Konstrukce 1a je navrzena od km 0,043 do km 0,222.
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)
dle CSN 736121:2023 ACO 11+ 50 mm
- Spojovaci postfik PS-CP 0,30-0,60 kg/m?
dle CSN 73 6129:2021
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)

dle CSN 736121:2023 ACL 22+ 70 mm
- Spojovaci postfik PS-CP 0,30-0,60 kg/m?
dle CSN 73 6129:2021
- Frézovani povrchu stav. komunikace max. -120 mm
Celkem
120 mm

Konstrukce 1b — Mistni komunikace — obnova
Konstrukce 1b je navrZzena od ZU do km 0,043.
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)
dle CSN 736121:2023 ACO 11+ 50 mm
- Spojovaci postfik PS-CP 0,30-0,60 kg/m?
dle CSN 73 6129:2021
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)

dle CSN 736121:2023 ACL 22+ 90 mm
- Spojovaci postfik PS-CP 0,30-0,60 kg/m?
dle CSN 73 6129:2021
- Frézovani povrchu stav. komunikace max. -140 mm
Celkem 140 mm

Konstrukce 1c — Mistni komunikace — obnova i
Konstrukce 1c je navrZena v pripojeni komunikace od Steel centra a CS.
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)

dle CSN 736121:2023 ACO 11+ 50 mm
- Spojovaci postrik PS-CP 0,30-0,60 kg/m?
dle CSN 73 6129:2021
- Frézovani povrchu stav. komunikace max. -50 mm
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Celkem 50 mm

Konstrukce 2a — Mistni komunikace — plna konstrukce
Konstrukce 2 je navrZzena v dopravnim pfipojeni komunikace k silnici I/44 v km 0,217
resp 0,222 az KU.
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)
dle CSN 736121:2023 ACO 11+ 50 mm
- Spojovaci postrik PS-CP 0,30-0,60 kg/m?
dle CSN 73 6129:2021
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)

dle CSN 736121:2023 ACL 22+ 70 mm

- Stérkodrt fr. 0-32 SDa 150 mm
die CSN 73 6126-1 §

- Stérkodrt fr. 0-32 SDa 200 mm
dle CSN 73 6126-1

Celkem 470 mm

- Separacni geotextilie (dle TP 97, netkana, odolnost proti prorazeni CBR > 4 kN,
odolnost proti prorazeni < 10 mm, taznost > 50%, plo$na hmot. min. 300 g/m?,
zivotnost min. 25 let)

PoZadovana unosnost zemni plané 45 MPa, sanace podlozi z betonového recyklatu
fr. 0-90 mm.

V misté pracovni spary dojde k profiznuti asfaltobetonového povrchu do hloubky
min. 25 mm a vyplnéni asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Konstrukce 2b — Mistni komunikace — plna konstrukce
Konstrukce 2b je navrzena v misté pfekopu MK ul. Olomoucka.
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)
dle CSN 736121:2023 ACO 11+ 50 mm
- Spojovaci postrik PS-CP 0,30-0,60 kg/m?
dle CSN 73 6129:2021
- Asfaltovy beton s pojivem PMB 25/55-60 (45/80-65)

dle CSN 736121:2023 ACL 22+ 90 mm

- St&rkodrt fr. 0-32 SDa 150 mm
dle CSN 73 6126-1

- été[kodrt’ fr. 0-32 SDa 200 mm
dle CSN 73 6126-1

Celkem 490 mm

- Separacni geotextilie (dle TP 97, netkana, odolnost proti prorazeni CBR > 4 kN,
odolnost proti prorazeni < 10 mm, taznost > 50%, plo§na hmot. min. 300 g/m?,
zivotnost min. 25 let)

PoZadovana unosnost zemni plané 45 MPa, sanace podlozi z betonového recyklatu
fr. 0-90 mm.

Konstrukce 3a — chodnik — betonova dlazba:

- Bqtonové dlazba DL | 60 mm
dle CSN 73 6131

- Lqie z kamenné drti fr. 4-8 L 40 mm
dle CSN EN 13242+A1

- Stérkodrt fr. 0-32 SDa 200 mm
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dle CSN 73 6126-1
CELKEM 300 mm
PoZadovana unosnost zemni plané 30 MPa.

Pouzita je betonova dlazba 10x20 cm Sedé barvy a pro hmatné prvky betonova
dlazba 10x20 cm s vystupky Cervené barvy. Pro umélou vodici linii je pouzita dlazba
20%20 cm s podélnymi drazkami Sedé barvy.

Oproti TP je konstrukce chodniku mirné zesilena z divodu poZadavku na provadéni
zimni udrzby mechanizaci.

Konstrukce 3b — chodnik, chodnik ve vjezdu — betonova dlazba - predlazdéni:

- Betonova dlazba DL | 60/80 mm
dle CSN 73 6131

- Loze z kamenné drti fr. 4-8 L 40 mm
dle CSN EN 13242+A1

- Stérkodrt fr. 0-32 SDa dle potfeby
dle CSN 73 6126-1

CELKEM 100/120 mm

Pro predlazdéni je pouZzita nova dlazba.

Konstrukce 4a — stezka, parkovaci stani — betonova dlazba:

- Bgtonové dlazba DL | 80 mm
dle CSN 73 6131

- Lqie z kamenné drti fr. 4-8 mm L 40 mm
dle CSN EN 13242+A1

- Stérkodrt fr. 0-32 mm SDs 150 mm

dle CSN 73 6126-1
- Stavajici konstrukce

CELKEM 270 mm

PouZita je betonova dlazba 10x20 cm bez fazety Sedé barvy, pro hmatné prvky
betonova dlazba 10x20 cm s vystupky Cervené barvy a pro parkovaci stani je pouZzita
distan¢ni dlazba 20%x20 cm Sedé barvy.

Konstrukce 4b — stezka, parkovaci stani — betonova dlazba:

- Betonova dlazba DL | 80 mm
dle CSN 73 6131

- Loze z kamenné drti fr. 4-8 mm L 40 mm
dle CSN EN 13242+A1

- St&rkodrt fr. 0-32 mm SDs 150 mm
dle CSN 73 6126-1

- Stérkodrt fr. 0-32 mm SDs 200 mm
dle CSN 73 6126-1

CELKEM 470 mm

Separacni geotextilie (dle TP 97, netkana, PP, odolnost proti prorazeni CBR
> 3 kN, odolnost proti prorazeni <10 mm, taznost > 50%, zivotnost min. 25 let)
Zhutnéni zemni plané min. 30 MPa, v pfipadé nesplnéni:

- Sanace betonovy recyklat fr. 0-90 mm pfipadné vyziskany material 300 mm
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Pouzita je betonova dlazba 10x20 cm bez fazety Sedé barvy, pro hmatné prvky
betonova dlazba 10x20 cm s vystupky €ervené barvy a pro parkovaci stani je pouzita
distancni dlazba 20x20 cm Sedé barvy a betonova dlazba 20x20 cm Sedé barvy bez
fazety.

Konstrukce 5a — zpevnéna plocha nepojizdéna — zulova kostka:

- Zulova kostka ZK 100 mm
dle CSN 73 6131

- LoZze z kamenné drti fr. 4-8 mm L 40 mm
dle CSN EN 13242+A1

- Stérkodrt fr. 0-32 mm SDa 160 mm
dle CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 ed.2

CELKEM 300 mm

PoZadovana unosnost zemni plané min. 30 MPa.

Konstrukce 5b — Zulova kostka:

- Zulova kostka ZK 100 mm
dle CSN 73 6131

- Vrstva ze smési stmelené cementem SCsie 100 mm
dle CSN 73 6124-1

- Stérkodrt fr. 0-32 mm SDa 200 mm
dle CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 ed.2

CELKEM 400 mm

PoZadovana unosnost zemni plané min. 30 MPa.

Konstrukce 6 — dorovnani z zivicného recyklatu:

- Ziviény recyklat (ZAS-T1 nebo ZAS-T2) Rav 100 mm
- Stérkodrt fr. 0-32 SDa 200 mm
dle CSN 73 6126-1
CELKEM 300 mm
7. Odvodnéni

Mistni komunikace je odvodnéna podélnym a pficnym sklonem. Podélny sklon se
pohybuje v rozmezi 0,5-1,9 %. P¥icny sklon je jednostranny v hodnoté 2,50 %
v pfipadé vozovky a 2,00 % v pfipadé stezky, parkovacich stani a chodniku.
Srazkova voda je sméfovana k 2-Fadku ZK a do parkovacich stani navrzenych
z distan¢ni dlazby na prabézné zasakovani s funkéni drenazi. Drenaze jsou zaustény
do vsakovacich per, pfip. uliénich vpusti. Ulicni vpusti jsou navrZzeny klasické s mfizi
litinovou 50x50 cm, D400 v poc¢tu 5 ks. Parkovaci stani vkm 0,019-0,119 je
navrzeno se zapusténym obrubnikem 15/15/100 cm do urovné povrchu parkovaciho
stani pro zajisténi povrchového odtoku vody do vegetaéniho pasu podél oploceni.
MFize stavajicich vpusti jsou vymeénény za novy poklop D400 1ks a C250 2 ks. Nové
vpusti jsou napojeny pomoci stavajicich pfipojek. NavrZzeny jsou v km 0,041,0,122,
0,176, 0,181 a 0,229. Jedna se o ulicni vpusti 50x50 cm s litinovou mfizi D400.
Vpust UV5 je napojena do vsakovaciho pera 6,0x1,5 m hl. 1,5 m.

Zemni plan stezky, parkovacich stani a mistni komunikace je odvodnéna pfi¢nym
sklonem 3,0 %.
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Provedeni ulicnich vpusti:
Vpusti budou provedeny jako klasické 50x50 cm s rovnou litinovou mfizi D400 se
zamkem proti odcizeni.

Sestavu vpusti bude tvorit:
Vtokova mfiz litinova D400 o rozméru 50x50 cm
s mechanismem proti odcizeni, vyrovnavaci prstenec, kalovy
koS nizky, horni skruz, stfedova vpust, sifon s vytokem a dno
s kalovou prohlubni.

Provedeni vsakovaciho pera:
Vsakovaci pero je navrzeno Sife 1,00 a 1,50 m a hloubky 1,50 m. VytéZeny prostor
pro vsakovaci pero bude vystlan geotextilii s filtracni funkci (dle TP 97, tkana, PP,
odolnost proti prorazeni CBR > 3 kN, propustnost vody kolmo k roviné vyrobku min.
10 I/m2.s, Zivotnost min. 25 let). Horni vrstva bude zasypana $térkopiskem, spodni
vrstva (hl. 0,50 m) bude zasypana drcenym kamenivem frakce 32—63. Povrch pera
bude ohumusovan v tl. min. 10 cm a oset travni smési.

Provedeni pripojek a drenazi:

Pfipojky budou PVC DN150, SN8 uloZeny na Stérkopiskovém podsypu (fr. 4-8 mm)
t. 10 cm s obsypem ze Stérkopisku (fr. 0-8) vitl. min. 30 cm nad potrubi.
Pfi pokladani potrubi musi byt stavebni ryha udrZzovana bez vody (desStové,
prusakové). Zasyp musi byt proveden z nesedavého materialu zhutnéného podle
CSN 72 1006. Pfipadné paZeni se odstrani postupn& b&hem provadéni ag&inné
vrstvy. Po vykopu pfipojek a ulinich vpusti bude doplnéna konstrukce vozovky.
Zasyp po poloZeni pfipojek bude po urover tl. konstrukce proveden ze SD fr. 0-32.
Hutnéni bude provadéno po vrstvach tl. max. 15 cm v souladu s TP_146 Povolovani
a provadéni vykoput a zésypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach PK. Sitka vykopu
se navrhuje 0,35 m od potrubi na obé strany + profil pfipojky, tzn. 0,85 m.

Drenaze HDPE DN150, SN8 budou kladeny do piskového loze tl. 50 mm. Zasyp
bude proveden drcenym kamenivem fr. 16-22. Zasyp drenaze bude lemovan filtracni
geotextilii (tkana, PP, odolnost proti prorazeni CBR > 2 kN, propustnost vody kolmo
k roviné vyrovku min. 10 I/m2.s, Zivotnost min. 25 let). Celkova délka navrzené
drenaze je 164,0 m.

8. Vegetace

Terén bude po vykopech uveden do puvodniho stavu. Pfilehlé zelené plochy se do
vzdalenosti 1,00 m od obrubniku po dokonéeni stavby ohumusuji v tl. 10 cm a oseji
travnim semenem. Travnik bude zaloZzen vysevem parkové smési. Za standardni
vysevek se u parkovych travnik( povaZzuje davka 25g osiva/m? (v zavislosti na typu
smési). Vramci akce dojde k zaboru stavajicich zelenych ploch pro rozSifené
zpevnéné plochy, ale dojde i k rekultivaci stavajici neudrzované plochy na parc. €.
5493/4. Podrobnéji viz SO 801 Vegetacni upravy.

9. Inzenyrské sité

InZzenyrské sité jsou zakresleny v situaci dle zamérenych viditelnych znaku v terénu a
dle podkladl jednotlivych spravcu siti. V ramci stavby budou respektovana veskera
ochranna pasma stavajicich podzemnich i nadzemnich inZenyrskych siti dle zakona
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¢. 458/2000 Sb. a zakona ¢&. 274/2001 Sb. Pfed zahajenim zemnich praci je investor
povinen zajistit vyty€eni vSech podzemnich vedeni u jednotlivych spravcu (v souladu
se zakonem &. 200/1994 Sb., CSN 73 6133). InZenyrské sité jsou zakresleny
v situaci dle zaméfenych viditelnych znakl( v terénu a dle podkladl jednotlivych
spravcu siti.

Podrobné pozadavky a podminky, které musi budouci zhotovitel stavby respektovat,
jsou uvedeny v pfiloze Dokladova ¢ast a do PD jsou zapracovany. Pfi provadéni
stavby budou tyto podminky respektovany.

Jedna se o sité:

Na staveniSti se nachazi nebo se svym ochrannym pasmem dotykaji hranice

stavebnich uprav:

e Kanalizace jednotna a splaskova ve spravé Sumperské provozni
vodohospodafské spoleénosti (SPVS):

o mimo stavbu.

o Destova kanalizace ve spravé Vodohospodarské zafizeni Sumperk (VHZ):
o V soubéhu;
o kfizeni v km 0,040.

e CETIN - vdané lokalit¢ se nachazi podzemni vedeni sdélovacich kabell
(nezaméreny prubéh metalického kabelu, podzemni metalicky kabel a opticky
kabel):

o V soubéhu;

o kfizeni metalického kabelu v km 0,113, 0,227;

o kfizeni optického kabelu v km 0,217-KU;

o navrzena prelozka viz SO 402 Zasah do zafizeni CETIN

e Zasah do ochranného pasma STL plynovodu GasNet:

o V soubéhu;
o kfizeni v km 0,085.

e Zasah do ochranného pasma zafizeni CEZ Distribuce — v dané lokalité¢ se
nachazi podzemni silové vedeni NN, nepredpokladaji se pfelozky téchto zafizeni
z davodu stavebnich uprav komunikace:

o soubéh kabelu NN mimo téleso komunikace;
e Vodovod ve spravé Sumperské provozni vodohospodaiské spoleénosti (SPVS):
o kfizeni vodovodu v km 0,117, 0,224;
o Vv soubéhu.
e Verejné osvétleni ve spravé Eko servis Zabreh s.r.o.:
o Vv soubéhu se stavbou,
o dojde k odstranéni stavajiciho nadzemniho vedeni, v&. sloupl a svitidel
a zfizeni nové trasy vefejného osvétleni podrobnéji viz SO 401 Verejné
osveétleni.

Povrchové znaky IS budou vytazeny na novou uroveri nivelety.

10.Dopravni znaéeni

Vramci stavby bude provedena vyména trvalého SDZ za novy material pro
sjednoceni stari retroreflexnich vlastnosti znaCek a bude osazeno nové svislé
dopravni znaceni a doplnéno vodorovné dopravni znaceni. V ramci projektu se
uvazuje se zfizenim zony 30 viz 101.6b Dopravni znacky, dopravni zarizeni.
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Vyména materialu stavajiciho svislého dopravniho znacéeni:

o B2-1ks

o IP11a+E13—1+1ks
o P4-3ks

o 1Z8a +1Z8b — 1+1 ks
o E13-1ks

Noveé svislé dopravni znaceni:

IP12 + E8d (Vyhrazené parkovisté) — 1+1 ks;

C9a + C9b zmensSena (Stezka pro chodce a cyklisty spole€na) — 2+2 ks;
C2c (Prikazany smér jizdy vlevo) — 1 ks;

IP4b (Jednosmérny provoz) — 2 ks + 2x vyloznik;

B2 (Zakaz vjezdu vSech vozidel) — 2 ks;

B24b (Zakaz odbocovani vlevo) — 1 ks;

P2 + B24a (Hlavni pozemni komunikace + zakaz odbocCeni vpravo) — 1+1 ks
P4 (Dej pfednost v jizdé) — 1 ks;

IZ8a + 1Z8b zmensena (Zéna s dopravnim omezenim) — 1,0x1,0 m, 1+2 ks.
IZ8a zmensena (Z6na s dopravnim omezenim) — 0,5x0,7 m, 1 ks

O O O O O O O 0 0 O

Nové vodorovné dopravni znaceni:

V1a (0,125) — podélna ¢ara; dl. 15,0 m;

V4 (0,25) — vodici ¢ara; dl. 81,5 m;

V2b (3,0/1,5/0,125) — podélna ¢ara; dl. 16,5 m;

V2b (1,5/1,5/0,125) — podélna ¢ara; dl. 19,0 m;

V2b (1,5/1,5/0,25) — podélna ¢ara; dl. 43,0 m;

V10c — stani Sikmé — 45x% 5,40 m, celk. dl. 243,0 m;

v12d (1,5/1,5/0,125) — zakaz stani — dl. 19,0 m; Zluté provedeni
V13a (0,5/1,0) Sikmé rovnobézné ¢ary — 25,0 m?;

V20 — cyklopiktogram — 16 ks; provedeni v plastu v bilé barvé
V10f — 2 ks.

O O O O O O O 0 0 OO0

NavrZeno nové dopravni zafizeni:

Ochrana vyCkavaci plochy v narozi u mista pro pfechazeni v km
0,014 vlevo je zajisténa pruznymi reflexnimi zahrazovacimi
sloupky v celkovém poctu 3 ks (viz obrazek). Jejich vyska Cini
1,00 m, @ 80 mm. Barevné provedeni bude v Cerné barvé [}
s bilou odrazovou fdlii. Uchyceni se provede na Sroub do |.
betonové patky (dle vyrobce).

Poznamka ke sloupku: Tento sloupek vypada jako tradi¢ni
litinovy nebo Zelezny sloupek, ale na rozdil od nich je mozno
tento sloupek ohybat. Neni tak probléem do nich narazet nebo
Je prejizdet. Diky specialni konstrukci jde vSak sloupek obtizné

voivas

méKkci typy, napr. pri opfeni cyklisty nebo chodce.
Stavajici vodorovné dopravni znaceni bude na silnici 1/44 odstranéno nedestruktivni

metodou a nahrazeno nové navrzenym. Trvalé vodorovné dopravni znaCeni se
provede v jedné fazi dlouho Zivotnym materidlem z dvouslozkového plastu.
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Zasady pro provadéni a zkousSeni vodorovného dopravniho znaceni jsou uvedeny v
TP 70, zasady pro vodorovné dopravni znaceni na PK jsou v TP 133. Vodorovné
dopravni znaCeni musi splhovat podminky na provedeni a kvalitu na dalnicich a
silnicich.

G) NAVAZNOST NA OSTATNIi OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

Projektova dokumentace je tvofena stavebnim objekty:
e SO 101 — Zpevnéné dopravni plochy
e SO 401 — Verejné osvétleni
e SO 402 - Zasah do zafizeni CETIN
e SO 801 — Vegetacni upravy

SO 401 — Verejné osvétleni:

Navrhuje se Uprava vefejného osvétleni od km 0,013 po KU. Navrzeno je osazeni
celkem 10 ks novych stozarl pro vefejné osvétleni. Podél mistni komunikace za
parkovacim stanim jsou stozary vysky 6,00 m s vyloznikem dl. 1,00 m (Typ A1).
Stozary ozn. VOG6, VO8 jsou osazeny u mistni komunikace, tudiz jsou bez vylozniku
(Typ A2). Stozar ozn. VO9 u stezky je navrzen vysky 5,00 m rovnéz bez vylozniku
(Typ B). Podrobnéji viz samostatna PD.

Stavajici nadzemni vedeni a svitidla jsou urCena k odstranéni.

SO 402 — Zasah do zarizeni CETIN:

V ramci stavby je navrzena prelozka kabeli CETIN (optické, podzemni metalicke,
podzemni metalické s NN) v celkové délce 245,0 m. Dale jsou navrzeny chranicky
sdélovacich kabell PE DN150 a zalozeny rezervni chrani¢ky pod komunikacemi.
V km 0,015-0,128 je navrzena prelozka kabell do vegetace podél oploceni. V km
0,160-0,221 jsou navrzeny kabelové komory — 2 ks pro kabelovod s 8—10 komorami
dl. 58,0 m. Pod komunikaci od Steel centra a CS MOL je navrzen protlak dl. 31,0 m a
pod silnici 1/44 je rovnéz navrzen protlak v dl. 20,5 m. Na za&atku i konci prelozky je
sit napojena na stavajici trasu.

SO 801 — Vegetacéni upravy:

V ramci projektu je navrzena celkova rekultivace svahu podél mistni komunikace,
ktera je na pozemcich parc. €. 5455/10 ve vlastnictvi Mésta Zabfeh a pfevazné na
pozemku parc. & 5493/4 ve vlastnictvi Ceskych drah a.s. Stavajici vegetace je
navrzena ke kaceni. Uvazuje se s vysadbou linie stroml — 17 ks javoru babyka a cca
880 m? kefll s nizkou vySkou vzristu okolo téchto stromi. Javory babyka jsou
hodnoceny jako perspektivni stromy pro sidla, jedna se pGvodni druh v CR a dobfe
snaseji znecCisténi, zasoleni i extrémni pocasi, jsou vhodné do svahu. Navrzené kefe
maiji estetickou, ale i melioraéni a pudopokryvnou funkci, jsou nenaro¢né na udrzbu.
Podrobnéji viz samostatna zprava SO 801.

Casovou koordinovanost musi zajistit realizaéni firma.

H) STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY

Pfedpoklada se standardni technologicky postup s ohledem na charakter uzemi
stavby a zajisténi pfistupnosti. Navrhuje se etapova vystavba. Konkrétni stavebni
postup a rozvrzeni etap je zalezitosti zhotovitele.
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Zakladni postup vystavby:

Pro navrzené dlazdéné plochy budou polozeny nové konstrukéni vrstvy, kterym
budou pfedchazet vykopové prace a odhumusovani stavajicich vegetacnich ploch.
Po provedeni frézovani a vykopovych praci se provede pokladka jednotlivych
konstrukénich vrstev a dlazdéni navrzenych zpevnénych ploch.

Vozovka silnice bude obnovena v asfaltobetonu, pfip. mastixovém koberci. Finalné
dojde k upravé okoli ohumusovanim a osetim travnim semenem.

Po provedeni vykopu dle PD bude provedena staticka zatézovaci zkouSka podle
prilohy A, CSN 72 1006: 2015 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin s pozadovanou
hodnotou modulu pfetvarnosti v druhém zatéZzovacim cyklu Eder2 minimalné 45 MPa
v urovni zemni plané pro pojizdéné plochy motorovymi vozidly, minimalné 30 MPa
pro pochozi plochy. Zaznamy naméfenych hodnot a vysledkl statické zatéZovaci
zkousky budou dolozeny dle pozadavka TP 170.

Upozornéni: V pripadé vyskytu vyrazné odliSné unosnosti plané (rozbridavé
nebo jinak neunosné zeminy) na stavenisti, nez predpoklada projektova
dokumentace, stanovi projektant v ramci AD zplisob sanace plané a upravi
postup vystavby tak, aby nebyla dotéena staticka unosnost konstrukce.

I) POSOUZENi NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Technické FeSeni bylo zvoleno vzhledem k prostorovym moznostem zajmového
uzemi. Technické feSeni bylo schvaleno objednatelem a v ramci zpracovani je
projednano s dotenymi organy.

J) VAZBA NA PREDCHOZi DOKUMENTACE

Zameér vychazi ze zpracovanych studii:
Zabreh ul. Olomoucka — varianta 1 ze 3 — Atelis, 07/2023;
Cyklostezka Zabreh zZst. - Rajec — Atelis, 01/2020 a aktualizace 08/2025.

Dokumentace je zpracovavana jako jednostupnova v urovni pro povoleni zaméru a
pro provadéni stavby s datem zpracovani od 6/2025.

K) HARMONOGRAM PROVADENI STAVEBNICH PRACI NA
OBJEKTU

Viz priloha B. P5 — Harmonogram vystavby.

L) POZADAVKY A POD,MjNISY PRO REALIZACI| OBJEKTU MAJICI
VLIV NA TECHNICKE RESENI A JEHO FUNKCI

Organizaci vystavby je nutné prizplsobit tak, aby byla zajiSténa pristupnost do
firmy ZJP, s.r.o. po celou dobu vystavby. Prijezd vozidel sloZek integrovaného
zachranného systému (1ZS) bude umoznén rovnéz po celou dobu realizace projektu.
Uvazuje se srozdélenim stavby na tfi etapy. V ramci pfipravy stavenisté bude
zfizeno provizorni komunikacni pfipojeni na silnici 1/44 v rozsahu nové navrzené
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kfizovatky. Toto napojeni bude urCeno pro stavebni techniku a nakladni vozidla
sméfujici do firmy ZJP, s.r.o. pro obousmérny provoz. Nasledné se zaCne realizovat
usek v km 0,000-0,123, aby mohl byt obnoven standardni provoz pfes prednadrazni
prostor. DalSi etapa se bude realizovat az po zprovoznéni prvniho useku. Realizace
bude pokragovat od km 0,164-KU vé&. stavebnich tprav u éerpaci stanice. Na zavér
se provede asfaltovani stavajiciho napojeni v ZJP, s.r.0. Pfi provadéni praci na silnici
I/44 bude silnice zuzena do jednoho jizdniho pruhu a fizena SSZ dle schéma B/6.
Mozné jsou i dalSi varianty postupu stavebnich praci. Plna uzavirka bude pfi finalni
pokladce asfaltovych vrstev. Provoz Cerpaci stanice nebude stavbou vyznamné
omezen — pfijezd i vyjezd z Cerpaci stanice nezavisi na pfipojeni na MK Olomoucka.

M) POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi
PROSTREDI A VE VZTAHU K UZIVANI

Popis vlivu na Zivotni prostiedi je popsan v Casti B. Souhrnna technicka zprava (Cast
B.7 Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana).

N) POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI
VE STADIU REALIZACE

Zasady bezpecnosti pfi praci je pospan v ¢asti B. Souhrnna technicka zprava (éast

B.10 Zasady organizace vystavby, q) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti).

0) POZADAVKY NA MERENi POSUNU A PRETVORENI
STAVEBNICH OBJEKTU

Stavebni objekt nevyzaduje méreni posunu a pretvoreni.

P) POZADAVKY NA RESENi PRiISTUPNOSTI

Navrh je v souladu s normou CSN 73 4001 P¥istupnost a bezbariérové uZivani.
Jedna se o komunikaci pro pési, dle ¢l. 3.1.49. U komunikaci pro pési v exteriérech
je nutno pouzivat materialy, které jsou v souladu s nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a z néj
vychazejicich navodid Technického a zkusebniho ustavu TN TZUS 12.03.04 a 06 v
platném znéni.

Podrobnéjsi popis viz pfiloha B. Souhrnna technicka zprava, kap. B.3.2.

Viypracovala: Bc. Jitka Ruzkova
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