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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 OZNACENI STAVBY

Nazev stavby:
Stavebni objekt:
Kraj:

Obec s rozs§ifenou plsobnosti:

Obec s povéfenym obecnim Ufadem:

Obec:

Katastralni uzemi:
Misto stavby:
Celkova délka:

Vlastnik a spravce objektu:

1.2 STAVEBNIK
Stavebnik:

IC:

1.3 PROJEKTANT

Projektant:

Zpracovatelé SO:
Datum zpracovani:

Druh dokumentace:

Oprava povrchu cyklostezky p.p.€.672 Rakousy
SO 101 Oprava cyklostezky

Liberecky kraj

Turnov

Rakousy

Rakousy (577448)

Rakousy [739049]

intravilan obce Rakousy

126m

obec Rakousy

obec Rakousy, €. p. 34, 51101 Rakousy, Marta Franzova -
starostka

00 27 60 49

Bc. Miroslav Ira
Sokolska 1149/26, 460 01 Liberec, 1C:76251055

Autorizovany technik v dopravnim stavitelstvi — nekolejova
doprava, CKAIT 0500978

viz. vySe
03/2023

Projektova dokumentace pro slou¢ené GUzemni a stavebni
fizeni



2. STRUCNY TECHNICKY POPIS

Navrzena oprava zpevnéné plochy cyklostezky spoc€iva v jejim pravostranném smérovém odsunutim o
0,5m a rozSifenim o tuto Sifi. Dojde tim k vytvofeni levostranné nezpevnéné krajnice v 8. 0,5m. Timto
opatfenim dojde k posunuti podélnych trhlin pod tuto nezp. krajnici a oddaleni zatézovani plochy silniéni
dopravou. Na pravé strané bude zfizena nezpevnéna krajnice a opravena Cast konstrukce cyklostezky.
Celoplosné dojde k zesileni konstrukce cyklostezky o 50mm obrusné vrstvy polozené na stavajici
penetraéni makadam.

Stavajici Sifkové, sklonové poméry zpevnéné plochy budou zachovany se stavajicim stavem. Celkova
délka upravy €ini 126m v $ifi 3,0m +2x0,5m nezp. krajnice.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

3.1 PREHLED PODKLADU:

Geodetické zaméreni
Mapy stavajiciho stavu M 1:50000, M1:10000 z
Sitové sluzba Geoportal CUZK, mapy WMS

Osobni pochlizka projektanta, délkové a Sitkové méfeni komunikace

3.2 TECHNICKE PREDPISY A NORMY

361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu
(zékon o silniénim provozu), ve znéni pozdéjSich predpisl

13/1997 Sb. Zakon o pozemnich komunikacich

VyhlaSka 104/1997 Sb. Kterou se provadi zakon o PK

CSN 73 6110/Z1 Projektovani mistnich komunikaci

Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci(MDS CR odbor PK, 1999)
TP 170+dodatek Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP115 Opravy trhlin na vozovkéch s asfaltovym krytem

4. VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba je ¢lenéna na néasledujici stavebni objekty:

000 Objekty pripravy stavenisté

Neobsazeno

100 Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustktl)

SO 101 Oprava cyklostezky



Stavebni objekty ve vlastnictvi investora, zahrnuji hlavni stavebni prace.

200 Mostni objekty a zdi

neobsazeno

300 Vodohospodarské objekty

neobsazeno

400 Elektro a sdélovaci objekty

neobsazeno

500 Objekty trubnich vedeni

neobsazeno

600 Objekty podzemnich staveb

neobsazeno

650 Objekty drah

neobsazeno

700 Objekty pozemnich staveb

neobsazeno

800 Objekty Upravy uzemi

neobsazeno

900 Volna rada

neobsazeno

5. NAVRH REALIZACE OPRAVY CYKLOSTEZKY

5.1 POSTUP PRACI:

NiZe uvedeny navrh postupu vystavby je pouze orienta¢ni a bude zpfesnén zhotovitelem stavby.

5.1.1 Pred zahajenim stavebnich praci musi byt:

* vymezeno a predano stavenisté zhotoviteli stavby



« oznadeni pracovniho mista dle odsouhlaseného navrhu ze strany DI-PCR  a silni¢niho spravniho
Ufadu

» VytyCeni prabéhu stavajicich inzenyrskych siti.

5.1.2 V ramci pracovniho useku bude provedeno:

» sejmuti ornice a jeji deponii na pozemnich investora, odstranéni Casti stav. zpevnéné plochy
cyklostezky

» vykopové prace na rozsifeni cyklostezky,

» ochrana stavajicich IS

» odborna kontrola stavu povrchu plané a pfipadné upfesnéni ploch k sanacim za G¢asti TDIl a AD
» provedeni nestmelenych konstrukénich vrstev

» provedeni pokladky lozné vrstvy+pokladka obrubné vrstvy

» provedeni krajnic, ohumusovani a oseti nasypl

» odstranéni zarfizeni stavenisté

» zruSeno dopravné inzenyrské opatfeni

5.2 INZENYRSKE SITE

Poloha stavajicich inzenyrskych siti je v situaci zakreslena pouze orientacné (dle dodanych
podkladil od spravcu IS). Pred zahajenim zemnich praci musi byt ovéfena a zaktualizovana poloha
v§ech inzenyrskych siti prochazejicich prostorem stavenisté. Nasledné bude provedeno vytyceni
aktualizovanych inzenyrskych siti za ucasti jejich spravecid. O vyty€eni tras technické
infrastruktury bude proveden zapis do stavebniho deniku.

V ramci navrzené stavebni Upravy dojde k dotéeni stavajicich inzenyrskych siti:

- Vodovodni fad

5.3 ZEMNi A BOURACI PRACE

V ramci stavby dojde k sejmuti ornice (humoznich vrstev) z okolnich ploch v t1.0,10m, potfebné mnozstvi
ornice bude ponechano na misté ke zpétnému ohumusovani télesa cyklostezky. Na stavbé je uvazovano,
Ze v8echen vykopek je nevhodny ve smyslu CSN 73 6133 a prebytek bude odvezen na skladku. V ramci
bouracich praci dojde k odstranéni ¢asti penetracniho makadamu.

5.4 ZEMNIi PLAN

Zemni plan musi splfiovat pfedepsané parametry z hlediska Unosnosti a rovinatosti. Nejmensi pfipustna
hodnota modulu pretvarnosti z 2 zatézovaciho cyklu je :

- pro plan cyklostezky Edef,2 = 60Mpa

- nestmelené vrstvy komunikace Edef,2 = 90Mpa



S ohledem na zachovani plvodniho télesa cyklostezky se predpokladaji vhodné zeminy v podlozi.
V pfipadé vyskytu nevhodnych zemin bude provedena aktivni zéna a to: na zemni plan bude pfipadné
polozena separacni geotextilie 200g/m2 (urci TDI) k oddéleni podlozi od konstrukénich vrstev. Nutnost
jejiho pouziti ur¢i na stavbé TDI pfipadné AD na zakladé zrnitosti materialu v podlozi (dodrzeni filtraéniho
kritéria). V pfipadé nevyhovujicich parametr(i Ginosnosti bude provedena aktivni zéna 11.0,25m dle CSN
73 6133 z materiald predepsanych vlastnosti dle TKP. Bude pouzita zemina vhodna s objemovou
hmotnosti vétsi nez 1600kg/m3. V celé mocnosti aktivni zény bude dodrzena pfedepsana mira hutnéni
(100%PS, ID 0,85, pfipadné ID=0,9 — dle tab.10a)

5.5 VYKOPY

Prebyte¢ny vykopovy material ze stavby bude odvezen na skladku. V ramci stavby je uvazovano, ze
vykopek neni vhodny k uziti do télesa komunikace. Vykopové jamy musi byt odvodnény a zajistény dle
platnych predpisu.

5.6 PODLOZi NASYPU

V podlozi nasypu nesméji byt ponechany bez Upravy nevhodné zeminy o stupni vhodnosti do podlozi
nasypu VIl a vy$si. Pozadovana mira zhutnéni podlozi nasypu je 92% PS.

5.7 NASYPY
Svahy novych nasypu a zé&fezu budou provedeny v pficném sklonu 1:2,5.

Do nasypu smi byt bez Gpravy pouZity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace CSN 73
6133.

V souladu s CSN 72 1006 a CSN 73 6133 potiebna mira zhutnéni sypaniny:

V télese nasypu V podlozi nasypu
Soudrzna zemina D=95% PS D=92% PS
Hrubozrnna zemina D=97% PS D=92% PS
(GW, GP, G-F, SW, SP, S-
F)

Terénni Upravy prezentuje dil¢i protierozni Uprava stavajiciho télesa cyklostezky protierozni georohozi
3D. Parametry georohoze budou splfiovat min.: pevnost v tahu podélné-3,4kN/m, pevnost v tahu pfiéné —
3kN/m, taznost podélné-25%, taznost pficné — 26%, tloustka pfi 2 kPa — 25mm, ploSnd hmotnost —
320g/m2.Kotveni bude provedeno pomoci ocelovych skob v rastru 0,5m. Spodni a horni okraj georohoze
bude ukonéen v ryze s presypanim. Georohoz bude pfesypana kvalitni suchou zeminou bez hrudek a
oseta travnim semenem. Zavlazovani bude provadéno min.14dni mirnym kropenim.

5.8 GEOLOGIE

Geologicky prizkum v rdmci PD nebyl zadan ani vypracovan. Nize uvedena data jsou prevzata z vefejné
pFistupného zdroje CGS.
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« Geovédni mapy 1: 25 000
= n o |[EISENS

Obr.1 — vyfez geologické mapy

5.9 VYTYCENIi STAVBY

S ohledem na jednoduchost stavby bude vytyCeni provedeno odméfenim od stavajici osy cyklostezky.
Zakladni vytyCovaci body jsou uvedeny na konci této technické zpravy.

vySkovy systém B.p.v.

soufadny systém S-JTSK

5.10 SITUACNI RESENI

Navrzena oprava zpevnéné plochy cyklostezky spociva v jejim pravostranném smérovém odsunutim o
0,5m a rozSifenim o tuto §ifi. Dojde tim k vytvofeni levostranné nezpevnéné krajnice v §. 0,5m. Timto
opatfenim dojde k posunuti podélnych trhlin pod tuto nezp. krajnici a oddaleni zatézovani plochy silniéni
dopravou. Na pravé strané bude zfizena nezpevnéna krajnice a opravena ¢ast konstrukce cyklostezky.
Celoplosné dojde k zesileni konstrukce cyklostezky o 50mm obrusné vrstvy polozené na stavajici
penetracni makadam.

Stavajici Sitkové, sklonové poméry zpevnéné plochy budou zachovany se stavajicim stavem. Celkova
délka upravy ¢ini 126m v §ifi 3,0m +2x0,5m nezp. krajnice.

5.11 VYSKOVE RESENI

Niveleta cyklostezky respektuje stavajici vedeni +50mm nadvysSeni o novou vrstvu ACO.

5.12 SMEROVE VEDENI

Smeérové vedeni cyklostezky je shodné se stavajicim vedenim.



5.13 SIRKOVE VEDENI

Sitkové vedeni cyklostezky je sjednoceno na §ifi jizdniho pasu 3,0m + 2x nezpevnénou krajnici v §ifi
0,5m.

5.14 PRICNE USPORADANI

Priény sklon cyklostezky respektuje stavajici sklony a je patrny z koordinaéniho situaéniho vykresu.

5.15 KONSTRUKCE PARKOVACI PLOCHY

Skladba konstrukce cyklostezky v mistech smérového posunu vychazi z katalogu TP 170.

Konstrukce cyklostezky:

ACO 11 50/70 50mm, CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
PS,C40 B5 spoj.postfik 0,50kg/m2, CSN 73 6129, CSN 73 6132,CSN 13 808
ACP 16+ 50/70 70mm, CSN 73 6121, CSN EN 13108-1

SDA (FR.0/32) 150mm, CSN 73 6126-1, CSN EN 13 285
SDA (FR. 0/63) 150mm, CSN 73 6126-1, CSN EN 13 285
Celkem min. 420mm

5.16 ODVODNENI

Smér odvadéni povrchovych vod je zachovan se stavajicim stavem stim, ze povrchova voda je
vsakovana travnatou plochou (télesem cyklostezky).

5.17 NAPOJENI NA STAVAUJICi STAV

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynulym napojenim (zafrézovanim) a polozenim pIné tl. ACO
11. se zafiznutim a zalitim asf.modifikovanou zalivkou dle TP 115. Pracovni spara bude provedena dle
zasad vzorovych listu MD VL2 212.05 ,detail tésnici zalivky“. Spara bude profiznuta a utésnéna zalivkou
za horka dle CSN EN 14188 -1typ N1.

5.18 SVISLE A VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI
Z4dné nové svislé ani vodorovné DZ neni navrzeno.

v pribéhu vystavby budou dodrzovana schvélena schémata DIO vychazejici z TP 66. Konkrétné se jedna
0 pfiénou uzavéru Z2+B1 situovanou za ¢p.31 a za €p.17.



5.19 KRIZOVATKY

Nové kfizovatky nejsou navrzeny.

5.20 ROZHLEDOVE POMERY

Rozhledové poméry v trase cyklostezky nejsou provéfovany — jedna se o stavajici stav..

5.21 OHUMUSOVANI

Ohumusovani stanovenych ploch se provede takto:

Na vymodelovany a srovnany terén bude navezena ornice v tl. 10 cm. Ta bude obdélana ruéni frézou,
ktera rozbije pfipadné hroudy. Ornice bude uhrabana a utuzena valenim. Na takto upraveny terén bude
vyseta travni smés (Parkova smés - pro parkové Upravy, pramyslové zény a komunikace) uréena pro
nizkoudrzbové travnaté plochy kolem komunikaci se zastoupenim kostfavy réakosovité. Travni osivo bude
meélce zapraveno (zahrdbnuti do hloubky max. 1 cm a pfitlaceno hrabémi).

Zdlivka bude provadéna dle potieby - travni osivo potfebuje pro vykliceni a dalsi vyvoj dostatecnou pidni
vlhkost.



Pfi pfejimce musi travni porost pokryvat padu min. ze 75 %, posledni se€¢ smi byt provedena nejpozdéji
tyden pred prejimkou.

Slozeni travni smési:

Jilek mnohokvéty - 5AR LT 30 %
Kostfava rakosovita - BARLEXAS I 20 %
Kostfava ¢ervena - vybézkata - BARUSTIC 20 %
Kostfava ¢ervena - vybézkata - SWING 20 %
Jilek vytrvaly - BRONSYN 10 %
Vysevni davka 30 g/m2

Hloubka seti 6 mm

Vyska sece 30-50 mm

Ohumusovani zpevnéné zatravnéné plochy bude provedeno ornici s osetim shodnou smési jako na
modelovany terén. Po prvnim zimnim obdobi bude v jarnich mésicich proveden doplhkovy vysev
shodnou smési v mnozstvi 15-20g/m2. Za delSich a su8Sich obdobi bude provadéna vhodnd zavlaha,
v pfipadé aplikace umélych hnojiv, je vhodné pouzivat pomalu rozpustny typ v jarnich mésicich.

5.22 BEZPECNOSTNI ZARIZENI

S ohledem na charakter akce neni navrzeno zadné bezpecnostnich zafizeni.

6. ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY

Stavebni ¢innost nevyzaduje zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby.

7. ZAJISTENI PRISTUPU A PODMINEK PRO UZiVANIi STAVBY
- VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACIi A PLOCH
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Netyka se této stavby.

8. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY DLE §133
ZAKONA 183/2006 SB.

Zhotovitel stavby upfesni termin planu kontrolnich prohlidek stavby podle svého harmonogramu a
nasledné bude informovan stavebni Urad.



V ramci projektové pfipravy je navrzen plan kontrolnich prohlidek stavby:
« Kontrolni prohlidka ¢.1

Pfedani a pfevzeti stavenisté
Odsouhlaseni DIO
* Kontrolni prohlidka ¢.2

Kontrola geometrickych parametr( plane,
« Kontrolni prohlidka ¢.3

Kontrola nestmelenych vrstev komunikace pred pokladkou vrstvy ACP 16+
« Kontrolni prohlidka ¢.4

Kontrolni prohlidka polozené vrstvy ACO + nezpevnénych krajnic

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlasku ¢€.591/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a
zajistit ochranu zdravi a zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt
predem vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrzovéana. S jejich polohou musi byt pracovnici
dodavatele prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
prisluSné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni daldich podminek spravce.

Dale je nutnd zvySenad pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi pouziti
mechanizmu ve vySce vyssi 3m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €.30/2001 Sb.

10. TECHNICKE SPECIFIKACE, NORMY A PREDPISY

Pred zahdjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni stavajicich
inZenyrskych siti a poZadat spravce siti o jejich vytyceni.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto vyrobky
povazovat za stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky muaze zhotovitel dila nahradit za
vyrobky jiné, kvalitativné srovnatelné nebo lepSi Urovné (nutno dolozit technickymi parametry
garantovanymi vyrobcem). Pouziti alternativniho vyrobku je podminéno souhlasnym stanoviskem
projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané feSeni neni dolozeno odkazem na vykresovou dokumentaci,
projektant predpoklada feSeni podle typovych schémat a technickych podkladd vyrobki a zafizeni
vztahujicich se krealizaci dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne projektant a investor se
zhotovitelem predlozenych podkladd.



Vybrany dodavatel stavby je povinen pfi zhotoveni dodrZet nejen dotéené zakony a vyhlasky, ale i

ustanoveni veskerych souvisejicich technickych norem, pfedevsim niZe uvedenych:

ZEMNI PRACE
(::SN 721002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
(:33N 73 3040 Geotextilie v stavebnych konstrukcich
(}SN 73 3050 Zemni prace. VSeobecné ustanoveni
CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
KOMUNIKACE
CSN 01 3420 Vykresy pozemnich komunikaci-Spole¢né pozadavky na vykresy PK
CSN 01 3466 Vykresy pozemnich komunikaci
CSN 01 8020 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich
(?SN 736110 Projektovani mistnich komunikaci
CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 736125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady
(?SN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
CSN 73 6131 Stavba vozovek
Cast 1. Kryty z dlazeb
CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa PK
CSN 73 6190 Staticka zatézovaci zkouSka podlozi a podkladnich vrstev vozovek
CSN 73 6192 Razové zatéZzovaci zkousky vozovek a podlozi
CSN 73 7010 Vodorovné dopravni znaceni-Pozadavky na dopravni znaceni

TP pro pozemni komunikace

TP 65
TP 66
TP 170

V Liberci 03/2023

Zasady pro dopravni znaceni na PK, CDV Brno
Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na PK, CDV Brno

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Bc. M. Ira



VYTYCOVACI BODY OSY
SO 101 Oprava cyklostezky

Staniceni Polomér Parametr Smér Souradnice Y Souradnice X Typ
Délka

0.000 0.000 0.000 28.7575 -681514.831 -991197.505 Pfima
3.675 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
3.675 28.7575 0.000 0.000

3.675 -150.000 0.000 28.7575 -681513.226 -991194.199 Kruh
39.422 19.825 19.825 -16.7311 -681504.572 -991176.362
39.308 20.3919 -681648.181 -991128.722

43.097 0.000 0.000 12.0264 -681500.849 -991156.890 Piimé
12.615 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
12.615 12.0264 0.000 0.000

55.712  499.500 0.000 12.0264 -681498.480 -991144.499 Kruh
20.231 10.117 10.117  2.5784 -681496.581 -991134.563
20.229 13.3156 -681007.867 -991238.300

75.942 0.000 0.000 14.6048 -681494.280 -991124.711 Pfima
22.013 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
22.013 14.6048 0.000 0.000

97.956 140.000 0.000 14.6048 -681489.274 -991103.275 Kruh
20.796 10.417 10.417  9.4564 -681486.905 -991093.131
20.777 19.3330 -681352.942 -991135.111



118.751
17.101

135.852
7.961

143.813
6.943

150.756
18.921

169.677
26.225

0.000 0.000 24.0612 -681483.061 -991083.449 Pfima
0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
17.101  24.0612 0.000 0.000

300.000 0.000 24.0612 -681476.751 -991067.555 Kruh
3.981 3.981 1.6893 -681475.282 -991063.855
7.960 24.9059 -681197.924 -991178.260

0.000 0.000 25.7505 -681473.715 -991060.196 Pfima
0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
6.943 25.7505 0.000 0.000

1000.000 0.000 25.7505 -681470.983 -991053.813 Kruh
9461 9.461 1.2046 -681467.260 -991045.116
18.921 26.3528 -680551.679 -991447.362

0.000 0.000 26.9551 -681463.372 -991036.490 PFimé
0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
26.225 26.9551 0.000 0.000



