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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1  Identifikační údaje  

 A.1.1  Údaje o stavbě 
a)   název stavby, 
Oprava povrchu cyklostezky p.p.č.672 Rakousy 
b)   místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

Liberecký kraj, Rakousy (577448), kú. Rakousy [739049], p.p.č. 350/1(dle původní 
katastrální mapy) a p.p.č.672 (dle nové katastrální mapy), p.p.č. 65/3 (dle původní 
katastrální mapy) a p.p.č.450 (dle nové katastrální mapy), p.p.č. 80/2 (dle původní 
katastrální mapy) a p.p.č.449 (dle nové katastrální mapy), 
c)   předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 

stavba nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 
Oprava stávající zpevněné plochy cyklostezky, trvalá stavba. 

 A.1.2    Údaje o stavebníkovi 
a)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická  osoba)  nebo 
b)   jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
 
Obec Rakousy, č. p. 34, 51101 Rakousy, Marta Franzová - starostka 
 
c)   obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba).  

A.1.3    Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a)   jméno,  příjmení,  obchodní  firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, 
adresa sídla (právnická osoba) 

 
Bc. Miroslav Ira  
Sokolská 1149/26 
460 01 Liberec 
IČ:76251055 

Autorizovaný technik v dopravním stavitelství – nekolejová doprava, ČKAIT 0500978 
 

b)   jméno   a  příjmení   hlavního   projektanta  včetně   čísla,  pod  kterým   je 
zapsán   v evidenci   autorizovaných osob  vedené  Českou  komorou   architektů nebo  
Českou komorou  autorizovaných inženýrů  a techniků  činných  ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem,  popřípadě  specializací  jeho autorizace, 

 
Bc. Miroslav Ira  
Sokolská 1149/26 
460 01 Liberec 
IČ:76251055 

Autorizovaný technik v dopravním stavitelství – nekolejová doprava, ČKAIT 0500978 
 

c)   jména  a  příjmení  projektantů jednotlivých  částí  dokumentace včetně čísla, 
pod kterým  jsou  zapsáni   v  evidenci   autorizovaných  osob  vedené  Českou   komorou 
architektů  nebo  Českou  komorou  autorizovaných inženýrů  a techniků činných  ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem,  popřípadě  specializací  jejich  autorizace. 
  

d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s 
oprávněním podle zvláštních předpisů4). 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 SO 101 Oprava cyklostezky 

 

A.3  Seznam vstupních podkladů 
•  Geodetické zaměření 

•  Mapy stávajícího stavu M 1:50000, M1:10000 z 

•  Síťové služba Geoportál ČÚZK, mapy WMS 

•  Osobní pochůzka projektanta,  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
Území leží v severní části katastru, v údolních partiích řeky Jizery. Obec Rakousy leží v 
nadmořské výšce 257 m n. m., katastrální území má rozlohu 141 ha. V obci žije 105 stálých 
obyvatel. Obec Rakousy leží v údolí řeky Jizery, mezi Turnovem a Malou Skálou. Obcí 
prochází železniční trať Turnov - Stará Paka - Hradec Králové a silnice III/2832 Turnov – 
Malá Skála. 
Území, ve kterém se nachází navržená oprava cyklostezky lze charakterizovat jako rovinaté 
se zastavěností vázanou především u přístupových komunikací.  
Obec nemá územní plán. Rozhoduje se na základě vymezeného zastavěného území 

 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
 
Navržená oprava zpevněné plochy cyklostezky zlepší současný stav, tj. výskyt podélných 
trhlin v kraji cyklostezky a obnovu nezpevněné krajnice, která se sesunula na násypové 
těleso.  Pozemek p.č. p.p.č. 350/1(dle původní katastrální mapy) a p.p.č.672 (dle nové 
katastrální mapy), je charakterizován jako ostatní plocha/ostatní komunikace, p.p.č. 65/3 
(dle původní katastrální mapy) a p.p.č.450 (dle nové katastrální mapy) je charakterizována 
jako trvalý travní porost, p.p.č. 80/2 (dle původní katastrální mapy) a p.p.č.449 (dle nové 
katastrální mapy) jako zahrada. 
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Obr.1 – výřez platného ZÚR Libereckého kraje 
 
 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, 
 
geologická a geomorfologická charakteristika je převzata z portálu České geologické 
společnosti. 
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Obr.5 – výřez geologické mapy 
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť 
(zemníků), stavebně historický průzkum apod., 
 
 žádné průzkumy nebyly zadavatelem dodány 
 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.),, 
Stavba se nachází pod ochrannou jiných právních předpisů - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, CHOPAV (215-SEVEROČESKÁ KŘÍDA), záplavové oblasti, CHKO Český ráj – 
zóna II, Natura 2000 (Průlom Jizery u Rakous), Biokoridor K31V,N,  
Bioregion 1.35 Hruboskalsko - 4UF - Výrazná údolí ve vápnitých pískovcích 4. v.s., 
cyklostezka se nachází v ochranném pásmu dráhy č.030 
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
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Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry v území nejsou 
změněny. 
 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
V rámci stavby dojde k ořezání větví zasahujících do průjezdného průřezu cyklostezky 
stávajících náletových dřevin, mýcení náletových křovin v ploše 39m2. Dojde k vybourání 
části zpevněné plochy cyklostezky.  
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Stavba vyvolává zábor ploch ZPF na p.p.č. 80/2 (dle původní katastrální mapy) a p.p.č.449 
(dle nové katastrální mapy) - 48m2 (v současné době využíváno jako štěrkové zpevnění 
podél části cyklostezky), p.p.č. 65/3 (dle původní katastrální mapy) a p.p.č.450 (dle nové 
katastrální mapy) – 12m2. Nedojde k záboru LPF.  
 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Dopravní napojení cyklostezky je na místní komunikace, které jsou dále napojeny na hlavní 
komunikační síť. Využití stavby nepředpokládá bezbariérový přístup. 
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, případně související investice 
 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
k.ú. Rakousy (739049), 
p.p.č. 350/1(dle původní katastrální mapy) a p.p.č.672 (dle nové katastrální mapy)– vlastník 
– Obec Rakousy, č. p. 34, 51101 Rakousy 
p.p.č. 80/2 (dle původní katastrální mapy) a p.p.č.449 (dle nové katastrální mapy) – vlastník 
- SJM Mařík Karel a Maříková Iveta, č. p. 17, 51101 Rakousy 
p.p.č. 65/3 (dle původní katastrální mapy) a p.p.č.450 (dle nové katastrální mapy) – vlastník 
- SJM Mařík Karel a Maříková Iveta, č. p. 17, 51101 Rakousy 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
ochranné pásmo se nezřizuje. 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
V rámci stavby nejsou požadovány. 
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavba opravy povrchu cyklostezky je napojena na současnou komunikační síť. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
Jedná se o návrh opravy zpevněné plochy cyklostezky. 
 
b) účel užívání stavby, 
veřejně přístupná účelová komunikace - cyklostezka 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, 
V době zpracování PD nebyly vydány žádná povolení ani výjimky. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
V době zpracování PD nebyly vydány žádná povolení ani závazná stanoviska 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod., 
Navržená oprava zpevněné plochy cyklostezky spočívá v jejím pravostranném odsunutím o 
0,5m a rozšířením o tuto šíři. Dojde tímto k vytvoření levostranné nezpevněné krajnice v š. 
0,5m. Tímto opatřením dojde k posunutí podélných trhlin pod tuto nezp. krajnici a oddálení 
zatěžování plochy silniční dopravou. Na pravé straně bude zřízena nezpevněná krajnice a 
opravena část konstrukce cyklostezky. Celoplošně dojde k zesílení konstrukce cyklostezky 
o 50mm obrusné vrstvy položené na stávající penetrační makadam.  
Stávající šířkové, sklonové poměry zpevněné plochy budou zachovány se stávajícím 
stavem. Celková délka úpravy činí 126m v šíři 3,0m +2x0,5m nezp. krajnice.  
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Stavba se nenachází pod ochrannou jiných právních předpisů. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod., 
Netýká se 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba bude realizována v rámci jedné etapy. 
Předpokládaný časový rozsah činí – 3 týdny. 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
(údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu), 
Stavba bude uvedena do provozu jako celek. 
 
k) orientační náklady stavby. 
Náklady stavby jsou uvedeny v samostatné příloze – oceněný soupis prací 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Dopravní stavba z hlediska prostorového řešení je základní šíře 3,0m+2x0,5m nezp. 
krajnice a respektuje stávající vedení cyklostezky. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Dopravní stavba respektuje platné ČSN normy TP, navržena je se stmeleným krytem 
z ACO tl.50mm, krajnice ze nestmeleného materiálu.  

B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
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návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření, 
Navržená konstrukce cyklostezky (v místě jejího stranového odsunutí) vychází z katalogu 
konstrukcí TP 170. 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
netýká se 
 
c) celková spotřeba vody, 
netýká se. 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
při realizaci stavby se nepředpokládá produkce odpadů, vyzískaný a přebytečný materiál 
(humózní vrstva, nevhodný výkopek, stmelené vrstvy) budou odvezeny na skládku k tomu 
určenou. 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
Netýká se 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 
Stavba opravy cyklostezky nevyvolá potřebu řešení bezbariérovosti. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby je dána platnou legislativou (zákonem č.361/2000 Sb) 

Stavba musí být užívána v souladu s platnou legislativou EU, ČR a k účelu, ke kterému byla 
navržena. Zvláště pak musí být dodržovány předpisy týkající se BOZP. Požadavky na 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou specifikovány na národní úrovni ČR 
soustavou zákonů, vyhlášek, dalších předpisů a technických norem, na úrovni správce 
silniční sítě interními předpisy. Při návrhu byly dodrženy požadavky dotčených předpisů 
všech úrovní, a to zejména na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
ochranu zdraví osob a bezpečnost při užívání. Stavba je navržena tak, aby splňovala 
jmenované požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu 
plánované životnosti stavby. Pro stavbu navržené konstrukce, výrobky a materiály zaručují, 
že stavba splní jmenované požadavky. Bezpečnost provozu je obecně zajištěna svislým a 
vodorovným dopravním značením dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikací“ a TP133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích“. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu, 
Stávající cyklostezka na p.p.č. 350/1(dle původní katastrální mapy) a p.p.č.672 (dle nové 
katastrální mapy) – je s krytem z penetračního makadamu. V současné době vykazuje 
zejména v km 0,050 – 0,100 podélné na trhliny v levé jízdní stopě. Důvodem je absence 
nezpevněné krajnice a zatěžování nezapřené levé hrany penetračního makadamu 
v návaznosti na nenormové sklony tělesa.  
 
b) popis navrženého řešení. 
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Cyklostezka bude plynulým směrovým náběhem odsunuta vpravo o 0,5m s vybudování 
pravostranné nezpevněné krajnice a části plné konstrukce cyklostezky a celkové zesílení 
konstrukce cyklostezky o obrusnou vrstvu z ACO 11 v tl.50mm. 
 
1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
SO 101 – Oprava cyklostezky 
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
Cyklostezka (funkce místní obslužné komunikace) je kategorie MO 1k 4/4/30 základní šířky 
jízdního pásu š. 3,0m +2x0,5m nezp. krajnice. 
- parametry a zdůvodnění trasy, 
Celková délka je 126,0m, šířka 3,0m+2x0,5m 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
Zemní těleso bude zachováno stávající (místy nenormové sklony) v místech nejstrmějších 
svahů bude opatřeno protierozní geomříží. 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
Katalog vozovek TP 170 – návrh konstrukce cyklostezky  
 
2. Mostní objekty a zdi 
a) výčet objektů a zdí, 
nejsou navrženy 
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, 
šířky, průjezdní a průchozí prostory: 
netýká se 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
Popsány v jednotlivých technických zprávách 
- postup a technologie výstavby. 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
Směr odvádění povrchových vod je zachován se stávajícím stavem 
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 
b) technické vybavení tunelu, 
c) navržená technologie výstavby, 
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 
Netýká se 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 
vybavení. 
Netýká se 
 
6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení, 
nejsou navržena 
 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku, 
Není navrženo, stávající dopravní značení je dostačující.  
 
c) veřejné osvětlení, 
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není navrženo 
 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace, 
rozsah ani charakter stavby nevyžaduje 
 
e) clony a sítě proti oslnění. 
Není navrženo 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů 
a) výčet objektů, 
b) základní charakteristiky, 
c) související zařízení a vybavení, 
d) technické řešení, 
e) postup a technologie výstavby. 
Netýká se 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
technické zařízení nejsou navržena 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Technologická zařízení nejsou navržena 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Z hlediska norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, v 
rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro 
sloučené územní a stavební řízení). V rámci stavby nejsou rekonstruovány ani nově 
budovány žádné pozemní stavební objekty (budovy). Hodnocení požární bezpečnosti dále 
vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č.246/2001 Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), 
vyhlášky č.23/2008 Sb. „o obecných technických podmínkách požární ochrany staveb“ a 
vyhlášky č.268/2009 Sb. (vyhláška MMR „O  technických požadavcích na stavbu“). Z 
hlediska požární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení oproti stávajícímu stavu v 
době po uvedení do provozu. Stavba se nachází převážně mimo zastavěné území ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. V jednotlivých fázích výstavby, realizovaných dle návrhu 
plánu organizace výstavby, bude nutné přikročit k dopravním omezením. Popis jednotlivých 
dopravních omezení vyplývajících z navržených zásad organizace výstavby je uveden v 
příslušné části dokumentace (část „Zásady organizace výstavby“). Po celou dobu realizace 
je nutno ve všech fázích výstavby ze strany dodavatele zajistit možnost přístupu požárních 
vozidel k jednotlivým částem stavby a do všech stávajících lokalit. Všechna dopravní 
omezení, která bude nutno na stávajících komunikacích při postupu výstavby realizovat, je 
nutno v dostatečném předstihu projednat se zástupci IZS. Z hlediska kodexu norem požární 
bezpečnosti staveb nevyžadují realizované objekty žádných dalších opatření. Všechny 
navržené komunikace vyhovují pro pohyb mobilní požární techniky. Navržené řešení z 
hlediska požární ochrany nevyžaduje dalších opatření. Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění 
požární vody pro objekty budované v rámci stavby nepožaduje. V rámci stavby nedochází k 
rušení žádných stávajících zdrojů požární vody (venkovní odběrní místa požární vody). V 
rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty, odstupové 
vzdálenosti se nestanovují. V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani 
zařízení, které by vyžadovalo instalaci stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení, 
zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru, instalaci EPS a vybavení přenosnými hasicími 
přístroji. Vybavení objektů zařízení staveniště přenosnými hasicími přístroji zajišťuje 
dodavatel stavby v rámci projektu zařízení staveniště. Navrhovaná stavba splňuje 
požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární bezpečnosti 
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a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a 
technologických zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských 
jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení těchto 
jednotek speciální mobilní technikou. 
 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Netýká se  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Netýká se této stavby 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Netýká se této stavby 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
netýká se této stavby 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Netýká se této stavby 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Napojení cyklostezky (místní obslužné komunikace) na síť místních komunikací je 
zachováno se současným stavem.  

Cyklostezka bude plynulým směrovým náběhem odsunuta vpravo o 0,5m s vybudování 
pravostranné krajnice a části plné konstrukce cyklostezky a celkové zesílení konstrukce 
cyklostezky o obrusnou vrstvu z ACO 11 v tl.50mm. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
cyklostezka je napojena na stávající síť místních obslužných komunikací 
 
c) doprava v klidu, 
viz. jednotlivé informace popsané výše 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Dtto. výše 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
dotčené plochy (těleso cyklostezky) budou ohumusovány a osety. 
 
b) použité vegetační prvky, 
netýká se 
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c) biotechnická, protierozní opatření. 
Terénní úpravy prezentuje dílčí protierozní úprava stávajícího tělesa cyklostezky protierozní 
georohoží 3D. Parametry georohože budou splňovat min.: pevnost v tahu podélně-3,4kN/m, 
pevnost v tahu příčně – 3kN/m, tažnost podélně-25%, tažnost příčně – 26%, tloušťka při 2 
kPa – 25mm, plošná hmotnost – 320g/m2.Kotvení bude provedeno pomocí ocelových skob 
v rastru 0,5m. Spodní a horní okraj georohože bude ukončen v rýze s přesypáním. 
Georohož bude přesypána kvalitní suchou zeminou bez hrudek a oseta travním semenem. 
Zavlažování bude prováděno min.14dní mírným kropením. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Dopravní stavba je určena převedení cyklistické dopravy. Opatření k ochraně životních 
podmínek a životního prostředí na stavbě jsou vzhledem k povaze stavby navržena. 
Dopravní stavba není chráněna proti vnějšímu hluku. Po dobu provádění stavby nesmí byt 
okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou 
v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně draví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením stanoveno jinak, nejdéle v době od 
06,00 do 22,00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. Během stavby budou na 
staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí negativní vliv 
hluku z výstavby na okolí : 
organizační opatření : 

- veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 06 do 22 
hodin, 

- doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována, 
- stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány, pokud možno 

oběma 
směry 
- při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná 

hlučná 
technika. 

technická opatření : 
- stacionární zdroje hluku budou, pokud možno umístěny co možná nejdále od 

okolních 
obytných domů, 
- kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 

stavba nemá zásadní negativní dopad na životní prostředí, hlučnost okolí nebude negativně 
ovlivněna.  

Po dokončení opravy cyklostezky nedojde ke zvýšení úrovně hluku od dopravy na 
komunikaci. Zvýšení úrovně hluku při provádění rekonstrukce bude eliminováno vhodnými 
technickými opatřeními 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Opravou cyklostezky nedojde k ovlivnění přírody a krajiny. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
stavba se nacházení v území Natura 2000 (Průlom Jizery u Rakous) 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
netýká se 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno, 
netýká se 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Cyklostezka (místní obslužná komunikace) nevyžaduje ochranné pásmo 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Netýká se této stavby 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

B.8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
netýká se této stavby 

b) odvodnění staveniště, 
odvodnění staveniště bude realizováno podélným a příčným sklonem pláně/parapláně na 
stávající terén. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
staveniště bude napojeno na stávající komunikační síť, technická infrastruktura není 
vyžadována 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
vliv na okolní stavby a pozemky bude v největší možné míře minimalizován, bude dodržena 
platná legislativa 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
staveniště bude řádně vyznačeno a ochráněno v souladu s BOZP, 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
maximální zábory staveniště korespondují se záborovým elaborátem pro stavbu – 
samostatná příloha F.1 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
netýká se této stavby 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Hlavní právní normou upravující oblast odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s ním 
související vyhlášky (č. 376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 382/2001 Sb., č. 383/2001Sb., č. 
384/2001 Sb., 237/2002 Sb., 294/2005 Sb., 341/2008 Sb. a 374/2008 Sb.) a nařízení vlády 
(č. 197/2003 Sb.). Pro fázi realizaci stavby je v maximální možné míře doporučena 
recyklace stavebních odpadů.  Při realizaci předmětné stavby vzniknou odpady, se kterými 
je povinností původce odpadu nakládat dle platné legislativy na úseku odpadového 
hospodářství. Odpady mohou vzniknout při údržbě komunikací a souvisejících částí, 
případně při havárii. Nakládání s odpady vznikajícími provozem na pozemní komunikaci 
zajistí správce komunikace v souladu se zákonem č. 185/2001. Sb. o odpadech v platném 
znění a s ním souvisejícími vyhláškami. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
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Bilance ornice SO 101: Celkem: 

Ornice sejmutá  5,0 m3 5,0 m3 

Ornice potřebná k ohumusování  3,0 m3 3,0 m3 

Celá stavba SO 101: Celkem: 

Materiál z výkopu (bez aktivní zóny) 44,0 m3 44,0 m3 

Násyp dodatečný (dle ČSN 73 6133) 11,0 m3 11,0 m3 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Koordinátora BOZP pro realizaci určuje zadavatel po naplnění těchto kritérií: 

a) Realizace stavby vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení podle stavebního 
zákona. 
b) Na staveništi budou působit zaměstnanci nejméně dvou zhotovitelů. 
c) Celková předpokládaná doby výstavby bude delší než 30 pracovních dní a bude 
na ní pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den, 
nebo 
d) Celkový plánovaný objem prací přesáhne během realizace díla 500 osobo-dnů. 
Pro určení koordinátora v realizaci stavby, zadavatel prověří výše uvedená kritéria a) 
až d).  

V této době se pro fázi realizace určení koordinátora BOZP pro realizaci stavby 
nepředpokládá. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků zhotovitele při realizaci stavby je 
zajištěna pravidelným školením zaměstnanců zhotovitele stavby o právních a ostatních 
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, S povinnostmi a riziky v 
oblasti BOZP, musí být prokazatelně seznámeni všichni dotčení pracovníci. 
Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při užívání stavby (při údržbě) bude zajištěna 
provozním plánem správce komunikace, se kterým musí být prokazatelně seznámeni 
všichni dotčení pracovníci. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
s ohledem na charakter stavby nejsou navržena 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
v průběhu výstavby budou dodržována schválená schémata DIO vycházející z TP 66. 
Konkrétně se jedná o příčnou uzávěru Z2+B1 situovanou za čp.31 a za čp.17. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
S ohledem na šíři cyklostezky nelze zajistit bezpečný průjezd dopravě v době probíhajících 
stavebních prací z důvodu šíře cyklostezky ve vazbě na rozměry pracovních strojů. 
V pracovní době bude cyklostezka uzavřena viz. schémata. Oprava kraje cyklostezky bude 
prováděna v takových délkách, aby na konci pracovní doby byly výkopové rýhy zasypány 
štěrkodrtí do úrovně nivelety. Nemovitost čp.31 a 22 budou přístupné pro pěší a cyklisty po 
okolních nezpevněných cestách. 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Zařízení staveniště bude určeno zhotovitelem stavby. Předpokládá se jeho situování na 
pozemcích investora stavby 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Dílčí termíny budou vycházet ze smluvních podmínek mezi investorem a zhotovitelem. 

B.8.2 Výkresy 
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. 
Vypracuje se zejména: 
a)přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem 
širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na 
staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras, 
Přehledná situace je přílohou C.1 

 
b)situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů 
(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení 
staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. 
Vzhledem k rozsahu stavby není obsažena v PD. Koordinační situace je přílohou C.3 ve 
vypovídajícím rozsahu. 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 
Harmonogram výstavby (prací) bude předložen zhotovitelem investorovi před započetím 
prací. Předpokládají se následující kroky. 
1 – příprava staveniště (vyznačení DIO,sejmutí humózních vrstev) – 1 týden 
2- zemní práce – 1 týden 
3 – konstrukční vrstvy cyklostezky a pokládka ACO – 1 týden 
Celkem – 3 týdny 
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B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Budou upřesněny dodavatelem stavby 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a 
skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a 
uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do 
násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky 
vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro 
případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění 
ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné 
konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 
 
Viz. bod B.8 odst. i) 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Směr odvádění povrchových vod je zachován se stávajícím stavem  
 
 
V Liberci dne 03/2023      Bc. Miroslav Ira 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 OZNAČENÍ STAVBY 
Název stavby:           Oprava povrchu cyklostezky p.p.č.672 Rakousy 

Stavební objekt:  SO 101 Oprava cyklostezky 

Kraj: Liberecký kraj 

Obec s rozšířenou působností: Turnov 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Rakousy 

Obec: Rakousy (577448) 

Katastrální území: Rakousy [739049] 

Místo stavby: intravilán obce Rakousy 

Celková délka:  126m 

Vlastník a správce objektu: obec Rakousy 

1.2 STAVEBNÍK 
Stavebník: obec Rakousy,  č. p. 34, 51101 Rakousy, Marta Franzová - 

starostka 

IČ: 00 27 60 49 

1.3 PROJEKTANT 
Projektant: Bc. Miroslav Ira  

Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec, IČ:76251055 

Autorizovaný technik v dopravním stavitelství – nekolejová 
doprava, ČKAIT 0500978 

Zpracovatelé SO: viz. výše 

Datum zpracování: 03/2023 

Druh dokumentace: Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební 
řízení 



2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS  
Navržená oprava zpevněné plochy cyklostezky spočívá v jejím pravostranném směrovém odsunutím o 
0,5m a rozšířením o tuto šíři. Dojde tím k vytvoření levostranné nezpevněné krajnice v š. 0,5m. Tímto 
opatřením dojde k posunutí podélných trhlin pod tuto nezp. krajnici a oddálení zatěžování plochy silniční 
dopravou. Na pravé straně bude zřízena nezpevněná krajnice a opravena část konstrukce cyklostezky. 
Celoplošně dojde k zesílení konstrukce cyklostezky o 50mm obrusné vrstvy položené na stávající 
penetrační makadam.  
Stávající šířkové, sklonové poměry zpevněné plochy budou zachovány se stávajícím stavem. Celková 
délka úpravy činí 126m v šíři 3,0m +2x0,5m nezp. krajnice.  

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1 PŘEHLED PODKLADŮ:  
•  Geodetické zaměření 

•  Mapy stávajícího stavu M 1:50000, M1:10000 z 

•  Síťové služba Geoportál ČÚZK, mapy WMS 

•  Osobní pochůzka projektanta, délkové a šířkové měření komunikace 

3.2 TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY 
•  361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů  

•  13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 

•  Vyhláška 104/1997 Sb.  Kterou se provádí zákon o PK 

•  ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací 

•  Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací(MDS ČR odbor PK, 1999) 

•  TP 170+dodatek  Navrhování vozovek pozemních komunikací  

•  TP115   Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

4. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

000 Objekty přípravy staveniště 

Neobsazeno 

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

SO 101 Oprava cyklostezky 



 

Stavební objekty ve vlastnictví investora, zahrnují hlavní stavební práce.   

200 Mostní objekty a zdi 

neobsazeno 

300 Vodohospodářské objekty 

neobsazeno 

400 Elektro a sdělovací objekty 

neobsazeno 

500 Objekty trubních vedení 

neobsazeno 

600 Objekty podzemních staveb 

neobsazeno 

650 Objekty drah 

neobsazeno 

700 Objekty pozemních staveb 

neobsazeno 

800 Objekty úpravy území 

neobsazeno 

 900 Volná řada 

neobsazeno 

5. NÁVRH REALIZACE OPRAVY CYKLOSTEZKY 

5.1 POSTUP PRACÍ:  
Níže uvedený návrh postupu výstavby je pouze orientační a bude zpřesněn zhotovitelem stavby. 

5.1.1 Před zahájením stavebních prací musí být: 

•  vymezeno a předáno staveniště zhotoviteli stavby 



•  označení pracovního místa dle odsouhlaseného návrhu ze strany DI-PČR  a silničního správního 
úřadu 

•  Vytýčení průběhu stávajících inženýrských sítí. 

5.1.2 V rámci pracovního úseku bude provedeno:  

•  sejmutí ornice a její deponii na pozemních investora, odstranění části stáv. zpevněné plochy 
cyklostezky 

•  výkopové práce na rozšíření cyklostezky, 

•  ochrana stávajících IS 

•  odborná kontrola stavu povrchu pláně a případně upřesnění ploch k sanacím za účasti TDI a AD 

•  provedení nestmelených konstrukčních vrstev  

•  provedení pokládky ložné vrstvy+pokládka obrubné vrstvy 

•  provedení krajnic, ohumusování a osetí násypů  

•  odstranění zařízení staveniště 

•  zrušeno dopravně inženýrské opatření 

5.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně (dle dodaných 
podkladů od správců IS). Před zahájením zemních prací musí být ověřena a zaktualizována poloha 
všech inženýrských sítí procházejících prostorem staveniště. Následně bude provedeno vytyčení 
aktualizovaných inženýrských sítí za účastí jejich správců. O vytyčení tras technické 
infrastruktury bude proveden zápis do stavebního deníku. 

V rámci navržené stavební úpravy dojde k dotčení stávajících inženýrských sítí: 

- Vodovodní řad  

5.3 ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE 
V rámci stavby dojde k sejmutí ornice (humózních vrstev) z okolních ploch v tl.0,10m, potřebné množství 
ornice bude ponecháno na místě ke zpětnému ohumusování tělesa cyklostezky. Na stavbě je uvažováno, 
že všechen výkopek je nevhodný ve smyslu ČSN 73 6133 a přebytek bude odvezen na skládku.  V rámci 
bouracích prací dojde k odstranění části penetračního makadamu. 

5.4 ZEMNÍ PLÁŇ  
Zemní pláň musí splňovat předepsané parametry z hlediska únosnosti a rovinatosti. Nejmenší přípustná 
hodnota modulu přetvárnosti z 2 zatěžovacího cyklu je : 

       - pro pláň cyklostezky  Edef,2 = 60Mpa  

  - nestmelené vrstvy komunikace Edef,2 = 90Mpa  



 

S ohledem na zachování původního tělesa cyklostezky se předpokládají vhodné zeminy v podloží. 
V případě výskytu nevhodných zemin bude provedena aktivní zóna a to: na zemní pláň bude případně 
položena separační geotextilie 200g/m2 (určí TDI) k oddělení podloží od konstrukčních vrstev. Nutnost 
jejího použití určí na stavbě TDI případně AD na základě zrnitosti materiálu v podloží (dodržení filtračního 
kritéria). V případě nevyhovujících parametrů únosnosti bude provedena aktivní zóna tl.0,25m dle ČSN 
73 6133 z materiálů předepsaných vlastností dle TKP. Bude použita zemina vhodná s objemovou 
hmotností větší než 1600kg/m3. V celé mocnosti aktivní zóny bude dodržena předepsaná míra hutnění 
(100%PS, ID 0,85, případně ID=0,9 – dle tab.10a) 

5.5 VÝKOPY 
Přebytečný výkopový materiál ze stavby bude odvezen na skládku. V rámci stavby je uvažováno, že 
výkopek není vhodný k užití do tělesa komunikace. Výkopové jámy musí být odvodněny a zajištěny dle 
platných předpisů.  

5.6 PODLOŽÍ NÁSYPŮ 
 V podloží násypu nesmějí být ponechány  bez úpravy nevhodné zeminy o stupni vhodnosti do podloží 

násypu VII a vyšší. Požadovaná míra zhutnění podloží násypu je 92% PS. 

5.7 NÁSYPY 
Svahy nových násypů a zářezu budou provedeny v příčném sklonu 1:2,5. 

Do násypu smí být bez úpravy použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace ČSN 73 
6133.  

V souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133 potřebná míra zhutnění sypaniny: 

 V tělese násypu V podloží násypu 

Soudržná zemina D=95% PS D=92% PS 

Hrubozrnná zemina 
(GW, GP, G-F, SW, SP, S-
F) 

D=97% PS D=92% PS 

 

Terénní úpravy prezentuje dílčí protierozní úprava stávajícího tělesa cyklostezky protierozní georohoží 
3D. Parametry georohože budou splňovat min.: pevnost v tahu podélně-3,4kN/m, pevnost v tahu příčně – 
3kN/m, tažnost podélně-25%, tažnost příčně – 26%, tloušťka při 2 kPa – 25mm, plošná hmotnost – 
320g/m2.Kotvení bude provedeno pomocí ocelových skob v rastru 0,5m. Spodní a horní okraj georohože 
bude ukončen v rýze s přesypáním. Georohož bude přesypána kvalitní suchou zeminou bez hrudek a 
oseta travním semenem. Zavlažování bude prováděno min.14dní mírným kropením. 

5.8 GEOLOGIE 
Geologický průzkum v rámci PD nebyl zadán ani vypracován. Níže uvedená data jsou převzata z veřejně 
přístupného zdroje ČGS. 



 

 



 

 

 

Obr.1 – výřez geologické mapy 

5.9 VYTYČENÍ STAVBY 
S ohledem na jednoduchost stavby bude vytyčení provedeno odměřením od stávající osy cyklostezky. 
Základní vytyčovací body jsou uvedeny na konci této technické zprávy.  

výškový systém B.p.v. 

souřadný systém S-JTSK 

5.10 SITUAČNÍ ŘEŠENÍ 
Navržená oprava zpevněné plochy cyklostezky spočívá v jejím pravostranném směrovém odsunutím o 
0,5m a rozšířením o tuto šíři. Dojde tím k vytvoření levostranné nezpevněné krajnice v š. 0,5m. Tímto 
opatřením dojde k posunutí podélných trhlin pod tuto nezp. krajnici a oddálení zatěžování plochy silniční 
dopravou. Na pravé straně bude zřízena nezpevněná krajnice a opravena část konstrukce cyklostezky. 
Celoplošně dojde k zesílení konstrukce cyklostezky o 50mm obrusné vrstvy položené na stávající 
penetrační makadam.  
Stávající šířkové, sklonové poměry zpevněné plochy budou zachovány se stávajícím stavem. Celková 
délka úpravy činí 126m v šíři 3,0m +2x0,5m nezp. krajnice.  

5.11 VYŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
Niveleta cyklostezky respektuje stávající vedení +50mm nadvýšení o novou vrstvu ACO.  

5.12 SMĚROVÉ VEDENÍ 
Směrové vedení cyklostezky je shodné se stávajícím vedením. 



5.13 ŠÍŘKOVÉ VEDENÍ 
Šířkové vedení cyklostezky je sjednoceno na šíří jízdního pásu 3,0m + 2x nezpevněnou krajnici v šíři 
0,5m. 

5.14 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
Příčný sklon cyklostezky respektuje stávající sklony a je patrný z koordinačního situačního výkresu.  

5.15 KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY 
Skladba konstrukce cyklostezky v místech směrového posunu vychází z katalogu TP 170.   

 

Konstrukce cyklostezky: 

ACO 11 50/70    50mm, ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

PS,C40 B5 spoj.postřik 0,50kg/m2, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132,ČSN 13 808 

ACP 16+ 50/70   70mm, ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

ŠDA (FR.0/32)   150mm, ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285 

ŠDA (FR. 0/63)   150mm, ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285 

Celkem min.   420mm 

5.16 ODVODNĚNÍ 
Směr odvádění povrchových vod je zachován se stávajícím stavem s tím, že povrchová voda je 
vsakována travnatou plochou (tělesem cyklostezky). 

5.17 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV 
Napojení na stávající stav bude provedeno plynulým napojením (zafrézováním) a položením plné tl. ACO 
11. se zaříznutím a zalitím asf.modifikovanou zálivkou dle TP 115. Pracovní spára bude provedena dle 
zásad vzorových listu MD VL2 212.05 „detail těsnící zálivky“. Spára bude proříznuta a utěsněna zálivkou 
za horka dle ČSN EN 14188 -1typ N1. 

5.18 SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Žádné nové svislé ani vodorovné DZ není navrženo.  

v průběhu výstavby budou dodržována schválená schémata DIO vycházející z TP 66. Konkrétně se jedná 
o příčnou uzávěru Z2+B1 situovanou za čp.31 a za čp.17. 



 

 

 

 

5.19 KŘIŽOVATKY 
Nové křižovatky nejsou navrženy. 

5.20 ROZHLEDOVÉ POMĚRY 
Rozhledové poměry v trase cyklostezky nejsou prověřovány – jedná se o stávající stav.. 

5.21 OHUMUSOVÁNÍ 
Ohumusování stanovených ploch se provede takto: 

Na vymodelovaný a srovnaný terén bude navezena ornice v tl. 10 cm. Ta bude obdělána ruční frézou, 
která rozbije případné hroudy. Ornice bude uhrabána a utužena válením. Na takto upravený terén bude 
vyseta travní směs (Parková směs - pro parkové úpravy, průmyslové zóny a komunikace) určená pro 
nízkoúdržbové travnaté plochy kolem komunikací se zastoupením kostřavy rákosovité. Travní osivo bude 
mělce zapraveno (zahrábnuti do hloubky max. 1 cm a přitlačeno hráběmi). 

Zálivka bude prováděna dle potřeby - travní osivo potřebuje pro vyklíčení a další vývoj dostatečnou půdní 
vlhkost.  



Při přejímce musí travní porost pokrývat půdu min. ze 75 %, poslední seč smí být provedena nejpozději 
týden před přejímkou.  

Složení travní směsi: 

Jílek mnohokvětý - 5AR LT    30 % 

Kostřava rákosovitá - BARLEXAS II   20 % 

Kostřava červená - výběžkatá - BARUSTIC  20 % 

Kostřava červená - výběžkatá - SWING   20 % 

Jílek vytrvalý - BRONSYN    10 % 

 

Výsevní dávka   30 g/m2 

Hloubka setí    6 mm 

Výška seče  30-50 mm 

Ohumusování zpevněné zatravněné plochy bude provedeno ornicí s osetím shodnou směsí jako na 
modelovaný terén. Po prvním zimním období bude v jarních měsících proveden doplňkový výsev 
shodnou směsí v množství 15-20g/m2. Za delších a sušších období bude prováděna vhodná závlaha, 
v případě aplikace umělých hnojiv, je vhodné používat pomalu rozpustný typ v jarních měsících. 

5.22 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
S ohledem na charakter akce není navrženo žádné bezpečnostních zařízení. 

6. ZVLAŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP 
VÝSTAVBY 
Stavební činnost nevyžaduje zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby. 

7. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY 
- VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Netýká se této stavby. 

8. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY DLE §133 
ZÁKONA 183/2006 SB. 

Zhotovitel stavby upřesní termín plánu kontrolních prohlídek stavby podle svého harmonogramu a 
následně bude informován stavební úřad. 



 

V rámci projektové přípravy je navržen plán kontrolních prohlídek stavby: 

•  Kontrolní prohlídka č.1 

Předání a převzetí staveniště  
Odsouhlasení DIO 

•  Kontrolní prohlídka č.2 

Kontrola geometrických parametrů pláně,  

•  Kontrolní prohlídka č.3 

Kontrola nestmelených vrstev komunikace před pokládkou vrstvy ACP 16+ 

•  Kontrolní prohlídka č.4 

Kontrolní prohlídka položené vrstvy ACO + nezpevněných krajnic 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména vyhlášku č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být 
předem vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 
příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být 
prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. Č.30/2001 Sb. 

10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE, NORMY A PŘEDPISY 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících 

inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich vytýčení. 

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto výrobky 
považovat za stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může zhotovitel díla nahradit za 
výrobky jiné, kvalitativně srovnatelné nebo lepší úrovně (nutno doložit technickými parametry 
garantovanými výrobcem). Použití alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem 
projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. 

Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na výkresovou dokumentaci, 
projektant předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů výrobků a zařízení 
vztahujících se k realizaci díla. V případě variantního řešení rozhodne projektant a investor se 
zhotovitelem předložených podkladů. 



Vybraný dodavatel stavby je povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony a vyhlášky, ale i 

ustanovení veškerých souvisejících technických norem, především níže uvedených: 

ZEMNÍ PRÁCE 

ČSN 72 1002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1006    Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 3040    Geotextilie v stavebných konstrukcích 
ČSN 73 3050    Zemní práce. Všeobecné ustanoveni 
ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

KOMUNIKACE 

ČSN 01 3420    Výkresy pozemních komunikací-Společné požadavky na výkresy PK 

ČSN 01 3466  Výkresy pozemních komunikací 

ČSN 01 8020  Dopravní značky na pozemních komunikacích 

ČSN 73 6101    Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102    Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

ČSN 73 6110    Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6114    Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

ČSN 73 6125   Stavba vozovek. Stabilizované podklady 

ČSN 73 6126    Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6131   Stavba vozovek 

Část 1. Kryty z dlažeb 

ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa PK 

ČSN 73 6190  Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 

ČSN 73 6192  Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 

ČSN 73 7010  Vodorovné dopravní značení-Požadavky na dopravní značení 

TP pro pozemní komunikace 

TP 65   Zásady pro dopravní značení na PK, CDV Brno 

TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK, CDV Brno 

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 

 

V Liberci 03/2023 Bc. M. Ira 

 

 

 



 

 

 

 

 

VYTYČOVACÍ BODY OSY 

SO 101 Oprava cyklostezky 

Staničení Poloměr Parametr Směr Souřadnice Y Souřadnice X Typ  
Délka                                                                                                                          

                                                                                                                         

        0.000        0.000      0.000     28.7575   -681514.831   -991197.505   Přímá                                

        3.675        0.000      0.000      0.0000         0.000         0.000                                            

                                3.675     28.7575         0.000         0.000                                            

                                                                                                                         

        3.675     -150.000      0.000     28.7575   -681513.226   -991194.199   Kruh                                   

       39.422       19.825     19.825    -16.7311   -681504.572   -991176.362                                            

                               39.308     20.3919   -681648.181   -991128.722                                            

                                                                                                                         

       43.097        0.000      0.000     12.0264   -681500.849   -991156.890   Přímá                                   

       12.615        0.000      0.000      0.0000         0.000         0.000                                            

                               12.615     12.0264         0.000         0.000                                            

                                                                                                                         

       55.712      499.500      0.000     12.0264   -681498.480   -991144.499   Kruh                                   

       20.231       10.117     10.117      2.5784   -681496.581   -991134.563                                            

                               20.229     13.3156   -681007.867   -991238.300                                            

                                                                                                                         

       75.942        0.000      0.000     14.6048   -681494.280   -991124.711   Přímá                                   

       22.013        0.000      0.000      0.0000         0.000         0.000                                            

                               22.013     14.6048         0.000         0.000                                            

                                                                                                                         

       97.956      140.000      0.000     14.6048   -681489.274   -991103.275   Kruh                                    

       20.796       10.417     10.417      9.4564   -681486.905   -991093.131                                            

                               20.777     19.3330   -681352.942   -991135.111                                            

                                                                                                                         



      118.751        0.000      0.000     24.0612   -681483.061   -991083.449   Přímá                                   

       17.101        0.000      0.000      0.0000         0.000         0.000                                            

                               17.101     24.0612         0.000         0.000                                            

                                                                                                                         

      135.852      300.000      0.000     24.0612   -681476.751   -991067.555   Kruh                                    

        7.961        3.981      3.981      1.6893   -681475.282   -991063.855                                            

                                7.960     24.9059   -681197.924   -991178.260                                            

                                                                                                                         

      143.813        0.000      0.000     25.7505   -681473.715   -991060.196   Přímá                                   

        6.943        0.000      0.000      0.0000         0.000         0.000                                            

                                6.943     25.7505         0.000         0.000                                            

                                                                                                                         

      150.756     1000.000      0.000     25.7505   -681470.983   -991053.813   Kruh                                    

       18.921        9.461      9.461      1.2046   -681467.260   -991045.116                                            

                               18.921     26.3528   -680551.679   -991447.362                                            

                                                                                                                         

      169.677        0.000      0.000     26.9551   -681463.372   -991036.490   Přímá                                   

       26.225        0.000      0.000      0.0000         0.000         0.000                                            

                               26.225     26.9551         0.000         0.000          
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POZN:
ZESÍLENÍ KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY (+50mm ACO11) BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ
STAV PŘECHODOVOU OBLASTÍ (ZÁPICHEM) V DL.10m.
PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OŠETŘENY DL TP115 ASF. MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
ZA HORKA.
V MÍSTĚ STRMÉHO TĚLESA CYKLOSTEZKY BUDE OSAZENA 3D GEOROHOŽ (PEVNOST V
TAHU PODÉLNĚ-3,4kN/m, PŘÍČNĚ-3kN/m, TAŽNOST PODÉLNĚ-25%,TAŽNOST PŘÍČNĚ
-26%,TLOUŠŤKA PŘI 2kPa-25mm,PLOŠNÁ HMOTNOST-320g/m2).KOTVENÍ POMOCÍ
OCELOVÝCH SKOB V RASTRU 0,5m. SPODNÍ A HORNÍ OKRAJ GEOHOROŽE BUDE UKONČEN
V RÝZE S PŘESYPÁNÍM. GEOROŽ BUDE PŘESYPANÁ KVALITNÍ SUCHOU ZEMINOU BEZ
HRUDEK A OSETA TRAVNÍM SEMENEM.ZAVLAŽOVÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO MIN.14 DNÍ MÍRNÝM
KROPENÍM.
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SO 101 -KONSTRUKCE DLE TP 170, D1-N-2, TDZ -V,P III

ACO 11   50/70                     50 mm, ČSN 73 6121,ČSN EN 13108-1
PS,C40 B5 SPOJ.POSTŘIK  0,50kg/m2, ČSN 73 6129,ČSN 73 6132,ČSN 13 808
ACP 16+ 50/70                   70 mm, ČSN 73 6121,ČSN EN 13108-1
ŠDA   (FR.0/32),                150 mm, ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285
ŠDB   (FR.0/63),               150 mm, ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285

CELKEM         MIN.               420 mm

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE
R-MAT. FR.0/16
TL.0,10mZPEVNĚNÍ KRAJNICE

R-MAT. FR.0/16
TL.PROMĚNNÉ

TERÉN

POLOHA VODOVODU

SO 101 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (km 0,100)
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kraj: Liberecký
obec: Rakousy

katastrální území : Rakousy (739049) (okres Liberec)

Obsah:

Seznam pozemků dotčených umístěním a prováděním stavby 
Zábory pozemků dotčených umístěním a prováděním stavby



obec: Rakousy
katastr. území: Rakousy (739049) (okres Liberec)

dle KN 
původní

dle KN 
nové

dle PK dle KN nové dle PK

1 SO 101 350/1 672 13728
ostatní 

komunikace/ostatní 
plocha

chráněná 
krajinná oblast - 

II.-IV.zóna
10001 obec Rakousy, č.p.34, 511 01 Rakousy Rakousy

2 SO 101 65/3 450 1170 trvalý travní porost
chráněná 

krajinná oblast - 
II.-IV.zóna

41
SJM Mařík Karel a Maříková Iveta, 

č.p.17, 51101 Rakousy
Rakousy

3 SO 101 80/2 449 1073 zahrada
chráněná 

krajinná oblast - 
II.-IV.zóna

41
SJM Mařík Karel a Maříková Iveta, 

č.p.17, 51101 Rakousy
Rakousy

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY

Poř. 
číslo

Objekt 
stavby

Výměra [m2] Způsob využití / 
Druh pozemku

Číslo parcely
Způsob 
ochrany

LV Vlastník (správce)
Katastrální 

území
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obec: Rakousy
katastr. území: Rakousy (739049) (okres Liberec) liniové

stavebního dočasné 

objektu stará zátěž nová zátěž

dle KN dle PK dle KN dle PK [m2] [m2] [m2] [m] [m2]

SO 101 664 0 - -
0

CELKEM 664 0 0 0 0

SO 101 17 12 0 -

CELKEM 17 0 12 0 0

SO 101 38 48 - -

CELKEM 38 0 48 0 0

SO 101 0 0 - -

CELKEM 0 0 0 0 0
0 0 04 0 0 0

SJM Mařík Karel a Maříková 
Iveta, č.p.17, 51101 Rakousy

3 449 1073 zahrada
chráněná 

krajinná oblast 
- II.-IV.zóna

41
SJM Mařík Karel a Maříková 
Iveta, č.p.17, 51101 Rakousy

obec Rakousy, č.p.34, 511 01 
Rakousy

Rakousy

2 450 1170 trvalý travní porost
chráněná 

krajinná oblast 
- II.-IV.zóna

41

1 672 13728
ostatní 

komunikace/ostatní 
plocha

chráněná 
krajinná oblast 

- II.-IV.zóna
10001

výkup po 
dokončení stavby -

zábor plošný  
trvalý

Katastrální 
území plošné

Poř. 
číslo

Číslo parcely Výměra [m2] Druh pozemku / 
způsob využití

Způsob 
ochrany

LV Vlastník

trvalé 

SEZNAM ZÁBORŮ POZEMKŮ DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY

identifikace
zábory

Poznámka :

Rakousy

0
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obec: Rakousy
katastr. území: Rakousy (739049) (okres Liberec) liniové

stavebního dočasné 

objektu stará zátěž nová zátěž

dle KN dle PK dle KN dle PK [m2] [m2] [m2] [m] [m2]

výkup po 
dokončení stavby -

zábor plošný  
trvalý

Katastrální 
území plošné

Poř. 
číslo

Číslo parcely Výměra [m2] Druh pozemku / 
způsob využití

Způsob 
ochrany

LV Vlastník

trvalé 

SEZNAM ZÁBORŮ POZEMKŮ DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY

identifikace
zábory

Poznámka :

REKAPITULACE ZÁBORŮ :

719 [m2]

0 [m2]

60 [m2]

[m2]

0 [m]

0 [m2]

Použité zkratky :

SO xy označení řešeného stavebního objektu

ZS označení pozemku, který má být použit pouze jako staveniště (výměra viz. "zábory plošné dočasné")

zábory plošné trvalé "nová zátěž" :

tyto zábory jsou umístěny v plochách "zábory plošné dočasné";

jedná se o trvalé zábory vyvolané potřebou umístění a provedení nově navrhovaných plošných stavebních objektů popř. potřebou půdorysného zvětšení stávajících plošných stavebních objektů, které se v řešeném území již nachází; 

plošné stavební objekty jsou definovány svou zastavěnou plochou

zábory liniové :

tyto zábory jsou umístěny v plochách "zábory plošné dočasné";

jedná se o zábory vyvolané potřebou umístění a provedení nově navrhovaných liniových stavebních objektů (tj. nový trvalý zábor) popř. potřebou změny stávajících liniových stavebních objektů, které se v řešeném území již nachází (tj. 

dočasný zábor pro provedení úpravy stávajícího liniového objektu)

Výměry záborů - plochy a délky : jsou v záborovém elaborátu uváděny vždy celým číslem se zaokrouhlením "nahoru"; konečná výměra pro případné majetkoprávní vypořádání bude stanovena po dokončení stavby na základě geometrického plánu

CELKEM zábory liniové :

CELKEM plošná výměra pro výkup pozemků či jejich částí stavebníkem po dokončení stavby :

Vysvětlivky k použitým termínům jednotlivých druhů záborů :

zábory plošné dočasné :

jedná se o dočasné zábory pozemků dotčených stavebním záměrem, kdy dočasné zábory jsou vymezeny vnitřní plochou staveniště, která je ohraničena vnějším obvodem staveniště;

tyto plochy slouží pro umístění a provedení navrhovaného stavebního záměru (tj. jednotlivých stavebních objektů), dále jako prostor staveniště, plochy pro provedení odstranění případně vyvolaných provozních škod na stávajících 

pozemních komunikacích, veřejných prostranstvích, apod. včetně umístění a provedení případně navrhovaných liniových stavebních objektů (viz. "zábory liniové")

zábory plošné trvalé "stará zátěž" :

tyto zábory jsou umístěny v plochách "zábory plošné dočasné" a konkrétní výměry těchto záborů jsou v rámci záborového elaborátu vztaženy k nově navrhovanému stavu řešeného stavebního záměru;

jedná se o trvalé zábory vyvolané umístěním stávajících plošných stavebních objektů, které jsou definovány svou zastavěnou plochou;

dotčené stávající plošné stavební objekty jsou v rámci řešeného stavebního záměru z hlediska svého dosavadního umístění v území nadále zachovávány v původní poloze a případně jsou dle navrhovaného řešení stavebního záměru 

dotčeny provedením příslušných změn 

CELKEM zábory plošné trvalé v kategorii "nová zátěž" :

CELKEM zábory plošné trvalé : 60

CELKEM zábory plošné dočasné :

CELKEM zábory plošné trvalé v kategorii "stará zátěž" :
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LEGENDA

SITUACE M 1:500

TRVALÝ ZÁBOR PLOCH
DOČASNÝ ZÁBOR PLOCH

RAKOUSY MALÁ SKÁLA

N

E

W

S

P.P.Č. 80/2 DLE PŮVODNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY

TRVALÝ ZÁBOR -48m2
DOČASNÝ ZÁBOR-38m2

P.P.Č. 65/3 DLE PŮVODNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY

TRVALÝ ZÁBOR -12m2
DOČASNÝ ZÁBOR-17m2

P.P.Č. 350/1 - DLE PŮVODNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY

DOČASNÝ ZÁBOR-664m2st. 9

630

465

445

450

451

446

452

454

455

456

361

9

6
3
0

4
6
5

4
4
5

4
5
0

451

4
4
6

4
5
2

4
5
4

4
5
6

361

c.p. 17

5
2
3

P.P.Č. 449 NOVÁ  KATASTRÁLNÍ MAPA

P.P.Č. 672 - DLE NOVÉ KATASTRÁLNÍ MAPY

P.P.Č. 450 - DLE NOVÉ KATASTRÁLNÍ MAPY



Akce :   Oprava části cyklostezky na p.p.č. 672 Rakousy 
Objednatel :  Obec Rakousy,  č. p. 34, 51101 Rakousy 
Projektant :  Bc. Miroslav Ira  
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