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A. Průvodní zpráva 

1 Identifikační údaje 

1.1 Označení stavby 
 
SOUVISLÁ ÚDRŽBA ČÁSTI CYKLOSTEZKY V OBCI RAKOUSY-ÚSEK 
TUNEL-VECHTROVNA 

1.2 Investor / objednatel stavby 

 

 
Obec Rakousy 
Rakousy 34 
511 01 Turnov 
 
 

1.3 Projektant / zhotovitel 
projektové dokumentace 

 

 

 

 

 

 

1.4 Předmět dokumentace 

 
IM PROINDRE s.r.o. 
Sokolská 1149/26 
460 01 Liberec 1 
IČ: 19641265 
DIČ: CZ7810042603 
společnost zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka 
C50931 
Bc. Miroslav Ira, tel.:724351522 
autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, 
číslo autorizace 0500978 
improindre@seznam.cz 

 

Dokumentace pro provedení souvislé údržby komunikace 

Technická pomoc 

2 Seznam vstupních podkladů 
 

•  Fotodokumentace a prohlídka stávajícího stavu  

•  Lokální měření na místě (dle dostupných a viditelných konstrukcí) 

•  Mapové podklady ČUZK, geoportál LK, ČUZK DTM LK 

•  Zadání objednatele k provedení souvislé údržby povrchu cyklostezky a zřízení stmeleného krytu 

•  TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 

• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

• ČSN 736147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena 

• ČSN 736121 – Stavba vozovek – hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody  
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3 Údaje o území 
3.1 Rozsah řešeného území/komunikace 

Jedná se o úsek části stávající cyklostezky 17 Greenway Jizera, v oblasti objektu Vechtrovny, mezi obcí Rakousy a Malá 
Skála, v úseku mezi objektem Vechtrovny a portálem železničního tunelu, a navazující na úsek, který je řešen samostatně 
v rámci opravy povrchu cyklostezky a stranové přeložky. Řešený úsek předmětné cyklostezky je v délce 273.00 m 
(staničení km 0.000,00 – 273.00). 

V úseku řešené části cyklostezky bude zachováno napojení na stávající cyklostezku v úseku na Turnov od objektu 
Vechtrovny, navrženo je realizovat stmelené vrstvy asfaltobetonového souvrství u stávajícího povrchu stezky z 
letitého penetračního makadamu pro obnovu sklonů a spádů, výšek, rovinatosti a odstranění závad.  

Stávající šířka cyklostezky z penetračního makadamu je v tomto úseku 3.00 m + levostranná a pravostranná krajnice 0.25-
0.50m. 

Stávající stavba se nachází v evropsky významné lokalitě a v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Při stavební činnosti je 
nutno dodržet podmínky, a to zejména zemní práce provádět ve větší vzdálenosti než 0,5m od místa styku kmene s 
původním povrchem, zamezit poškození borky dřevin při výkopových pracích, zamezení poškození kořenového sytému 
stromů. Mezideponie stavebních materiálů, objekty zařízení staveniště, i odstavení stavební mechanizace budou 
umisťovány z části na stávající zpevněné plochy místní komunikace a odtěžený materiál zejména na korby nákladních 
vozidel k následnému odvozu a uložení na skládce zhotovitele.  

3.2 Údaje o vozovce a o odtokových poměrech 

Jedná se o část cyklostezky se stmeleným letitým krytem z penetračního makadamu. Povrch cyklostezky je povrchově 
odvodněn přirozeným odtokem dešťových povrchových vod dle vedení nivelety cyklostezky v terénu, a dle stávajících 
jednostranných příčných sklonů a převažujícího podélného sklonů cyklostezky do přilehlé zeleně přes nezpevněné krajnice.  
 

3.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Souvislou údržbou předmětného úseku stávající cyklostezky 17 Greenway Jizera nedojde k zásahům do územně plánovací 
dokumentace. Z uvedeného důvodu nevyplývá potřeba koordinace s územně plánovací dokumentací. Údržba vozovky bude 
realizována na stávajících pozemcích, na kterých je stavba cyklostezky a příslušenství současně umístěna a vedena. Jedná 
se především o p.p.č. 672 v k.ú. Rakousy [739049], obec Rakousy [577448]. 
 

3.4 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Se zamýšlenou popsanou souvislou údržbou v této zprávě není přímo spojena další investice. Předpokládá se realizace 
údržby souvisejícího úseku v trase cyklostezky Vechtrovna-lávka. 
. 

3.5 Seznam pozemků a staveb dotčených zamýšlenou údržbou vozovky 

Stavba se nachází na stávajících p.p.č. 672, v k.ú. Rakousy [739049], obec Rakousy [577448]. 
 

4 Údaje o stavbě 
4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o souvislou údržbu a modernizaci části stávající cyklostezky. 
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4.2 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby o obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání 

Stávající cyklostezka 17 Greenway Jizera je součástí sítě cyklostezek na Libereckého kraje, je páteřní cyklostrasou spojující 
Jizerské hory a Krkonoše. Opravou ani údržbou nedojde k vyvolání nových speciálních požadavků. Oprava bude provedena 
dle zpracovaného návrhu opravy, který respektuje zadání objednatele, technické a obecné požadavky na stavby a stávající 
stav komunikace.  

4.3 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Jedná se o souvislou údržbu stávající cyklostezky ve stávajících parametrech a obnovu jejich původních vlastností 
s provedením finálního povrchu cyklostezky z asfaltového betonu.  

4.4 Navrhované kapacity stavby a základní bilance 

Stavební údržba bude prováděna na stávajících pozemcích, na kterých je umístěna stávající stavba cyklostezky. Potřeby a 
spotřeby médií a komodit, včetně vzniklých odpadů je určeno orientačním výkazem výměr. Potřeby stavby včetně 
vyvolaných emisí, počtu pracovníků a souvisejících parametrů bude upřesněno dodavatelskou firmou na základě použité 
mechanizace a v souvislosti s požadavky na termíny provedení údržby. 
Délka předmětného úseku cyklostezky je 273.00 m. 
Šíře cyklostezky 3.00 m 
Nezpevněné krajnice z Rmat v tl.100 mm 

4.5 Základní předpoklady výstavby 

Údržba bude realizována najednou. Předpokladem provádění předmětné stavby je odvislé od finančních možností 
investora, a zvolení vhodného termínu vzhledem k velké intenzitě stezky, předpokladem je rok 2026. 
 

5 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení 
5.1 Členění stavby 

Předmětná cyklostezky 17 Greenway Jizera je v současné době ve správě Obce Rakousy. Po dokončení stavby bude 
opravený úsek komunikace opět předán do správy této obci. 

Realizace souvislé údržby není rozčleněna na stavební objekty. Údržba nezasahuje do objektů jiných správců. 

B. Souhrnná technická zpráva 

1 Popis území pro realizaci souvislé údržby 
1.1 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Podkladem pro zpracování návrhu opravy byla vizuální prohlídka povrchu vozovky, vlastní měření vozovky a identifikace 
poruch pro provedení návrhu souvislé údržby krytu vozovky dle zadání s finálním povrchem z asfaltobetonu. 
Souvislá údržba vozovky musí být realizována v souladu s vyhláškou č.104/1997 Sb. p.z. a respektovat stávající stav 
přilehlé zástavby a okolních nemovitostí. 

1.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Zhotoviteli se doporučuje si před zahájením prací případně ověřit si existenci inženýrských sítí a zajistit si jejich případné 
vytýčení a seznámit se s podmínkami vlastníků a správců těchto sítí. Cyklostezka nachází v CHKO Český ráj. 
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1.3 Vliv na okolní stavby a pozemky ochrana okolí, vliv provedení údržby na odtokové poměry v území 

Provedením plánované údržby předmětné cyklostezky dojde ke zlepšení odtokových poměrů stávajícího povrchu 
cyklostezky. Odstraněny budou nerovnosti, deformace a prašnost cyklostezky, realizací povrchu z asfaltobetonu. S ohledem 
na zlepšení stavebního a technického stavu krytové vrstvy cyklostezky je předpokládáno snížení hlučnosti, zajištění 
rovinatosti a zvýšení komfortu jízdy a zajištění lepších protismykových vlastností.  

1.4 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Budou provedeny drobné bourací práce v místě napojení na vozovku místní komunikace, výšková úprava, případná 
výšková úprava znaků ve vozovce. 

1.5 Požadavky na zábory ZPF a LPF 

Provedení souvislé údržby svým charakterem a prováděním nevyvolá žádné požadavky na zábory ZPF a LPF. 

1.6 Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Bude provedena souvislá údržba stávající cyklostezky. Nároky na vyvolané napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
nejsou předpokládány, bude využita stávající komunikace. Po dokončení veškerých prací bude obnovena původní dopravní 
infrastruktura. 
. 

1.7 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

S předmětnou údržbou vozovky a obnovou původních stavebně technických vlastností komunikace není spojena žádná 
podmiňující investice. 
 

2 Celkový popis stavby 
2.1 Celkový popis prováděné údržby 

Délka předmětného řešeného úseku cyklostezky 17 Greenway Jizera je celkem 273.00 m, šíře je 3.00m. Nezpevněná 
krajnice z Rmat 0.25-0.50.  
Provedení souvislé údržby si vyžaduje stávající stav krytu, a podkladu vozovky. Vyskytují se zde nerovnosti, vytlačené 
okraje, výtluky, lokální poruchy a deformace v krytu. Předpokládá se realizace o čištění okrajů pro zřízení nezpevněných 
krajnic a okrajů cyklostezky, vyrovnána bude linie z kamenné kostky drobné, provedena bude reprofilace stávajícího 
nestmeleného krytu s vyrovnáním nivelety, obnova příčných sklonů, celoplošná pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy a 
obnova krajnic. 
 

2.2 Bezbariérové užívání staveb 

Oprava stávající části cyklostezky nevyžaduje řešení bezbariérového užívání stavby.  
Výškové napojení na stávající vstupy a vjezdy budou plynule zachovány a napojeny.  

2.3 Bezpečnost při užívání stavby 

Po dokončení uvažované údržby bude zvýšena bezpečnost při užívání díla, odstraněním komunikačních závad a provedení 
celoplošného neprašného rovného a stmeleného povrchu cyklostezky. 

2.4 Základní technický popis uvažované souvislé údržby 

Návrh údržby cyklostezky:  
Cyklostezka 17 Greenway Jizera – v rámci plánované souvislé údržby předmětné části trasy bude provedena údržba 
krytových vrstev s finálním povrchem z asfaltobetonu.  
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Stávající povrch s nestmeleným krytem ze štěrkodrti bude reprofilován v tl. do 100 mm, provedeno bude výškové vyrovnání 
stávající vodící linie z kamenné kostky drobné, obnova okrajů vozovky a nezpevněných krajnic.  
 
Konstrukce vozovky cyklostezky v rámci zamýšlené údržby: 
 
Asfaltový beton stř. pro krytové vrtsvy ACO 11  40 mm ČSN736121, ČSNEN 13108-1 
Spojovací postřik 0.50kg/m2 PS-A   ČSN 73 6129,ČSN 73 6132,ČSN 13 808 
Asfaltový beton stř. pro krytové vrtsvy ACO 11  50 mm ČSN736121, ČSNEN 13108-1 
Celkem    90mm  

 
Údržba nezpevněných krajnic:  
V rámci stavby budou seříznuty stávající nezpevněné krajnice a bude provedena jejich obnova. Obnova krajnic bude 
provedena odstraněním, drnů. Poté bude provedena pokládka, obnova části nezpevněných krajnic v krytové vrstvě z R-mat, 
v tl.0.10m. Šířka nezpevněných krajnic je proměnná 0.25 – 0.50 m dle stávajících poměrů. Příčný sklon krajnice činí 8,00%. 
Krajnice bude provedena ve výškové úrovni – 20mm od okraje vrchní hrany obrusné vrstvy. V souvislosti s obnovou krajnic 
bude provedeno vyčištění a obnova funkce tvaru a sklonu.  
 
Odvodnění:  
Režim odvodnění bude zachován, nedojde k ovlivnění povrchových a podpovrchových vod. Povrchové odvedení dešťové 
vody bude jako doposud do nezpevněné krajnice a přilehlé zeleně.  
 
    

3 Připojení na technickou infrastrukturu 
V rámci stavebních prací nedojde k žádnému napojení na stávající technickou infrastrukturu. Údržbou cyklostezky se 
nepředpokládá žádné vyvolání přeložení inženýrských sítí. 

4 Dopravní řešení 
Stavba /plánovaná údržba stávající stavby/ se nachází v profilu, v koruně stávající trasy cyklostezky. Při provádění 
stavebních prací /pokládka asfaltobetonových vrstev/ nebude možné zajištění přístupu z důvodů stávajících šířkových 
parametrů a bezpečnosti všech účastníků. Po dokončení údržby a předání do užívání se bude jednat o opětovné užívání 
komunikace bez dalších nároků na napojení či řešení dopravy v klidu. 
Stávající svislé dopravní značení C9a a C9b zůstává ponecháno. 
 

5 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Realizace stavby:  
Během provádění údržby komunikace může dojít ke zvýšení zatížení okolí staveniště, a to zejména prachem, vibracemi a 
hlukem. Zhotovitel je povinen dodržovat stanovené limity dle nařízení vlády č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Za účelem minimalizace dopadu zvýšené prašnosti je zhotovitel povinen provádět 
pravidelné čištění veřejné komunikace zasažené a využívané stavbou. Pojezdem stavební techniky, a i samotnou stavební 
činností dochází ke znečišťování ovzduší. Imisní limity, podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řešení 
kvality ovzduší je dáno nařízením vlády č. 146/2007 ve znění nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Dále je nutné dbát na 
minimalizaci znečištění povrchových vod a ohrožování kvality podzemní vody. Vzhledem k opravě povrchu části cyklostezky 
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v zastavěné oblasti (dopravní část a dovoz materiálů) se doporučuje před zahájením prací pasportizace objektů 
/využívaných komunikací, přilehlých pozemků, domů apod./. 
 
Údaje o materiálech – odpady  
Při realizaci stavebních prací/údržby komunikace budou v souvislosti s úpravou komunikace provedeny stavební a zemní 
práce. V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech jsou odpady zatříděny dle Katalogu odpadů, dle zákona č. 
541/2020 Sb. (Příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb.) do následujících kódů: Skupina 17 Stavební a demoliční odpady (včetně 
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  
1. kód odpadu17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
2.  kód druhu odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – kat. O – bude přesunuto na 

schválenou skládku  
Množství stavebního a demoličního odpadu (spojené v souvislosti s prováděním prací v rámci výstavby zpevněných a 
nezpevněných ploch) je upřesněno v položkovém výkazu výměr.  
 
Údaje o energiích, dopravě, skladování  
a) Vzhledem k charakteru stavby je výčet nároků energií bezpředmětný. Bude v případě potřeby určen dodavatelem stavby.  
b) Doprava materiálů potřebných pro stavbu bude řešena vybraným dodavatelem stavby s ohledem na dopravně-inženýrská 
opatření, která upřesňují pohyb v dané lokalitě v průběhu provádění stavebních prací. Na stavbě nebude provedena žádná 
meziskládka sypkých materiálů.  
c) Pro skladování potřebných pevných materiálů stavby budou vyčleněny plochy na pozemcích obce v lokalitě/rozsahu 
stavby.  
Umístění těchto ploch na určených pozemcích bude projednáno mezi dodavatelem stavby, stavebníkem a vlastníkem 
pozemku.   
Při havárii ropných látek bude bezprostředně použito absorpčního materiálu a následně budou kontaminované zeminy 
odvezeny mimo lokalitu stavby na skládku určenou pro skladování kontaminovaných zemin, aby nedošlo k jejich úniku do 
přilehlých vodotečí. 

6 Zásady organizace výroby a výstavby 
Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích. Energie pro stavbu dodá dodavatel z mobilních zařízení. 
Energie pro provoz není potřeba. Napojení na telekomunikace není požadováno.  
Vodní hospodářství není požadováno, voda pro stavbu bude zajištěna dodávkou vody z mobilních cisteren.  
Nároky na napojení na technickou infrastrukturu nejsou požadovány. 
 
Ochrana okolí staveniště a související požadavky + odpady  
Během provádění údržby komunikace může dojít ke zvýšení zatížení okolí staveniště, a to zejména prachem, vibracemi a 
hlukem Zhotovitel je povinen dodržovat stanovené limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Za účelem minimalizace dopadu zvýšené prašnosti je zhotovitel povinen provádět 
pravidelné čištění veřejné komunikace zasažené stavbou. Odpady vzniklé během provádění stavebních prací mají charakter 
běžného stavebního odpadu a dodavatel stavby zajistí jejich likvidaci (vč. dokladové části). Vlastní realizace údržby nebude 
produkovat odpad. Během stavby bude odstraněna asfaltová vrstva ze stávající komunikace (především v místech obnovy 
okraje vozovky a v místech výškového napojení). Ostatní odpady budou sutě neorganického původu a jejich roztřídění bude 
provedeno dle uvedené vyhlášky.  
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Zásady organizace výstavby 
- zajištění a projednání DIO dle zvoleného postupu výstavby zhotovitelem vč. pasportu přilehlých nemovitostí a přístupových    
komunikací 
- doporučené ověření vedení inženýrských sítí zhotovitelem 
- čištění krajnic a odvodňovacích prvků vozovky 
- reprofilace stávajícho nestmeleného krytu 
- předláždění a výšková úprava kamenné dvojlinka z kostky drobné 
- realizace obrusné asfaltobetonové vrstvy  
- zřízení krajnic z R-mat  
 
Provizorní dopravní značení  
Předpokladem provádění údržby cyklostezky je provádění za omezeného pěšího a cyklistického provozu (úplná uzavírka) s 
osazením provizorního dopravního značení dle schémat z TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. V případě potřeby změny (dle použití techniky dodavatele) bude rozsah upřesněn a odsouhlasen před 
zahájením údržbových prací. Dopravní opatření si dle postupu realizace navrhne zhotovitel a projedná s PČR DI a 
příslušným silničním správním úřadem.   
 
V Liberci dne 28.2.2026       Bc. Miroslav Ira 
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PŘEHLEDNÁ SITUACE 
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Informace z KN 



 

 

 

SSOOUUVVIISSLLÁÁ  ÚÚDDRRŽŽBBAA  ČČÁÁSSTTII  CCYYKKLLOOSSTTEEZZKKYY  VV  OOBBCCII  
RRAAKKOOUUSSYY--ÚÚSSEEKK  TTUUNNEELL--VVEECCHHTTRROOVVNNAA  

      
Dokumentace pro provedení souvislé údržby komunikace 

Technická pomoc 

 
 

Vypracoval: Bc. Miroslav Ira 
Stránka č.: 

13 
Stránek celkem: 

16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 C. Fotodokumentace stávajícího stavu 
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