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0. Zakladni udaje

Investor:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace
Ceské mladeze 632/32, Liberec 6, 460 06

IC: 70946078

Zodpovédna osoba: Ing. Jan RizZicka, Feditel

Tel: 488 043 246, e-mail: jan.ruzicka@ksslk.cz

ID datové schranky: bdnkk7w

Projektant:

ARR — Agentura regionalniho rozvoje spol. s r.o.
U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

IC: 48267210

Zodpovédna osoba: Ing. Petr Dobrovsky, jednatel
Tel: +420 602 342 934, e-mail: p.dobrovsky@arr-nisa.cz
ID datové schranky: njmndgs

Resitelsky tym:
Ing. Petr Dobrovsky
Ing. Miluse Portlova, DiS., tel: +420 607 115 120, e-mail: m.portlova@arr-nisa.cz

Datum zpracovani:
1/2020 - 8/2022
Posledni aktualizace 5/2026

Lokalita:
Liberecky kraj, okres Liberec
e Silnice ¢. I11/27814 — Zaskali — Dlouhy Most

Stupen dokumentace:
Dokumentace je zpracovana v rozsahu:

0. Pravodni zprava

e pro podani zadosti do Operacniho programu Zivotni prostfedi dle Pravidel pro Zadatele a pfijemce

podpory
e pro vybér zhotovitele
e pro provedeni vlastni realizace
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1. Cile projektu

Oblast, kde se nachazi feSend komunikace a jeji alejovy doprovod, je intenzivné zemédélsky vyuzivana. Vyskytuji
se zde predevsim zemédélské plochy a pastviny. Aleje stromU jsou zde nezastupitelnym krajinotvornym a
estetickym prvkem. Postupem casu vsak z krajiny mizi, Casto bez ndhrady. Hlavnim cilem daného projektu je
predevsim zachovat a doplnit o novou vysadbu alej podél predmétné komunikace. Projekty na rekonstrukci
vybranych aleji maji spolecny cil, kterym je zlepSit stavajici neuspokojivy stav silni¢ni zelené alejového charakteru
podél vybranych Gsekld komunikaci v ramci Libereckého kraje.

Hlavnim cilem daného projektu je predevsim obnovit Useky aleji, vnést do nich jejich pfirozeny liniovd fad a v co
nejvétsi mife zachovat stavajici hodnotné dreviny. Realizace zaméru jednoznacné prispéje k obnoveni krajinného
prvku a zpomaleni degradace krajiny. Navrhovand opatfeni v rdmci rekonstrukce vegetacniho prvku budou mit
pozitivni vliv na vlastni existenci aleje a tim na zmirnéni pGsobeni vétrné eroze v dané lokalité, nebot se jedna o
liniovy prvek zelené nachdzejici se mezi rozsahlymi, intenzivné obdéldvanymi, zemédélskymi plochami.
Navrhovana opatreni vedou jednoznacné ke zlepsSeni stavu lokality, podpore Zivotaschopnosti stavajici zeleng,
zajisténi zachovani a zvyseni pocetnosti pavodnich druhd.

Projekty na rekonstrukci vybranych aleji Libereckého kraje maji spole¢ny cil, kterym je zlepsit stavajici
neuspokojivy stav silni¢ni zelené alejového charakteru podél vybranych usekd komunikaci v rdmci Libereckého
kraje.

2. Soulad projektu a strategii

Predkladany projektovy zamér prispiva k realizaci oblasti podpory specifického cile 1.3 Podpora ptizplsobeni se
zméné klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vic¢i nim s pfihlédnutim k ekosystémovym pfistuptm,
konkrétné opatreni 1.3.1 Podpora ptirodé blizkych opatfeni v krajiné a sidlech, aktivita 1.3.1.2 Tvorba novych
a obnova stdvajicich vegetacnich prvk( a struktur, véetné opatreni proti vodni a vétrné erozi, v ramci Operacniho
programu Zivotni prostiedi. | proto jej lze povaZovat za konzistentni s cilem Statni politiky Zivotniho prostiedi,
Statniho programu ochrany pfirody a krajiny CR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti Ceské republiky
a Strategickym rdmcem udrzitelného rozvoje Ceské republiky, Statni politikou Zivotniho prosttedi CR.

Projekt je dale v souladu s Koncepci ochrany pfirody Libereckého kraje a navazuje na jiz realizované, nebo
planované rekonstrukce aleji, které jsou uskutecnovany Krajskou spravou silnic Libereckého kraje v ramci celého
Libereckého kraje. Investor v oblasti péce o silni¢ni zelen vychazi z koncepénich dokument( a souéasné z akutnich
nebo aktualnich potreb.

Mezi koncepcni dokumenty, které byly pro danou problematiku vypracovany, patti Prvotni analyza stavu silnicni
zelené ve vybranych oblastech Libereckého kraje (KSS LK, 6/2019). Tato dokumentace byla zpracovéna z diivodu
zjisténi vyskytu a celkového stavu aleji ve ¢tyFech oblastech Libereckého kraje, a to: Hodkovicko/Ceskodubsko,
Rychnov u Jablonce/Frydstejn a okoli, Semily/Vysoké nad Jizerou a Vyskef, Kacanovy, Vsen a okoli. Uvedené
analyze predchézela Prvotni analyza stavu silni¢ni zelené v oblasti Novoborska, 5/2018. Dale byl zpracovan Plan
péce o silnicni zelen na Frydlantsku, 2012. Tento koncepéni dokument jiz dlouhodobé slouzi jako podklad pro
péci o zelen na Frydlantsku. Zde byla vétsSina zaméru realizovana a nyni jsou ve fazi udrZitelnosti.

3. Vymezeni reSeného tuzemi, zhodnoceni biologickych hodnot lokality

Reseny Usek komunikace je nasledujici:
e ulice A. Cihlare spojujici obce Zaskali a Dlouhy Most
e komunikace €. 111/27814

Reseny Usek komunikace z podstatné ¢asti prochazi extravildinem obci Dlouhy Most a Zaskali. Hlavni usek
komunikace, vinouci se po vrstevnici v nadmorské vySce 540 m n.m., navazuje na rozsahlé zemédélské pozemky.
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Okolni terén mirné stoupa od udoli Jermanického potoka k vrchu jménem Javornik, ktery dosazuje vysky 684 m
n.m. ReSeny tsek komunikace ma délku 3,8 km.

Vymezerh rfeseného useku komunlkace Detailné je zakresleno v prllohach prOJektu Mer/tko 1:50 000

Projektové feSeni se dotykd pozemk( ve vlastnictvi investora. Seznam dotéenych pozemkd je soucasti
samostatné pfrilohy.

Komunikace se castecné dotyka prvku Uzemniho systému ekologické stability — lokalni biocentrum Pod
Javornikem a ¢ast feSeného Useku hranici s Pfirodnim parkem Jestéd. Silni¢ni zelerl FeSeného Useku je
registrovany vyznamny krajinny prvek s nazvem Cisai'ska silnice. Re$ena komunikace neni soucasti velkoplosného
zvlasté chranéného Uzemi ani Uzemi soustavy Natura 2000. Soucasti aleje neni pamatny strom. Vyskyt zvlasté
chranénych druhu je popsan v rdmci samostatného biologického posouzeni (viz pfiloha).

Homi BloTihy 72\
st | L ;
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Rad o// Prostl‘edm
\j ~Vesha o

Stret komunikace s vymezenymi prvky zvlastnl ochrany (zdroj: http://geoportal.kraj-Ibc. cz/ochranaprlrody)

Projekt neni v kolizi s ostatnimi zajmy chranénymi dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny.
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4. Popis a posouzeni stavajiciho stavu

Jakjiz bylo uvedeno, komunikace opisuje vrstevnici a propojuje obce Dlouhy Most a Zaskali. Alej je feSena v Useku
od Zelezni¢niho prejezdu v obci Dlouhy Most az ke kaplicce sv. Jana Nepomuckého, ktera se nachazi v horni ¢asti
obce Zaskali. Podstatna Cast aleje tedy prochazi extravildnem zminénych obci.

Pfedmétnou alej tvofi predevsim jasany (Fraxinus excelsior) a javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus).
Soucasti aleje je i nékolik jedinct jirovcd (Aesculus hyppocastanum), jefab ptadi (Sorbus aucuparia) a lipa srdéita
(Tilia cordata). V mistech, kde alej prochazi zastavénym tUzemim obce, je vyskyt stromud nepravidelny. Objevuji
se Casté i delsi proluky. Stromy zde ustupuji technické a dopravni infrastrukture, vystavbé dom@ apod. Stromy
jsou zde misty regulovany neobornym fezem za vzniku velkych ran ¢i jinak omezovany v ptirozeném rustu.
Hodnotna oboustranna alej se nachazi mimo zastavéné uzemi, mezi zemédélsky vyuzivanymi plochami.

Na prvni pohled alej plsobi jako hodnotny liniovy krajinotvorny prvek, lemujici komunikaci, ze které misty dovoli
nahlédnout do daleké krajiny. Stav jednotlivych strom0 v aleji vSak tento dojem znacné narusi. Dospélé stavajici
stromy Casto rostou v tésné blizkosti zpevnéné hrany komunikace. Z tohoto dlivodu zasahuji do prljezdného
profilu a relativné intenzivni dopravou a udrzbou komunikace jsou mechanicky poSkozovany. Poskozeni je patrné
na kofenovych nadbézich, kmenech i vétvich. Casto pak vznikaji nezhojené rany, v hor$im pfipadé i rozsahlé
dutiny. Celkové vyrazné zhorSeny zdravotni stav vykazuji pfedevsim jasany. Prosychanim periferie koruny trpi
vétsina jasan(, vyskytuji se suché vétve vyssich radu, rozsahlé dutiny Ci jiné napf. ristové defekty, hniloba, vyskyt
plodnic dfevokaznych hub. Misty se vyskytuji jiz zcela odumrelé stromy. Jasany na lokalité prakticky odumiraji
béhem jedné aZ dvou sezon.

Kromé dospélych jedinch ve fazi stagnace rlstu je alej postupné dopliiovana novou vysadbou, nebo se jiz
vyskytuji mladé stromy ve fazi dynamického ristu. Nové dreviny jsou jiz zpravidla vysazovany dal od zpevnéné
hrany komunikace, nedochazi tak k castému mechanickému poskozeni stromU. Mladé stromy jsou ve vétsiné
pfipadd vitalni, trpi pouze drobnymi rlistovymi defekty, které je tfeba odstranit odbornym zasahem.

Soucasti silni¢ni zelené jsou i zapojené porosty kefi a naletli stromU. NejcCastéji se vyskytuji tyto druhy: jasan
ztepily a javor mléc, misty pak vrba jiva (Salix caprea), rlize Sipkova (Rosa canina) aj. Zapojené porosty podrUstaji
prakticky cely Usek aleje. Misty je porost fidky a umozriuje tak prahled do krajiny.

Komunikace je zde relativné neprehlednd, avsak rychlost projizdéjicich automobill vysoka. Soucasné je
komunikace oblibend i u cyklist(, nebot je zde vedena cyklotrasa a kratkym Gsekem vede i turistickd trasa zvana
Hrebenovka. Ke komunikaci pfiléha i sportovni aredl Javornik, ktery je prakticky v provozu pres cely rok a
koncentrace navstévnikd je zde vysoka. Z uvedeného tedy vyplyva, Ze zde musi byt kladen zvyseny ddraz na
provozni bezpecénost stromu.

Stromy a zapojené porosty rostouci podél komunikace byly inventarizovany, zakresleny do mapovych podklada,
doslo k urceni jejich detailnich dendrometrickych parametrd a bylo provedeno odborné posouzeni jejich stavu.
Jednotlivé vlastnosti jsou uvedeny vinventarizacnich tabulkach, stavajici stav je patrny i z pfilozené
fotodokumentace. Jedn4 se tak o dostatecné presné zhodnoceni stavajiciho stavu dfevin na lokalité.

Celkovou hodnotu stability Ize charakterizovat stupném 3.

Stupen Popis
1 Plochy se stromy bez zasadnich staticky vyznamnych defekt(
2 Plochy se stromy s defekty resitelnymi béznym péstebnim zdsahem
3 Plochy se stromy s patrnym vyskytem defekti, které je nutné resit
specidlnimi stabilizacnimi zdsahy (napriklad stabilizacni fezy, vazby).
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4 Plochy se stromy s patrnym vyskytem selhani. Omezena moznost

stabilizace péstebnimi zasahy.

5 Plochy s havarijnim stavem stromU. Vyznamny podil vyskytu

rozpadajicich se stroml bez mozZnosti stabilizace.

Hodnota cile padu charakterizuje intenzitu provozu osob a automobili - stupen 3

Stupen

Parametr

Frekvence

provozu

Typ komunikace

Hodnota majetku

konstantni provoz
osob >35 za
hodinu

dalnice, silnice I.
tridy a hlavni ulice

v zastavéném Uzemi

riziko vzniku Skod na
nemovitostech
prevysujici 2.000.000 K ¢

provoz osob mezi
10 a 35 za hodinu,
hrbitovy

silnice Il. tfidy a
frekventované ulice
v zastavéném
uzemi, parkovisté

riziko vzniku skod na
nemovitostech mezi
500.000 a 2.000.000 K¢

provoz osob mezi
1a 10 za hodinu

méné frekventované
silnice nebo silnice
s horsi viditelnosti

riziko vzniku skod na
nemovitostech mezi
80.000 a 500.000 K¢

provoz osob do 1

méné frekventované

riziko vzniku Skod na

zemédélské cesty

za den silnice s dobrou nemovitostech mezi
viditelnosti 5.000 a 80.000 K¢
provoz osob v fadu silnice bez riziko vzniku Skod na
1zaden obecného pfristupu nemovitostech mezi 400
(firemni, a 5.000 K¢
soukromé),

provoz osob v fadu
1 za tyden

Zadny provoz
automobild

riziko vzniku skod na
nemovitostech pod
400 K¢

Sklonitost terénu 1
Sklonitost terénu je jednim z faktord, uréujicich finan¢ni naroénost provedeni nékterych péstebnich zasahd.
Urcuje se jako parametr prevazné charakterizujici zakladni plochu. V feSenych plochach se jedna o kategorii 1.

Stupnice:

1. rovina - sklon do 1:5,

2. mirny svah —sklon 1:5az 1:2,
3. svah—sklon 1:2 az 1:1.
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5. ZdUvodnéni potieby realizace opatieni

Odudvodnéni potfeby opatfeni vychazi z provedené podrobné inventarizace, kterd na vymezeném Useku
komunikace vramci feSeni projektu probéhla. Na zdkladé takto ziskanych dat byla definovana potieba
a naléhavost pfipadného zasahu a nasledné stanoven i zpUsob a rozsah osetreni.

Celkem inventarizovano: 324 prvkd, z toho 319 ks stromi a 5 skupin zapojenych porostu
Opatreni:
e SO1-KACENI 94 ks stromii — JIZ PROVEDENO, MIMO PD
e  SO2 OSETRENI 221 ks stromd
[ ]
o Rezzdravotni (RZ)
o Obvodova redukce (RO)
o Odstranéni vymladkd (OV)
o Redukéni fezy lokalni (RLLR, RLPV, RLSP)
o Rezvychovny (RV)
o Vazby bezpecnostni dynamické (VDH)
e SO3 VYSADBA 36 ks strom{i
e SO4 ODSTRANENi NALETU 5 skupin
e SO5 POVYSADBOVA PECE 3 roky po vysadbé (zajistuje zhotovitel), 5 let udrZitelnost

projektu dle podminek OPZP (zajistuje KSS LK)

e SO6 - OSETRENI, zapéstovani 53 ks strom{ pfirozené rostoucich uréenych k zapéstovani

V rdmci inventarizace byly navrzeny stromy ke kaceni. Ke kaceni byly urceny dreviny predevsim ve Spatném
zdravotnim stavu, Casto zcela ¢i témér suché, neperspektivni a se snizenou provozni bezpecnosti (s rozsahlymi
defekty, dutinami, s vyskytem prasklych ¢i jinak nestabilnich vétveni atd.).

Osetreni stromU bylo navrieno tak, aby provedenym zasahem doslo ke zvySeni Zivotaschopnosti jedincl
a soucasné k zajisténi provozni bezpecnosti a dlouhodobé perspektivy strom( na stanovisti. Nejvice zasahd
vyZzaduji jasany. Témér kazdy jedinec tohoto druhu v aleji trpi prosychani, ¢asto vyraznym. Obvodové redukce
pak vyZaduji stromy s vyraznym prosychanim vrsku ¢i periferie koruny. Aby mohla byt alej u komunikace obecné
zachovana, musi byt predevsim provozné bezpeéna. Kromé obvodovych redukci a zdravotnich ezl je u nékterych
jedincll navrZena instalace bezpecnostnich vazeb. Jednda se o vyznamny nedestruktivni zésah do koruny v tom
smyslu, Ze Ize zajistit provozni bezpecnost stromu bez nutnosti provedeni extrémné hlubokého fezu ¢i zdsadniho
snizeni koruny. U drevin, kde se vyskytuje soubéh vice defektd, jsou kromé obvodovych redukci a zdravotnich
fezO navrzeny redukéni fezy lokalni. Detaily vystupl zinventarizace a ndvrhy opatfeni jsou dale popsany
v technické zpravé vcéetné vsech pfriloh.

V ramci zpracovani projektové dokumentace bylo zjiSténo, Ze v aleji je omezeny prostor pro novou vysadbu.
Casto vysadbé brani omezeny prostor &i husty a Siroky zapojeny porost, ktery komunikaci lemuje. Ten viak slouzi
pro mnozstvi ZivoCichll a neni ho pfihodné plosné likvidovat. Nova vysadba tedy byla navriena na oslunéna a
prostorové vhodnad mista za kacené dreviny. Soucasné doslo k navrhu odstranéni nékolika méné souvislych
skupin naletl, ¢imZ vznikne prostor pro novou vysadbu a otevre se vyhled do krajiny. Nové vysadby tak dopini
mensi Ci vétsi proluky ve stavajici aleji. Technologie vysadby, pouZitych druhd a postupu provedeni nasledné
péce, je uvedeno v technické zpravé a dalSich pfilohach projektu. V rdmci projektu je kladen dliraz na spravné
zaloZzeni strom{ a peclivost provedeni povysadbové péce. Ta je nepostradatelnou a zadsadni soucasti novych
vysadeb obecné a jeji disledné provadéni je podstatou pro dlouhodobou perspektivu kvalitni silnicni zelen na
lokalité.
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Celkové pojeti projektu spociva v zachovani vyznamného krajinotvorného prvku, kterym alej je. Lze jednoznacné
ocekdvat pfinos pro zvyseni ekologické stability v ramci dotéené lokality i v jejim bezprostfednim okoli. Cilovym
stavem na lokalité je dobry stav silni¢ni zelené s dlouhodobou perspektivou.

6. Vlivy v pribéhu realizace

V prlbéhu realizace nelze ocekavat Zadné vyznamné negativni vlivy nebo dopady na pfirodni prostredi resené
lokality. Klicové je pouze smérovani viastni realizace opatieni do obdobi, které je v souladu se standardy AOPK.

Opatfeni budou provedena odbornou zahradnickou/arboristickou firmou s poZadavkem na vysokou kvalitu
provedeni. Nezbytnosti je provadéni praci v souladu se schvalenymi Standardy AOPK.

Veskeré zasahy budou provadény v souladu s podminkami vydanych stanovisek a rozhodnuti pfislusnych
spravnich organa:

MML-OZP souhlasi se zasahem za nasledujici podminek:
1. Kaceni dievin nuize byt provedeno v obdobi vegetaé¢niho klidu tj. od 1.10. do 31.3. bézného
roku.
2. Vysadba novych dievin bude provedena nejdéle do roku 31. 5. 2024.
K vysadbé bude pouzit kvalitni sadovnicky material - stromy budou radné zabezpeceny proti
okusu zvére.

oU Jefmanice:

1) Podle ust. § 8 odst. 1 zdkona a s pfihlédnutim k ustanoveni § & odst. 3 vyhlasky Ministerstva
Fivotniho prostiedi CR €. 395/1992

povoluje

Krajské spraveé silnic Libereckého kraje, pfispévkové organizaci, IC 70946078, zastoupené na zakladé
plné moci Agenturou regiondlniho rozvoje spol. sr.0., vramci planované realizace projektu
~Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace ¢. 111/27814":

1. Pokaceni 45 ks stromu
2. Pokéceni 1skupiny zapojeného porostu

na pozemcich p.¢. 1771, 1769 a 1540/2 v k.U. Jefmanice, podél komunikace A. Cihlare dle projektové
dokumentace sndzvem ,Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace €.
11/27814".

2) Ke kdceni muZe dojit pfi splnéni nasledujicich podminek:

1. Kaceni dfevin muze byt provedeno v obdobi vegetacniho klidu tj. od 1.10. do 31.3. bézného roku.
2. Vysadba novych dfevin bude provedena dle vySe uvedené projektové dokumentace nejdéle do
roku 31. 5. 2024.

3. K vysadbé bude pouizit kvalitni sadovnicky material - stromy budou rfadné zabezpeceny proti
okusu zvere.
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MéU Hodkovice nad Mohelkou:

Zavazné podminky:
1. Kaceni bude provedeno v obdobi vegeta¢niho klidu od 1. ¥ijna do 31. bi‘ezna.
2. Platnost rozhodnuti se stanovuje do 31. 5. 2024.

Ulozeni nahradni vvsadby:

V souladus § 9. odst. 1, zakona ¢.114/1992 Sb. organ ochrany prirody uklada Zzadateli provedeni
nahradni vvsadby ke kompenzaci ekologické ymy dle navrhu novych vysadeb v projektu
“Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace ¢. 127814 v poétu 1 ks
jasanu ztepilého, 2 ks javoru horského a 1 ks javoru mléce na p.p.¢. :102.. 1 a 647 v k. Zaskali
(alejové stromy s balem, obvod kmene min. 12-14 cm). Vysadby budou provedeny v terminu
do 31.5.2024.

Ceské Radiokomunikace, a.s.:

Oznamujeme Vam, Ze pfi realizaci Vaéi stavby D O J D E ke styku s podzemnim telekomunikaénim vedenim a zafizenim
sdélovaci sité Ceskych Radiokomunikaci, a.s.

Provadéni praci v blizkosti nasich telekomunikaénich vedeni a zafizeni povolujeme za téchto podminek:

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit podzemni telekomunikaéni vedeni a zafizeni v blizkosti téchto
vedeni a zafizeni, jste povinni podle § 101, odst. 2, zakona €. 127/2005 Sb. v platném znéni o elektronickych komunikacich
ucinit veskera opatfeni, aby nedoslo k poskozeni telekomunikacnich vedeni a zafizeni témito pracemi, zejména tim, Ze:

a) nejméné 15 dni pfedem uvédomite Ceské Radiokomunikace, a.s. o zahajeni praci. Oznameni o zahajeni praci bude
zaslano el. poétou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radickemunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz .

V pfedmétu zpravy bude uvedeno . tohoto stanoviska_Oznameni zahajeni praci” .
b) Podklady k prubéhu trasy kabelu CRa jsou k dlspOZICI na objednavku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese
geo@vegacom.cz. Objednavka musi obsahovat ¢ j. vyjadieni a datum jeho vydani.
c) pfed zahajenim praci nechate vytycit polohu podzemniho telekomunikaéniho vedeni a zafizeni pfimo ve staveniéti a jeho
blizkém okoli. Vytyéeni objednejte nejméné 14 dni pfedem u pracovnika firmy Vegacom, a.s.; kontaktni osobou je Ing. Marek
Vitula tel. 603 855 225. Objednavka musi obsahovat ¢.j. vyjadfeni a datum jeho vydani.
d) prokazatelné seznamite pracovniky, ktefi budou provadét prace, s polohou tohoto vedeni (zafizeni).
e) upozornite organizaci, provadéjici prace na moznou polohovou odchylku 30 cm ve véech smérech od polohy udavané
vykresovou dokumentaci.
f) upozornite pracovniky, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti, nepouzivali zde nevhodné naradi, a aby
ve vzdalenosti 1,5 m po kazdé strané od vyznacené trasy vedeni (zafizeni) nepouzivali Zadné mechanizaéni prostredky
(hloubici stroje, sbijecky apod.).

g) po dobu vystavby uéinite veskera nezbytna opatfeni, vedouci k zamezeni mozného poskozeni podzemniho
telekomunikaéniho vedeni a zafizeni pfejezdem stavebni techniky a to i na pfistupovych trasach ke staveniéti, (napf. kryti
betonovymi panely, ocelovymi platy apod.).

h) nad telekomunikaénim vedenim (zafizenim) budete dodrzovat zakaz skladek a budovani zafizeni, které by k nim
znemoznovalo pfistup.

i) zajistite, aby odkryté telekomunikaéni vedeni (zafizeni) bylo fadné zabezpeteno proti poskozeni a to nejen pfi provadéni
praci, ale i pfed poskozenim tfetimi osobami.

j) dohlédnéte, aby organizace provadéjici prace zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovnika firmy Vegacom, a.s. pana
Vaclava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedeni kontroly pfad zakrytim kabelu. Ten ovéfi, jestli neni vedeni
(zafizeni) viditelné poskozeno, a jestli byly dodrzeny stanovené podminky a nasledné vyda souhlas k zahozu. Ke kontrole
vyzvéte prosim 14 dni pfed poZadovanym terminem.

k) zajistite, aby pfi kfiZeni nebo soub&hu s podzemnimi telekomunikaénimi vedenimi (zafizenimi) byla dodrzena CSN 73 60
05 (Prostorova uprava vedeni technického vybaveni) a aby bylo ohlaSeno neprodlené kazdé poskozeni podzemniho
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telekomunikaéniho vedeni (zafizeni) organizaci, ktera vydala toto vyjadreni.

1) pfi kfizeni komunikace musi byt vedeni ulozeno do chraniéek (betonové Zlaby) s pfesahem 1m na kazdou stranu
komunikace. i

m) bez souhlasu Ceskych Radiockomunikaci, a.s. nebudete sniZovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikaénim vedenim
(zafizenim).

n) pisemné ohlasite ukonéeni praci organizaci, ktera vydala toto vyjadfeni.

o) pokud pfi realizaci stavby dojde v misté dotéeni nasich siti ke zméné polohopisu (zpevnéné plochy, vjezdy atd.), je investor
povinen piedat éeskym Radiokomunikacim, a.s. geodetické zaméfeni skute¢ného stavu telekomunikaéniho vedeni (zafizeni)
véetné aktualniho polohopisu.

U staveb vy2adujicich dodateénou ochranu {napn“ p?l kfFiem vedeni komunikaci, zpevnénymi plochami, plynovodem, apod.)
kla adiokomunikaci, a.s. je stavebnik povinen ihned

kontaktovat pracovniky odd. Ochrany it esk;.rch Rediokomunikaci.

Pokud by bylo tieba manipulovat s vedenim Ceskych Radickomunikaci, a.s., nebo je prekladat, je akreditovanou organizaci
pro takové prace spoleénost Vegacom a.s., u ni2 je tfeba prace objednat.

Upozorriujeme, Ze nedodrzeni téchto podminek je porusenim pravni povinnosti podle § 101 zakona
€. 127/2005 Sb. a o zméné daldich zékonu v platném znéni.

Toto vyjadfeni plati pro rozsah uvedenych praci. Pozbyva platnosti, jestlize se nezacne se stavebnimi pracemi uvedené
stavby do jednoho roku od jeho vydani. Pfi 2adosti o zménu nebo prodiouzeni tzemniho rozhodnuti (stavebniho povolen:}
je nutno pozadat Ceské Radiokomunikace o nové vyjadfeni o existenci podzemnich telekomunikaénich vedeni a zafizeni.

Pripadné poskozeni kabelu stavebnik okamzité nahlasi na HOTLINE firmy Vegacom:
tel. 251 004470, fax.251 004480 s nepretrzitou sluzbou.

Realizaci projektu nedojde k nevratnému negativnimu ovlivnéni nebo zasahu do biotopl zvlasté chranénych
nebo ohrozenych druh rostlin a Zivocich(. NavrZena opatfeni sméfuji jednoznacné k pozitivni zméné (zlepseni)
stavu na reSeném Useku. Projekt ma charakter obnovného managementu.

7. Navaznost na jina opatreni

Cilem investora je postupna obnova a péce o aleje v Libereckém kraji. Po mnoha oSetfenych alejich na
Frydlantsku, vychazejici z koncepéniho dokumentu Plan péce o silnicni zelen na Frydlantsku, 2012, byla iniciativa
obnovy aleji pfesunuta na oblast Novoborska. Péce o silni¢ni vegetaci, respektive aleje dané oblasti, vyplyva
z koncepéniho dokumentu — Prvotni analyza stavu silniéni zelené v oblasti Novoborska z 5/2018. Na tento
dokument plynné navazuje Prvotni analyza stavu silni¢ni zelené ve vybranych oblastech Libereckého kraje (KSS
LK, 6/2019). Tato dokumentace byla zpracovana z diivodu zjisténi vyskytu a celkového stavu aleji pro ¢tyfi oblasti
Libereckého kraje, kterymi jsou: Hodkovicko/Ceskodubsko, Rychnov u Jablonce/Frydstejn a okoli, Semily/Vysoké
nad Jizerou a Vyskef, Kacanovy, Vsen a okoli.

VysSe uvedené koncepcni dokumenty jsou soucasti komplexniho systému péce o silni¢ni zelen v ramci Libereckého
kraje, kterou provadi Krajska sprava silnic Libereckého kraje, p.o. Jedna se jiz o tfeti analyzu stavu silni¢ni zelené,
na kterou vZdy navazuji konkrétni projektové dokumentace a nasledna realizace zamér(. Tento projekt navazuje
na investorem (nebo jeho zfizovatelem — Libereckym krajem) jiz realizované projekty v minulych letech.

Z prostredkd Operacniho programu Zivotni prostiedi byly realizovany nasledujici projekty, zamérené na posileni
a obnovu vegetacnich prvk( v krajiné:

e 29.vyzva
Rekonstrukce vybranych aleji na Frydlantsku - 111/03511, 11/291
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002518

e 32.vyzva
Silniéni zelen Frydlantsko 111/2909 a 111/2919
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002775

e 59 vyzva
Rekonstrukce silni¢ni zelené na Frydlantsku — komunikace €. 111/2907 - I. etapa, €. 111/2917
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CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006071

Rekonstrukce silni¢ni zelené na Frydlantsku — komunikace €. 111/2915
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006069

Rekonstrukce silniéni zelené na Frydlantsku — komunikace €. 111/2918, 111/29110
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006058

Rekonstrukce silni¢ni zelené na Frydlantsku — komunikace €. 11/291
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006070

Rekonstrukce silniéni zelené na Frydlantsku — komunikace €. 111/2911
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006038

e 93.vyzva
Rekonstrukce silni¢ni zelené na Frydlantsku — komunikace €. 111/03512 a 111/0352
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008035

e 108. Vyzva

Rekonstrukce silni¢ni zelené na Frydlantsku - komunikace €. 111/0352 Il. éast a komunikace €. 111/2904
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008834

Rekonstrukce silniéni zelené na Frydlantsku - komunikace €. 111/0353
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008821

Rekonstrukce silni¢ni zelené na Frydlantsku - komunikace €. 111/2901
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008822

Rekonstrukce silniéni zelené na Frydlantsku - komunikace €. 111/29015 I. ¢ast
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008823

Rekonstrukce silniéni zelené na Frydlantsku - komunikace €. 111/29110 II. éast
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008824

Rekonstrukce silni¢ni zelené na Frydlantsku - komunikace €. 111/2914 a 111/2903
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008838

e 131.Vyzva
Rekonstrukce vybranych aleji na Novoborsku komunikace €. 11/262 a 111/26847
hash kod: WycqwP
Rekonstrukce vybranych aleji na Novoborsku - komunikace €. 111/2628 a 111/26210
hash kod: WygwaP
Rekonstrukce vybranych aleji na Novoborsku - komunikace €. 111/2626
hash kod: WygvgP
Rekonstrukce vybranych aleji na Novoborsku - komunikace €. 111/26212
hash kod: WyhaCP
Rekonstrukce vybranych aleji na Novoborsku - komunikace €. 111/26215
hash kod: WyhbEP
Rekonstrukce vybranych aleji na Novoborsku - komunikace €. 111/27011
hash kod: WyhcSP

e  140. Vyzva

Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje - komunikace €. 111/2789
reg.¢. C2.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013069

Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje - komunikace €. 111/27915
reg.¢. C2.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013070

Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje - komunikace €. 111/27920
reg.¢. C2.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013071

Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje - komunikace é. 111/27924
reg.¢. C2.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013072
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8. Indikatory projektu

Pro potreby programu Zivotni prostfedi jsou stanoveny nasledujici indikatory projektu dle podminek dotacniho
programu:

» RCO 26 — Zelena infrastruktura vybudovana nebo modernizovana v souvislosti s pfizpisobovanim se

zménam klimatu (ha)

Plocha ovlivnéna stromy (uvazovano v priméru 7 m $ite linie odpovidajici stfednimu prdméru korun) —
3,66 ha

Indikatory aktivujici Ghradu:

» 07_1- Mnoistvi oSetienych kefl v zapoji 0 m2

» 07_4 - Pocet vysazenych stromi mimo sidlo 36 ks

» 07_6 - Polet osetfenych stromu 274 ks (221+53)
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