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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby : Hodonín, splašková kanalizace na ul. 12. dubna 

Místo stavby : k.ú. Hodonín [670316] 

Okres  : Hodonín 

Kraj : Jihomoravský 

Druh stavby : novostavba 

Účel stavby : oddílná kanalizace splašková 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 

Název, IČ: : Město Hodonín, IČ 00284891 

Adresa sídla :  Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín 

Okres : Hodonín 

Kraj  : Jihomoravský 

 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Projektant:   Ing. Karel Vaštík, číslo autorizace 1300755 

   Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, Lidéřovice 

   AI pro vodohospodářské stavby 

 

 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba není členěna na stavební objekty. Stavba neobsahuje technické ani technologické 

zařízení 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 

 

1. objednávka investora 

2. polohopis a výškopis – Geprostav Geodézie, s.r.o., 08/2022 

3. data z GIS provozovatele vodovodu 

4. datové podklady o poloze stávajících podzemních vedení – provozovatelé 

5. mapové podklady  - mapa 1:10000 

   - mapa KN 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 

 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy 

Staveniště se nachází v intravilánu města Hodonín, části Mrkotálky. Je situováno ve 

stávající zástavbě, v komunikaci na ulici 12. dubna. Kanalizace je navržena jako oddílná 

splašková, bude odvádět odpadní vody z přilehlé zástavby. Bude zaústěna do stokové 

sítě v lokalitě Mrkotálky, která je vedena jako kanalizace jednotná. 

Terén zájmového území je rovinný, mírně skloněný k jihu. Nadmořská výška terénu 

je 173,8 – 175,3 m n. m. Stavba je navržena v místní komunikaci s asfaltovým 

povrchem. 

Na trase kanalizace dochází ke křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi i k jejich 

souběhu. Přístup na staveniště je po místních zpevněných komunikacích a zpevněných 

plochách. Po staveništi je pohyb techniky možný za všech povětrnostních podmínek. 

Staveniště v trase je prosté stávajících objektů. Vzrostlá vegetace není v prostoru stavby, 

ani na přilehlých pozemcích. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané ÚPD 

Plochy v předmětné části jsou zařazeny v ÚPD do kategorií: 

- BI – plochy k individuálnímu bydlení 

- SM – plochy smíšené obytné městské 

- OK.2 - občanské vybavení komerční 

U všech výše uvedených ploch je jako přípustné využití uvedeno „pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury”. Navržená stoka je stavbou související 

technické infrastruktury, je tedy v souladu s ÚPD Města Hodonín. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

V souvislosti se stavbou nebyly povoleny žádné výjimky  

 

d) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou průběžně zapracovány do dokumentace. 
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e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro stavbu kanalizace bylo provedeno geodetické zaměření staveniště. Jiné 

průzkumné práce nebyly provedeny. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště není situováno v poddolovaném území. V prostoru zájmové lokality není 

aktivní tektonická činnost. Plocha pro výstavbu je situována mimo záplavové území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové 

poměry v území 

Stavba bude prováděna v místní komunikaci, kterou bude nutné v trase vybourat, na 

jiné okolní stavby a pozemky nebude mít vliv. Rovněž nebudou negativně ovlivněny 

odtokové poměry v území výstavby. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude provedeno vybourání komunikace v trase stoky. Jiné demolice ani asanace 

prováděny nebudou. Stavba rovněž nevyvolá nutnost kácení dřevin. 

 

j) Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba bude realizována na pozemku, vedeném v KN jako ostatní plocha, nepatří 

tedy do ZPF. V souvislosti s hlavní stavbou nebude provedeno vynětí ze ZPF ani vynětí 

z PUPFL. 

Spolu se stavbou kanalizace bude provedena i oprava místní komunikace, která je 

zčásti umístěna na pozemku, vedeném jako orná půda. Na zbývající ploše pozemku je 

umístěna komunikace pro pěší – chodník. Pozemek tedy již nemá charakter zemědělské 

půdy, bude provedeno vynětí ze ZPF v plné výměře – 205 m2. 

 

k) Územně technické podmínky (zejména napojení na stávající technickou a 

dopravní infrastrukturu 

Stavba – kanalizace, je napojena na stávající technickou infrastrukturu – stoku E 

kanalizační sítě města Hodonín. Vlastníkem stoky je Město Hodonín, provozovatelem 

je VAK Hodonín, a.s.. 

 

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není časově ani věcně vázána na jinou investici, další investice nevyvolává 

ani nepodmiňuje.. 
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

Stavba je umístěna v k.ú. Hodonín, na níže uvedeném pozemku: 

parcela č. vlastník adresa druh pozemku 

2876/4 Město Hodonín Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín  ostatní plocha 

939/31 Město Hodonín Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín orná půda 

939/149 Město Hodonín Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín ostatní plocha 

940/1 Město Hodonín Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín ostatní plocha 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o výstavbu nové stoky oddílné splaškové kanalizace. Spolu s výstavbou 

kanalizace bude provedena oprava místní komunikace. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba je určena pro odvedení odpadních splaškových vod z obytné zástavby do 

kanalizační sítě města Hodonína. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Doposud nebyla vydána žádná takováto rozhodnutí. 

 

e) informace o tom, v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Jednotlivé podmínky závazných stanovisek jsou neprodleně zapracovány do 

projektové dokumentace. Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí projektové 

dokumentace v části E. Dokladová část. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů (např. zákon č. 20/1987 Sb. o 

státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a zákon 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů). 

 

g) navrhované parametry stavby 

Je navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace celkové délce 57,0 m. součástí 

stavby jsou i odbočky pro napojení nemovitostí v počtu 5 ks. V souvislosti s výstavbou 

kanalizace bude provedena oprava místní komunikace o ploše cca 340 m2. 

 

h) základní bilance stavby 

Stavba nemá nároky na potřebu a spotřebu medií a hmot, neprodukuje žádné odpady.  

 

i) základní předpoklady výstavby 

Stavba nebude členěna na etapy, termín realizace dosud není znám. Doba trvání 

výstavby je předpokládána do 3 měsíců. 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou stanoveny rozpočtem, který byl předán investorovi 

jako samostatná příloha. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekty splňují všechna kritéria, budou dodrženy veškeré podmínky stanovené 

dotčenými orgány (vyjádření dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze). 

Objekty budou provedeny dle všech platných norem a vyhlášek a před používáním 

budou provedena měření, revize na veškerá zařízení a materiály použité v objektu.  

 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Navržená stavba je novostavba stoky oddílné splaškové, které bude přiděleno, v souladu 

s GIS provozovatele, označení E25. Stoka bude majetkem Města Hodonín, provozovat 

ji bude VAK Hodonín, a.s. 

Trasa kanalizace. Stoka E25 je vedena v místní komunikaci, v její pravé polovině. Úsek 

začíná v šachtě Š2784 a končí zaústěním do stoky E2 v šachtě Š1421. Trasa respektuje 

stávající souběžná vedení a je navržena v souladu s ČSN 73 6005. Celková délka stoky 

E25 je 57.6 m. 

Objekty na stoce. Na stoce jsou celkem 2 ks revizních šachet, z toho jedna je navržena 

jako spádiště. Dále bude zřízeno 5 ks přípojek pro domovní přípojky pro napojení 

přilehlých nemovitostí. 
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Sklon, výškové poměry. Niveleta je navržena ve sklonu 27‰, úsek v km 0,0002-0,00850 

je ve sklonu 100‰. V šachtě Š2783 je spádiště výšky 0,78 m. Krytí potrubí od úrovně 

stávajícího terénu je 1,8 m. V km 0,0002-0,00850 je krytí 2,5-3,2 m 

Materiál, dimenze. Potrubí stoky je navrženo z trub plastových SN12. Jejich dimenze je 

DN300. 

 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení 

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně-bezpečnostní řešení není součástí řešení. 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, na pracovní a komunální prostředí 

S ohledem na charakter stavby není součástí řešení. 
 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před negativní účinky vnějšího prostředí bude zajištěno použitím 

nekorodujících materiálů (plast, nerezová ocel), případně kvalitní povrchovou úpravou. 

Trubní materiál bude mít kruhovou tuhost minimálně SN10. Betonové konstrukce jsou 

prefabrikované, použitý beton je odolný proti působení agresivního prostředí ve stoce. 

Bezpečnost podzemních vedení proti vlivu lidského činitele bude zajištěna u stoky 

ochranným pásmem. V ochranném pásmu lze jen se souhlasem vlastníka a 

provozovatele stoky realizovat stavební objekty, vysazovat trvalé porosty a provádět 

terénní úpravy. 

 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Stoka bude připojena na stávající technickou infrastrukturu – kanalizační síť města 

Hodonína. 

 

 

B.4. Dopravní řešení 

 

Součástí navržené stavby není dopravní řešení. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

Součástí navržené stavby není vegetace ani terénní úpravy. 

 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí (ovzduší, voda, hluk, odpady, půda) 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou použity kvalitní 

materiály, které neovlivní negativně životní prostředí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Stavba je realizována uvnitř zastavěné části obce a jedná se o stavbu podzemní. 

Nebude mít tedy negativní vliv přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby 

v krajině.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba je situována v intravilánu města, nemá vliv na soustavu chráněných území 

Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo podkladem. 

 

e) základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle zvláštních právních předpisů 

Kanalizace má stanoveno ochranné pásmo, které je upraveno platnými normami a 

předpisy. Pro dimenzi DN500 a hloubku do 2,5 m je šířka ochranného pásma 1,5 m na 

každou stranu od vnějšího líce stěny kanalizační stoky. hloubce dna větší jak 2,50 m a 

profilu větším než DN 200 se ochranné pásmo zvětšuje o 1,0 m na každou stranu. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním 

zákonem č.183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Při provozu objektu musí být dodržovány 

vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci /č. 324/90 Sb./ a všechny předpisy 

související a technologické postupy. 

Všichni zaměstnanci provozovatele stavby budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni, 

bude dodržován pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce. Prostředí v objektu bude 

odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění hygienických normativních, 

bezpečnostních i dalších požadavků na prostředí. Při provozování stavby nedojde k 

žádnému negativnímu ovlivnění obyvatel. Stavba nebude plnit funkci ochrany 

obyvatelstva. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Energie a voda budou odebírány ze stávajících připojovacích míst. Pro stavbu jsou 

navrženy standardní stavební materiály. Jejich výpis, včetně potřebného množství, bude 

uveden v příloze položkový výkaz výměr, který bude součástí dalšího stupně 

dokumentace. Zajištění těchto materiálu bude na zhotoviteli, který bude vybrán ve 

výběrovém řízení (nelze vybranému zhotoviteli určovat, kde bude pořízení stavebních 

materiálů zajišťovat). 

 

b) odvodnění staveniště  

- podle informací z dříve realizované stavby (stoka E) lze předpokládat v dolní 

části výkopu zastižení hladiny podzemní vody a výskyt zvodnělých písků. To se 

týká úseku mezi šachtami Š1421 a Š2783, bude nutné provádět čerpání 

podzemní vody, pro její odvedení bude využito dešťové stoky J 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

- staveniště nevyžaduje napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

- pro zásobování stavby a příjezd na staveniště budou využívány stávající místní 

komunikace 

 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání 

- bezbariérové obchozí trasy budou zřízeny po zpevněných a nezpevněných 

plochách podél trasy 

- přístupové cesty k nemovitostem nebudou řešeny, zůstane po dobu stavby 

zachován 
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- pro oplocení staveb, ale i pro zajištění výkopů či dočasných skládek platí nutnost 

jejich vyznačení zábranami 

- zábrany musí být pevné, ve výši 0,1-0,25m mít zarážku pro slepeckou hůl a musí 

být i barevně kontrastní, nejlépe plné, kontrastně provedené ohrazení staveniště 

ostatní části staveniště zůstanou neoploceny 

 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. 

Dodavatel je povinen udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských 

sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při 

provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 

vlivy na životní prostředí, a to zejména dodržováním těchto zásad: 

- dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit; 

- zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru 

stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty; 

- zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání 

veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění 

neprodleně odstranit; 

- před prací v rámci staveniště musí investor zajistit zaměření všech stávajících 

inženýrských sítí, neboť výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat jejich 

přesnou polohu a nelze zcela vyloučit i možnost lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při 

realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a 

dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 

- respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských 

sítí a dopravních komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 

274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném 

pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze 

umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného 

charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 

 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby: 

- ochrana okolí spočívá v organizaci staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na 

majetku vlivem činnosti techniky a prováděných prací 

- stavbou nedojde k poškození dřevin, případně nutnosti jejich kácení 

- stávající dřeviny podél trasy jsou v dostatečné vzdálenosti od stavby není třeba 

je chránit před poškozením 

 

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení 

dřevin 

Bude provedeno vybourání komunikace v trase stoky. Jiné demolice ani asanace 

prováděny nebudou. Stavba rovněž nevyvolá nutnost kácení dřevin. 

 



 
Hodonín, splašková kanalizace na ul. 12. dubna 12 

h) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zařízení staveniště vychází z minimalizace záboru okolních ploch. Byl stanoven 

postup výstavby se skládkami materiálů na vhodné ploše v blízkosti stavby ve 

vlastnictví investora (po ukončení prací tuto plochu zrekultivovat a zpětně předat 

investorovi). Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování 

náročného zařízení staveniště, předpokládá se využití maximálně jedné mobilní buňky 

a skladu. 

Nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy a vybouraných hmot. Přebytečná 

zemina a vybourané materiály nebudou skladovány na stavbě, budou odvezeny na 

řízenou skládku. 

 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě 

Odpady, které vzniknou při realizaci záměru: 
Katalogové 

číslo 

odpadu 

Druh odpadu  

(dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Katalog odpadů) 

Kategorie 

odpadu 

Výpočet/ 

odhad 

množství (t) 

Způsob nakládání s 

odpadem 

(dle § 3 zák. č. 541/2020 

Sb. o odpadech) 

17 01 01 Beton O 27 R5d 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 61 R5d 

17 05 04 Zemina a kamenivo neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

O 462 D1a 

 

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je 

podle zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, odpovědný zhotovitel 

stavby. Veškeré odpady, které budou vznikat při výstavbě, musí původce zabezpečit 

před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné 

podle jednotlivých druhů a kategorií. Odpady, které nemůže původce sám využít nebo 

odstranit v souladu se zákonem o odpadech, musí předávat oprávněné osobě k jejich 

převzetí podle § 13 odst. 3 zákona o odpadech.  

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost (v mezích 

daných zákonem o odpadech) předcházet vzniku odpadů a nelze-li jejich vzniku 

zabránit, zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Hierarchie způsobů 

nakládání s odpady je následující: 

 

a) Předcházení vzniku odpadů 

b) Příprava k opětovnému použití 

c) Recyklace odpadů (např. sběrný dvůr) 

d) Jiné využití odpadů (např. energetické – spalovny, kompostování apod.) 

e) Odstranění odpadů (např. skládka) 

 

j) bilance zemních prací: 

objem vykopávky ................................................................................................... 231 m3 

vytlačená kubatura ................................................................................................. 231 m3 

zpětný zához ............................................................................................................... 0 m3 

 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
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k) ochrana životního prostředí při výstavbě 

- při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, ale 

je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména 

mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových 

vod a zeminy atd.).  

- mezideponie zeminy se předpokládá podél stavebních jam 

- po skončení stavebních prací dodavatel odstraní veškeré zbytky stavebního 

materiálu, přebytečnou zeminu a stavební odpad. Pozemky, využívané pro zařízení 

staveniště a dopravu na staveniště uvede do původního stavu. 

 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništ 

- při provádění stavby je nutno zabezpečit a dodržovat všechna ustanovení o ochraně 

veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- stavební práce musí provádět pracovníci, kteří byli dodavatelem řádně proškoleni a 

poučeni o bezpečnosti na staveništi a při provádění stavby.  

- při práci se stroji musí být dodrženy bezpečnostní směrnice a pokyny dané 

výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanovením ČSN 73 

3050 - Zemní práce  

- otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s 

momentálně platnými ustanoveními Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a s jeho 

pozdějšími novelami. 

- stavba bude realizována pouze jedním dodavatelem stavebních prací, tedy ve 

smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. bez povinnosti určení koordinátora 

- stavební práce budou v kratší době, než 30 pracovních dnů, nebude tudíž nutné 

doručit oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení stavebních prací 

- stavba svým rozsahem a technologií prováděných prací nevyžaduje zpracování 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odst. 2 

zákona č. 309/2006 Sb. 

 

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 

Trasy staveništní dopravy budou vedeny z místní komunikace v ulici Purkyňova a 

12. dubna. Pokud by mohlo dojít k navážení nečistot na komunikaci, je nutno vozidla 

před výjezdem řádně očistit. V případě znečištění vozovky bude tato neprodleně 

uklizena. Během výstavby nedojde k uzavírkám komunikací. Stavba se nachází v 

zastavěném území. Tam, kde se dotýká sousedních zastavěných prostor, je nutno omezit 

její negativní vlivy na minimum. Z hlediska dopravního se jedná především o zamezení 

znečišťování vozovek při výjezdu vozidel stavby a minimalizaci průjezdů obytným 

územím. 

 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště 

a provádění prací na něm 

- speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny 



 
Hodonín, splašková kanalizace na ul. 12. dubna 14 

 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu 

značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního 

předpisu 

- limity a opatření nebyly stanoveny 

 

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán 

- stavba nebude časově členěna, délka výstavby se předpokládá do 3 měsíců 

- termín výstavby nebyl dosud určen, předpoklad je rok 2027 

 

q)  požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na 

průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

- požadavky nebyly stanoveny 

 

r) dočasné stavby 

- dočasné stavby nebudou zřizovány 

 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

1) vytyčení stavby a podzemních vedení 

2) vyhloubení rýhy pro potrubí 

3) pokládka potrubí stoky a objektů na ní 

4) oprava místní komunikace 
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D.1.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. ÚVOD 

Navržená stavba řeší výstavbu nové stoky oddílné splaškové kanalizace, která bude 

odvádět odpadní vody z obytné a komerční zástavby v části ulice 12. dubna. Bude tak 

doplněna stávající kanalizační síť v dané lokalitě a zajištěno odkanalizování stávající 

zástavby. 

 

 

2. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V prostoru staveniště jsou umístěna níže uvedená podzemní vedení : 

- STL plynovodní přípojky (křížení) 

- vodovod a vodovodní přípojky (křížení a souběh) 

- dešťová kanalizace (souběh, křížení přípojek) 

- kabely telekomunikační místní 

Křížení a souběh jednotlivých vedení jsou orientačně vyznačena v situaci i podélném 

profilu. Výkres není možné použít jako vytyčovací výkres podzemních vedení. Před 

zahájením výkopových prací je investor povinen nechat vytyčit a vyznačit polohu těchto 

vedení od jejich správce. Vyznačené podzemní vedení bude předáno zhotoviteli při 

přejímce staveniště. 

Při provádění zemních prací bude v blízkosti vedení výkop prováděn ručně, obnažené 

vedení bude zajištěno proti poškození deštěním. Poloha vedení v místech střetu bude 

před provedením výkopu upřesněna kopanými sondami.  

Potrubí v místech střetu s otevřeným výkopem bude zajištěno podle požadavků jejich 

správců. Zásyp v místě křížení bude prováděn hutněný s důrazem na řádné hutnění 

zásypového materiálu pod vedením. Před záhozem musí být průkazně přizváni zástupci 

správců dotčených vedení k jejich kontrole a přejímce, o přejímce bude vystaven 

písemný doklad. 

Veškeré práce v ochranném pásmu souběžných podzemních vedení budou prováděny 

podle podmínek, které stanoví jednotliví správci ve svém vyjádření. 

 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

3.1. Trasa kanalizace 

Stoka E25 je vedena v místní komunikaci, v její pravé polovině. Úsek začíná v šachtě 

Š2784, proti pozemku p.č.939/150 a končí zaústěním do stoky E2 v šachtě Š1421, v níž 
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je již připravena šachtová vložka. Trasa stoky je přímá, respektuje stávající souběžná 

vedení a vzájemnou vzdálenost při jejich souběhu podle ČSN 73 6005. Celková délka 

stoky E25 je 57.0 m. 

Na stoce jsou navrženy dvě nové šachty, z nichž jedna je spádištní. Dále bude osazeno 

celkem 5 ks odboček pro napojení přilehlých nemovitostí. 

 

3.2. Sklon, výškové poměry potrubí 

Niveleta je navržena ve sklonu 27‰, úsek v km 0,0002-0,00850 je ve sklonu 100‰. 

V šachtě Š2783 je spádiště výšky 0,78 m. Krytí potrubí od úrovně stávajícího terénu je 

1,8 m. V km 0,0002-0,00850 je krytí 2,5-3,2 m 

 

3.3. Materiál, dimenze 

Potrubí je navrženo z trub hladkých, z polypropylenu, dimenze DN300. Bude použito 

potrubí PP SN12, 315/12.1 mm. Potrubí staticky vyhoví pro výšku nadloží 0,5 m. 

Přípojky jsou navrženy v dimenzi DN150, z PP kanalizačního hladkého hrdlovaného. 

Celkem bude použito 55,0 m potrubí DN300, pro přípojky 17,0 m potrubí DN150. 

Odbočky pro přípojky budou použity vstřikované, dimenze DN315/150. 

Případná záměna trubního materiálu musí být předem odsouhlasena projektantem, a 

to pouze v případě, že bude použita stejná nebo vyšší tuhost. Nevhodné je použití trubek 

žebrovaných, a to s dutým i plným žebrem. Rovněž záměna odboček napojovacími sedly 

není žádoucí. 

 

3.4. Uložení potrubí 

Uložení potrubí ze sklolaminátu i polypropylenu je navrženo do lože z písku nebo 

štěrkopísku o síle cca 100 mm a velikosti zrna maximálně 20 mm. V místě spojů budou 

vyhloubeny montážní jamky pro uložení hrdel. Obsyp bude proveden z dobře 

zhutnitelného materiálu o velikosti zrn do 20 mm, a to až do výšky 0,3 m nad vrchol 

trouby. Obsypový materiál nesmí mít ostrohranná zrna. Zvláštní důraz je kladen na 

zhutnění obsypu na bocích trouby, je třeba dbát na to, aby po odpažení nezůstala po 

bocích trub nezhutněná zóna. Hutnění se provádí po vrstvách, ručně nebo lehkými 

strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. 

Zbývající výška rýhy bude zasypána hutněným kamenivem, protože je celá trasa 

situována v komunikaci a ve zpevněných plochách. Je možné použít štěrkodrť, betonový 

recyklát, případně jinou, dobře zhutnitelnou zeminou. V případě použití jiného 

materiálu, než drceného kameniva nebo recyklátu, doloží dodavatel jeho vhodnost 

laboratorním rozborem. Mimo zpevněné plochy bude zásyp proveden výkopkem. 

 

3.5. Objekty 

- revizní šachta kruhová prefabrikovaná je typový objekt kruhového tvaru. 

Vzhledem k dimenzi potrubí budou použity prefabrikované šachty průměru DN1000. 

Jsou navrženy celkem 2 ks nových prefabrikovaných šachet. 
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Spodní část je tvořena prefabrikovaným litým dnem, vyrobeným z jednolitého betonu 

– typ Kompakt. Dno má průměr DN 1000. Požlábek dna je vytvořen jako součást 

konstrukce dna v jednom výrobním cyklu. Napojení potrubí je řešeno integrovaným 

šachtovým přechodem na vtoku i výtoku (šachtová vložka). Jiný způsob napojení nelze 

akceptovat. Horní okraj šachetního dna je opatřen pryžovým těsněním. 

Horní část je z betonových prefabrikátů - skruží a  kónusu, případně zákrytové desky. 

Prefabrikáty jsou vyrobeny podle normy DIN. Vodotěsnost spojů je zajištěna pryžovými 

těsnicími profily, prefabrikáty jsou opatřeny stupadly z kruhové oceli chráněné 

oplastováním (KASI), přechodová skruž (kónus) bude opatřena kapsovým stupadlem. 

Nelze akceptovat utěsnění spár mezi prefabrikáty jiným způsobem, než doporučeným 

výrobcem (použitím PUR pěny). 

Vstupní část šachty sestává z podkladních prstenců (podle celkové výšky šachty) a  

poklopu z  litiny. Poklop je kruhový průměru 600 mm. S ohledem na umístění 

v komunikaci bude použit poklop třídy D, bez větracích otvorů. Poklopy budou osazeny 

do úrovně povrchu komunikace. 

- šachta spádištní (Š2783) má shodné uspořádání jako revizní šachta. Přítokové 

potrubí bude přivedeno prostupem ve stěně šachtové skruže, zhotoveným ve výrobě. 

Přítokové potrubí bude opatřeno pomocným spádištěm DN150 pro převedení malých 

průtoků. Spádiště bude zaústěno do dnového dílu ve výšce 50 mm nade dnem. Nárazová 

stěna nebude chráněna před působením přitékající vody obkladem. Požlábek a 

nástupnice budou obloženy kameninou. 

- napojení nemovitostí – přípojky nejsou součástí stoky, v rámci stavby budou 

zřízeny odbočky pro stávající nemovitost. Každá nemovitost bude napojena jednou 

gravitační přípojkou. Celkový počet odboček pro domovní přípojky je předpokládán 

5 ks.  Napojení přípojky na stoku bude provedeno systémově - osazením odbočné 

tvarovky, která je navržena pro daný druh potrubí. Odbočná tvarovka bude parametrů 

315/150/45°, potrubí přípojky bude napojeno přes koleno DN 150/45°. 

Potrubí přípojek bude vybudováno v délce 3,0 m, případně 5,0 m (u objektu bývalé 

prodejny potravin). Prodloužení odboček je navrženo z důvodu následné opravy 

komunikace, aby se předešlo nutnosti bourat při napojování nemovitostí nový povrch. 

Konce odboček budou geodeticky zaměřeny. 

 

 

3.6. Komunikace 

Místní komunikace bude dotčena prováděním stavby a pojezdem těžké stavební 

techniky. Z důvodu špatného stavu stávajících povrchů i podkladních vrstev lze 

předpokládat, že dojde k poškození stavbou v celé šířce. Po dokončení jednotlivých stok 

bude provedena její oprava v celé šířce, a to povrchu i podkladních vrstev. 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy 

komunikace v celé šířce. Následně bude provedeno nařezání podkladních vrstev v trase 

kanalizace a jejich vybourání. Suť z odfrézované a vybourané konstrukce bude 

odvezena na recyklační skládku. Poté bude proveden výkop rýhy a oprava stoky 

(vybourání stávajícího a položení nového potrubí). 
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Zásyp rýhy bude proveden betonovým recyklátem 0-32 mm. Zásyp rýhy kamenivem 

bude ukončen 550 mm pod úrovní nivelety vozovky (na této vrstvě budou provedeny 

zatěžovací zkoušky. Před pokládkou konstrukčních vrstev bude provedeno měření 

únosnosti pláně s výsledkem minimálně 45 MPa. 

Poté bude provedeno odstranění podkladních vrstev a odkopávka zeminy na hloubku 

nové konstrukce komunikace (0,48 m). Zároveň bude provedeno vytrhání silničních 

obrubníků a budou rozebrán i povrch chodníku vlevo komunikace a nájezdy 

k nemovitostem na pravé straně. 

Obruby budou osazeny do výšky původních obrub. Vzhledem ke zřízení betonové 

opěry obrubníků bude rozebrán povrch přiléhajících chodníků a odstranění nájezdů 

v šířce cca 0,6 m. 

Konstrukce komunikace bude zapravena v následujícím složení: 

- beton asfaltový ACO 11+ (ČSN EN 13108-1) .................................................... 40 mm 

- postřik spojovací z asfaltu, 0,3 kg/m2 .................................................................... 0 mm 

- obalované kamenivo ACP22 (ČSN EN 13108-1) ............................................... 90 mm 

- postřik spojovací z asfaltu, 0,7 kg/m2 .................................................................... 0 mm 

- kamenivo stabilizované cementem KSC 8-10 ................................................... 150 mm 

- štěrkodrť ŠBD na zhutněné pláni ...................................................................... 200 mm 

- konstrukce komunikace celkem ........................................................................ 480 mm 
 

Konstrukce chodníků bude opětně zadlážděna. U zámkové dlažby bude provedeno 

zadláždění původním, očištěný, materiálem, u dlažby TBM 30/30 bude zadláždění 

provedeno novým materiálem, původní dlažba bude odvezena a uložena na skládce 

investora. 

Spolu s opravou komunikace bude provedena i výměna dvou stávajících dešťových 

vpustí před domem č.p.2408. 

 

 

4. VYTYČENÍ 

Polohové vytyčení je dáno souřadnicemi S-JTSK, je součástí celkové situace stavby. 

Výškově je stavba navržena ve výškovém systému Balt po vyrovnání.  

 

 

5. PROVÁDĚNÍ 

 

Před zahájením prací předá investor dodavateli staveniště s vytyčenými a 

vyznačenými trasami podzemních vedení. Před provedením vykopávky bude provedeno 

odfrézování krytu a odstranění podkladů v trase nové kanalizace. Suť bude odvezena na 

recyklační skládku, použitelné dílce (z rozebrané dlažby) budou očištěny a uloženy 

k opětnému použití. 
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Dopravní situace v místě stavby bude řešena umístěním dočasného dopravního 

značení. Do prostoru staveniště bude zakázán vjezd všech vozidel, kromě vozidel 

stavby. Majitelé přilehlých nemovitostí si musí zajistit parkování osobních vozidel 

na jiném místě. 

Výkop rýhy bude prováděn strojně, pod ochranou pažících boxů. Stěny výkopu je 

nutno od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území pažit 

příložným pažením. Výkopek bude odvezen a uložen na skládku. S výskytem podzemní 

vody se nepočítá (podle závěrů IG a HG průzkumu pro sportovní areál Mrkotálky). 

Na veřejném prostranství budou okraje výkopu zajištěny proti pádu osob, v noci bude 

výkop osvětlen. Při provádění prací v komunikaci (nezpevněná cesta) musí být 

staveniště vyznačeno dopravními značkami. Nepředpokládá se zastižení hladiny 

podzemní vody. Po dobu stavby bude výkop zajištěn mobilní ocelovou plotovou 

zábranou výšky 1,5 m. 

Pro částečné zajištění přístupu přes staveniště bude položena vedle staveniště 

provizorní komunikace ze silničních panelů šířky 3,0 m. Panely budou uloženy na vrstvu 

kameniva tloušťky 100 mm a vrstvu separační geotextilie do 300 g/m2. Po dokončení 

daných úseků budou panely rozebrány a odvezeny na skládku Města Hodonín, 

podkladní vrstva kameniva bude odvezena k recyklaci a geotextilie na skládku. 

Potrubí bude pokládáno na lože z písku. Spoje trub a tvarovek budou prováděny podle 

montážního návodu od výrobce. 

Šachty budou osazeny na podkladní vrstvu ze zhutněného štěrkopísku, případně na 

podkladní konstrukci z betonu C12/15 (při neúnosném podloží). Montáž šachet se 

provádí pouze sesazením jednotlivých prefabrikátů, které jsou opatřeny těsněním. Před 

sesazením jednotlivých prefabrikátů budou kluzné plochy potřeny rovnoměrnou vrstvou 

kluzného prostředku DS GLEIMITTEL B05 nebo CONCRETEC GLEITMITTEL 

UK170. Namazané části je třeba chránit před nalepením nečistot na mazivo. Při použití 

jiného kluzného prostředku (pro plastové trouby) se nedosáhne potřebného dosednutí 

dílců a tím k vytvoření netěsného spoje. 

Pro manipulaci s prefabrikáty je vhodné používat DH závěsy, případně samosvorné 

závěsné zařízení (trojzávěs). Předejde se tak úrazům a špatnému sesazení prefabrikátů, 

či jejich poškození. Všechny kanalizační šachty jsou vodotěsné (ČSN 75 6101, odst. 

4.4.1.4.). 

Spáry mezi vyrovnávacími prstenci je nutno vyplnit cementovou maltou. V případě, 

že nebude aplikována malta, dojde k bodovému uložení dílců, které jsou nevyztužené a 

k jejich následnému rozlomení. V důsledku toho dochází následně k sedání poklopů. 

Potrubí z PP bude obsypáno těženým kamenivem. Je nutno dbát, aby nedošlo během 

hutnění k nadzvednutí potrubí. Stupeň zhutnění obsypu je předepsán u nesoudržných 

zemin minimálně 95% Pr, u zemin soudržných 92% Pr. Před provedením obsypu bude 

provedeno zaměření odboček. Polohy přípojek budou zakresleny a zastaničeny do 

dokumentace skutečného provedení. 

Zásyp rýhy bude proveden kamenivem, případně betonovým recyklátem. Zásyp bude 

hutněný po vrstvách výšky maximálně 0,2 m a hutněn v těchto vrstvách buď 

motorovými pěchy, nebo vibračním válcem na stupeň zhutnění minimálně 93% Pr. 
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Únosnost zásypu bude ověřena provedením hutnící zkoušky podle dispozic stavebního 

dozoru stavby chodníku. Protokol o zkoušce bude přiložen ke kolaudaci. Předpokládají 

se dvě hutnící zkoušky, místo určí stavební dozor. 

Před zasypáním se provádí zkouška těsnosti dle ČSN 75 6909, a to jak potrubí stok, 

tak drobných objektů (šachty). Protokol bude předložen ke kolaudaci stavby. Zkouška 

bude doplněna monitoringem kanálovou kamerou. Pro monitoring je třeba použít 

kameru, která je vybavena zařízením k měření ovality potrubí. Protokol o provedené 

prohlídce a videozáznam bude uložen u investora. Součástí stavby bude zaměření ve 

formátu *.DGN, které provede odborná geodetická firma. 

Pře provedením opravy komunikace bude provedeno vytrhání obrubníků, rozebrána 

dlažba chodníků a odstranění betonových nájezdů v šířce 0,6 m. Suť bude odvezena na 

recyklační skládku, použitelné dílce (z rozebrané dlažby) budou očištěny a uloženy 

k opětnému použití. 

Příjezd na staveniště je po místní komunikaci, před zahájením stavby bude pořízena 

její fotodokumentace. V případě poškození silnice dodavatel tuto opraví do stavu před 

výstavbou. 

 
 

6. PROTIPOŽÁRNÍ  ZABEZPEČENÍ  STAVBY 
 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 
prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. Vzhledem k použité 
mechanizaci a technologii provádění nehrozí nebezpečí vzniku požáru. 

 

 

7. ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Odpady vzniklé při výstavbě budou evidovány a likvidovány vybranými firmami. S 
veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je povinen 
odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů 
v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto 
zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, 
které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 
nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 
zák. č. 185/2001 Sb. 

Při provádění opravy kanalizace vznikne odpad z vybouraných asfaltových ploch a dále 
pak z betonových konstrukcí (obrubníky, zpevněné plochy).  

Odpady (vyjma plastů) a přebytečná zemina budou odvezeny na nejbližší recyklační 
skládku (v katastru města Hodonín), kde bude předána způsobilé osobě k dalšímu 
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využití. Odvozní vzdálenost pro uvedené odpady je uvažována do 2 km. Zbytky plastů 
budou odvezeny do sběrného dvora. 

 

 

8. ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
V průběhu výstavby vznikne potřeba odběru menšího množství elektrické energie pro 

potřeby zařízení staveniště. Tuto potřebu lze pokrýt z distribuční sítě, případně 
z mobilního zdroje. 

Stavba obsahuje stavební prvky, které nemají zabudované strojní zařízení, takže 
stavba jako celek nebude vyžadovat energetické nároky. 

 

 

9. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
Během výstavby bude zapotřebí zabezpečit vodu a odpady pro zařízení staveniště. 

Vzhledem k jejich malému rozsahu (řádově desítky litrů denně) budou řešeny dovozem 
pitné vody. Odpadní vody, vznikající provozem zařízení staveniště, řešeny instalací 
mobilního WC. Užitková voda pro stavební účely bude na staveniště dovezena 
dodavatelem stavby, případně odebírána, po dohodě s VAK, z veřejného vodovodu, 
přes zařízení opatřené vodoměrem. 

 

 

10. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ 

 
Nejpozději do termínu předání stavby budou uvedeny pozemky, které dodavatel 

stavby využije pro zařízení staveniště či dočasné skládky materiálu, do původního stavu, 
a ve stejné lhůtě bude vyklizen stavební dvůr a zařízení staveniště. Komunikace a 
plochy, které byly v průběhu stavby využívány pro příjezd na staveniště a byly dopravou 
poškozeny, budou opraveny do původního stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vnorovech 09.03.2026      Vypracoval : Ing. Vaštík  
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