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Zakázka:

Misto

Rozpočet:

Objednatel: ČESKÝ ROZHLAS IČ: 45245053

VINOHRADSKÁ 12 DIČ:

12000 PRAHA 2

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00Cena celkem bez DPH

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet

0,00

0,00

0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN. ČÁST GARÁŽ

0,00

OSVOBODITELŮ 187, 76001 ZLÍN

SO 02 - GARÁŽ

0,00

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

6 HSV

61 HSV

63 HSV

90 HSV

93 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

711 PSV

762 PSV

766 PSV

767 PSV

777 PSV

783 PSV

784 PSV

M46 MON

D96 HSV

ON VRN

VN VRN

Cena celkem

Celkem

0,00Zemní práce

0,00Základy,zvláštní zakládání

0,00Svislé a kompletní konstrukce

0,00Vodorovné konstrukce

0,00Komunikace

0,00Úpravy povrchu,podlahy

0,00Upravy povrchů vnitřní

0,00Podlahy a podlahové konstrukce

0,00Přípočty

0,00Dokončovací práce inž.staveb

0,00Dokončovací kce na pozem.stav.

0,00Bourání konstrukcí

0,00Staveništní přesun hmot

0,00Izolace proti vodě

0,00Konstrukce tesařské

0,00Konstrukce truhlářské

0,00Konstrukce zámečnické

0,00Podlahy ze syntetických hmot

0,00Nátěry

0,00Malby

0,00Zemní práce při montážích

0,00Suť

0,00VRN

0,00VRN

0,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 82,35200 0,00 0,00

ODKOP OKOLO OBJEKTU:73 73,00000

VSKOVACÍ JÁMA:1 1,00000

OKAPOVÝ CHODNÍK:27,84*0,3 8,35200

2 130901101R00 Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách m3 8,08000 0,00 0,00

IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA:80,8*0,1 8,08000

3 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 22,12000 0,00 0,00

4 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 22,12000 0,00 0,00

5 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 73,00000 0,00 0,00

6 113 10-6005.RA0 Odstranění betonové dlažby včetně podkladu, plocha do 

50 m2

m2 13,92000 0,00 0,00

27,84*0,5 13,92000

7 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 15,35000 0,00 0,00

9,35 9,35000

6 6,00000

8 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 15,35000 0,00 0,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 0,00
9 212 85-0002.RAA Drenáž podél základu objektu z drenážních trub d 125 

mm, betonové lože, obsyp kamenivo, geotextilie, revizní 

šachta

m 9,00000 0,00 0,00

10 216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 34,50000 0,00 0,00

(zbylá část stěn garáže nad ukončením hydroizolace:34,5 34,50000

11 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 1,00000 0,00 0,00

12 281606211R00 Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm m 7,20000 0,00 0,00

13 281606212R00 Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm m 21,00000 0,00 0,00

14 281606214R00 Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm m 8,30000 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 319201317R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové 

směsi tl. 30 mm

m2 24,24000 0,00 0,00

PŘEDPOKLAD 30% PLOCHY:80,8*0,3 24,24000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 411122011R00 Montáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 1,5 t kus 2,00000 0,00 0,00

hlava plotu:2 2,00000

17 59341124R Deska stropní plná  PZD 270-29-10 kus 6,00000 0,00 0,00

3*2 6,00000

Díl: 5 Komunikace 0,00
18 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 

včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm

m2 10,00000 0,00 0,00

Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy 0,00
19 602011151RT0 Omítka na stěnách štuková vápenocementová sanační, 

ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm

m2 156,00000 0,00 0,00

sjednocení povrchu stěn:156 156,00000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 0,00
20 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 

suché maltové směsi

m 36,40000 0,00 0,00

VRATA:(2,8+3,15+3,15)*2*2 36,40000

21 612433211R00 Omítka sanační vnitřní, střední zasolení m2 44,40000 0,00 0,00

22 617455420R00 Oprava omítek cementových šachet, ocel.hlaz.do 50% m2 20,00000 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
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odhad:20 20,00000

23 614471713R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 5,00000 0,00 0,00

montážní jáma odhad:5 5,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
24 639561121R00 Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý m 10,00000 0,00 0,00

25 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 27,84000 0,00 0,00

26 639571120R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 200 mm m2 27,84000 0,00 0,00

27 631312811RT6 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37, s 

polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3

m3 5,34720 0,00 0,00

tl. 80 mm:66,84*0,08 5,34720

28 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 5,34720 0,00 0,00

29 632421440R00 Provedení potěru ve spádu, ruční zpracování, tloušťky 30 

mm, bez penetrace podkladu

m2 4,50000 0,00 0,00

hlava oplocení:2,5*0,9*2 4,50000

Díl: 90 Přípočty 0,00
30 900      R45 HZS, PSV v tarifní třídě 8 h 10,00000 0,00 0,00

SPECIALISTÉ INVESTORA:10 10,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 0,00
31 935112111R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm m 9,00000 0,00 0,00

32 59227441R Žlab betonový do dlažby TBO 1-30/100 průběžný kus 10,00000 0,00 0,00

33 938907121R00 Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar m2 12,82000 0,00 0,00

PRO CLONY ŠÍŘE 500 MM:25,64*0,5 12,82000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 0,00
34 A23 Vyčištění montážního prostoru v části garáže soub 1,00000 0,00 0,00

35 953941220R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy nad 1 m2 kus 1,00000 0,00 0,00

36 953943125R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus kus 1,00000 0,00 0,00

rám jámy:1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
37 968071137R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 kus 4,00000 0,00 0,00

38 968062559R00 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. nad 5 m2 m2 17,64000 0,00 0,00

2,8*3,15*2 17,64000

39 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 44,40000 0,00 0,00

předpoklad otlučení do výšky 1,0 m:44,4 44,40000

40 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3 5,34720 0,00 0,00

max 80 mm:66,84*0,08 5,34720

41 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 66,84000 0,00 0,00

42 966055121R00 Bourání říms železobetonových vyložení nad 50 cm m 5,00000 0,00 0,00

plotová deska:2,5*2 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
43 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 35,16349 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
44 711140202R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové 

pásy přitavením, 2 vrstvy

m2 161,60000 0,00 0,00

CELKEM 4 VRSTVY:80,8*2 161,60000

45 711112001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky 

asfaltového laku

m2 80,80000 0,00 0,00

46 711142559RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci

m2 80,80000 0,00 0,00

80,8 80,80000

47 62852265R Pás asfaltový SBS modifikovaný,natavovací, kotvicí, tl. 4 

mm

m2 96,96000 0,00 0,00

80,8*1,2 96,96000

48 711132311R00 Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně 

uchycení a těsnění

m2 24,24300 0,00 0,00

49 28323111R Fólie nopová PE-HD, s plastovou mřížkou, výška nopů 8 

mm

m2 30,30375 0,00 0,00

24,243*1,25 30,30375



50 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky 

lišty 

m 27,84000 0,00 0,00

51 711191272RT1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 

textilií, textilie ve specifikaci

m2 80,80000 0,00 0,00

52 67352004R Geotextilie netkaná PET 300 g/m2 m2 101,00000 0,00 0,00

80,8*1,25 101,00000

53 711140102R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy

m2 66,84000 0,00 0,00

66,84 66,84000

54 711212201R00 Penetrace hloubková 0,20 l/m2 m2 66,84000 0,00 0,00

55 711 21-0020.RA0 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 77,09000 0,00 0,00

vodrovná:66,84 66,84000

svislá:41*0,25 10,25000

56 711212601R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 

do spoje podlaha - stěna

m 41,00000 0,00 0,00

57 711212001R00 Nátěr hydroizolační m2 29,50000 0,00 0,00

montážní jáma odhad:20+5 25,00000

hlava oplocení:2,5*0,9*2 4,50000

58 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,68377 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
59 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 5,00000 0,00 0,00

krytí jámy - odhad:5 5,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
60 766698112R00 Montáž garážových vrat otevíravých, vel.nad 6 m2 kus 2,00000 0,00 0,00

61 A6 Vrata ocelová otevíravá 2,8/3,15 m, dvoukřídlá, viz 

stávající 

kus 2,00000 0,00 0,00

62 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,34000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
63 767896920R00 Těsnění spár styků tmelením m 27,84000 0,00 0,00

64 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 13,60000 0,00 0,00

rám L 30/30/3 - rozm 1/4 m:(1*2+4*2)*1,36 13,60000

65 767590120R00 Montáž podlahových roštů - šroubováním kg 80,00000 0,00 0,00

4*20 80,00000

66 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00548 0,00 0,00

67 a24 Rošt podlahový svařovaný 1000/1000/30 mm, pz. kus 4,00000 0,00 0,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00
68 777511113R00 Podlahová stěrka exteriérová epoxidocementová 

dekorativní

m2 72,99000 0,00 0,00

vodorovná:66,84 66,84000

svislá:41*0,15 6,15000

69 778519111R00 Příplatek za šedou barvu, stěnová stěrka 

epoxidocementová

m2 72,99000 0,00 0,00

vodorovná:66,84 66,84000

svislá:41*0,15 6,15000

70 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,78610 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 0,00
71 783822920R00 Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email m2 34,50000 0,00 0,00

(zbylá část stěn garáže nad ukončením hydroizolace:34,5 34,50000

Díl: 784 Malby 0,00
72 784 90-0010.RAB Odstranění stávajících maleb, oškrábáním m2 111,60000 0,00 0,00

73 784 45-0030.RA0 Malba ze směsi , penetrace 1x, bílá 2x, difuzně otevřená m2 223,00000 0,00 0,00

stěny:156 156,00000

strop:67 67,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 0,00
74 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 50,00000 0,00 0,00

Díl: D96 Suť 0,00
75 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,74819 0,00 0,00

76 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,74819 0,00 0,00

77 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,74819 0,00 0,00



78 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,74819 0,00 0,00

79 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,74819 0,00 0,00

80 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,74819 0,00 0,00

81 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,74819 0,00 0,00

82 979 99-0107.R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 18,74819 0,00 0,00

83 979 08-6112.R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 18,74819 0,00 0,00

84 979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 18,74819 0,00 0,00

85 979 08-1111.RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 

kontejnerem 4 t

t 18,74819 0,00 0,00

Díl: ON VRN 0,00
86 005 21-1080.R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00 0,00

koordinátor BOZP:1 1,00000

87 005 26-1030.R Finanční rezerva Soubor 1,00000 0,00 0,00

88 005 23-1010.R Revize Soubor 1,00000 0,00 0,00

Díl: VN VRN 0,00
89 005 12-4010.R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00

90 005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

91 005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

92 005 12-1030.R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

93 005 11-1021.R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání



pol. Čro ZLÍN množství jedn. mat+mont cena cena celkem

VÝKAZ VÝMĚR : SILNOPROUD - ČR ZLÍN

SVÍTIDLA - DODÁVKA INVESTORA - STÁVAJÍCÍ

SVÍTIDLA NOUZOVVÁ, 60 MIN - DODOÁVKA INVESTORA - STÁVAJÍCÍ

PŘÍSTROJE :

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZENÍ 1) 3 ks 0 Kč 0 Kč

PŘEPÍNAČ 15 ks 0 Kč 0 Kč

VYYPÍNAČ SERIOVÝ 2 ks 0 Kč 0 Kč

PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 4 ks 0 Kč 0 Kč

DVOJZÁSUVKA 230V/16A BÍLÁ, KOMPLET, VČ, KRABICE, PŘETOČENÉ VÝVODY 7 ks 0 Kč 0 Kč

DTTO, PRO LIŠTOVÝ ROZVOD 19 ks 0 Kč 0 Kč

0 Kč

ROZVÁDĚČ HR-  v.č.04 - ÚPRAVA 1 KS 0 Kč 0 Kč

ZÁSUVKA 400V/16A KOMPLET 1 ks 0 Kč 0 Kč

KABELY - VODIČE :

CYKY 3Jx1,5 300 m 0 Kč 0 Kč

CYKY 5Ox1,5 100 m 0 Kč 0 Kč

CYKY 5Jx6 25 m 0 Kč 0 Kč

CYKY 3x2,5 300 m 0 Kč 0 Kč

CYKY 5x2,5 40 m 0 Kč 0 Kč

0 Kč



INSTALAČNÍ MATERIÁL :

PODLAHOVÁ LIŠTA - PODLAHA STĚNA 110 m 0 Kč 0 Kč

KRABICE PRO PODLAHOVOU LIŠTU PRO ZÁSUVKY 26 ks 0 Kč 0 Kč

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - VYPÍNAČE 34 ks 0 Kč 0 Kč

KRABICE ODBOČOVACÍ   KU 68-1902 50 ks 0 Kč 0 Kč

KRABICE PŘECHODOVÁ ELEKTROINSTALAČNÍ 30 ks 0 Kč 0 Kč

PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SVĚTEL 1 kpl 0 Kč 0 Kč

PODRUŽNÝ MATERIÁL 1 kpl 0 Kč 0 Kč

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE 1 kpl 0 Kč 0 Kč

VÝCHOZÍ REVIZE 1 kpl 0 Kč 0 Kč

0 Kč

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE :

PROSTUPY, VRTÁNÍ APOD. 1 kpl 0 Kč 0 Kč

ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ APOD. 1 kpl 0 Kč 0 Kč

VÝMALBA DOTČENÝCH STĚN (PŘEDPOKLAD STĚNY SE ZÁSUVKAMI) D+M 220 m2 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

DPH 21% 0 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 0 Kč

Poznámka: Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další 

položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak 

Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat 

pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a 

výkresové části, výkazů výměr.



Pokyny pro vyplnění

POZNÁMKY:

PODMÍNKY K REALIZACI A OCENĚNÍ: 

SOUČÁSTÍ JSOU VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY, KOTEVNÍ ELEMENTY PRO KOTVENÍ DO 

NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, TMELY, LEPIDLA, OSTATNÍ MATERIÁL A KONSTRUKCE 

NEZBYTNÉ PRO ZHOTOVENÍ SYSTÉMU, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY 

POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE PRO ZÁMEČNICKÉ,KLEMPÍŘSKÉ 

KCE A OSTATNÍ.   SOUČÁSTÍ CENY BUDOU I OSTATNÍ POLOŽKY NEUVÁDĚNÉ V TĚCHTO 

TECHNICKÝCH VÝKRESECH, KTERÉ JSOU PRO DODAVATELE POTŘEBNÉ K OCENĚNÍ 

DÍLA. 

VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT. V 

PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S 

PROJEKTANTEM PRO POSOUZENÍ ČI UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA 

STAVBĚ. KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PROVEDENA PŘÍMO NA 

STAVBĚ. NA TENTO STUPEŇ DOKUMENTACE MUSÍ NAVAZOVAT DÍLENSKÁ A VÝROBNĚ 

TECHNICKÁ DOKUMENTACE, ZPRACOVANÁ DODAVATELEM STAVBY, DLE PLATNÉ 

LEGISLATIVY A PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ 

DOKUMENTACE JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÉ ZPRÁVY, TABULKY A DALŠÍ 

ČÁSTI PD. PŘI REALIZACI JE TŘEBA DODRŽOVAT PLATNÉ BEZP. PŘEDPISY, ČSN A 

TECHNOL. POSTUPY. POVRCHOVÉ MATERIÁLY, DETAILY A DALŠÍ BUDOU PŘED 

OBJEDNÁNÍM SCHVÁLENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM. 

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se ŽLUTÝM pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o dodavateli

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

-V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ NUTNO OCENIT PŘEDEPSANÉ, NEBO VYŠŠÍ STANDARDY A 

VÝROBKY, NEBO NEBUDE CENOVÁ NABÍDKA HODNOCENA. 

-ZHOTOVITEL MÁ NÁROK NA ZMĚNU VÝROBKŮ A MATERIÁLU A TO VE SHODNÉM A 

NEBO VYŠŠÍM KVALITATIVNÍM STANDARDU. PŘÍPADNÉ ZÁMĚNY UVEDE V CENOVÉ 

NABÍDCE S PŘEHLEDNÝM POPISEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN!

-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU. 

-ZHOTOVITEL GARANTUJE DOSTATEČNOST VÝKAZU VÝMĚR VE VZTAHU K 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. 

-PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY UVÉST TZV. "POD ČÁRU" VÝKAZU VÝMĚR.  


