

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1407/2	Zhotovitel:	PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín IČO/DIČ: 26244888/CZ26244888
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 79
JKSO:		Zpracoval: ing. Schaffer	Datum: 23.06.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	37 836,99	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		17 567,47
	Montáž	104 038,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	238 149,08	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	176 390,53				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 765,21				Ostatní		0,00
	Montáž	187 135,79				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		18 116,92						
ZRN celkem		763 432,53	DN celkem		0,00	NUS celkem		17 567,47
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	781 000,00	DPH 12%	93 720,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	781 000,00
		Celkem včetně DPH	874 720,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Zbyněk Schaffer
		23.06.2026
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: