

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem, Nádražní č.p. 200 - přízemí	Zhotovitel:	PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín IČO/DIČ: 26244888/CZ26244888
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 65
JKSO:		Zpracoval: ing. Schaffer	Datum: 23.06.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	40 837,50	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		4 500,00
	Montáž	44 029,51	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		-5,38
PSV	Dodávky	91 072,17	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	66 184,92				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	828,65				Ostatní		0,00
	Montáž	23 821,35				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		29 731,28						
ZRN celkem		296 505,38	DN celkem		0,00	NUS celkem		4 494,62
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	301 000,00	DPH 12%	36 120,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	301 000,00
		Celkem včetně DPH	337 120,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Zbyněk Schaffer
		23.06.2026
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: