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1. Stavebné-technické reSeni (sanace vlhkého zdiva)

Mrwe

1.1. Primé metody sanace vlhkého zdiva (odstranéni pricin vlhkosti)

1.1.1. Metody chemické

Dodatecna horizontalni a svisla ,,oddélujici® izolace svislych konstrukei —
technologie dodatecné izolace zdiva systémem nizkotlaké injektaZe vodnym
roztokem siloxanu proti vzlinajici a bo¢ni vlhkosti

Jako hlavni sanacni technologie pro zamezeni pronikani vzlinajici vlhkosti a vlhkosti
pronikajici do zdiva z boki bude provedena na novodobych konstrukcich (schodistovy prostor,
vychodni obvodova sténa levé Casti v 2. podlazi), dodatecna horizontalni izolace stavajicich
svislych konstrukci v kombinaci se svislou ,,0ddé€lujici dodatecnou hydroizolaci (oddéleni
konstrukei izolovanych od konstrukei neizolovanych) - metoda chemické injektaze dle CSN 73
0610. Provedeni nizkotlaké injektaze s vrty uspofddanymi ve dvou fadach nad sebou, tzv.
Sachovnicové. Clony zabranujici ve svém dusledku kapilarnimu pohybu molekul vody.

Nizkotlakd injektdz na siloxanové bazi, bez obsahu chloridi 1 organickych rozpoustédel
(VOC). Obsah tcinné latky koncentratu — silan siloxanu — je 100%.

Chemické injektaze se pouzivaji pro sanaci vlhkého zdiva, k dodatecnému vytvoteni
horizontalni izolace a odstranéni pfic¢iny vnikani vlhkosti do objektu.

Aplikuji se nizkotlakou injektdzi do pfedem vodorovné vyvrtanych otvort v odstupech 10-
12cm do oSetfované zdi (az do 5 cm pred prot&jsi stranu zdi). Pfed samotnou aplikaci je nutné
odstranit prach vznikly pfi vrtani. Narozi a silné zdi (s tlouStkou zdi vyssi nez 0,8m) by se
mély pokud mozno vrtat z obou stran. Vrtd-li se z obou stran, vrty musi byt uspofadany
vystiidané (Sachovnicové€), a hloubka vrta presahuje stied zdi o 5 cm. Vzhledem k tomu, Ze
vrty budou usporadany ve dvou fadach nad sebou, s rozteci vrtli 15cm vodorovné s presahem
8&m (viz schéma), coz je vyhodné za slozitych podminek (vysoké zatizeni uCinky
vykvétotvornych  soli,  znacnd  vlhkost,

riznorodost materidlu), musi se také vystiidané SCHEMA ROZMISTENI VRTU — HORIZONTALNI INJEKTAZ
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Vyhody:

o pronika i do velmi jemnych port a kapilar;

e jednoduse feditelny vodou bezprostiedné pred aplikaci;

o dlouhodobi stabilita roztoku po natfedéni vodou;

e chemicky i fyzikaln¢ slucitelny s oSetfovanym prostiedim;

 vynikajici stabilita a dlouhodobd G¢innost vytvorené horizontalni hydrofobni clony;
e zdivo je po injektazi dale propustné pro vodni paru.

Technické parametry materialu (koncentrat na siloxanové bazi):

e Bezrozpoustédlovy koncentrat na siloxanové bazi, bez obsahu chloridi i organickych
rozpoustédel (VOC). Obsah ucinné latky koncentratu — silan siloxanu — je 100%.

e Hustota: 1,04 - 1,05 g/cm3

e Obsah uc¢innych latek: min. 98% (100%)



Princip pusobeni:

Po natedéni pitnou vodou v pfedepsaném poméru vytvoii pravy vodny roztok siloxanu. Ten po
injektazi do zdiva diky své vyborné penetrani schopnosti a velmi malym ¢asticim pronikne 1
do nejmensich port a kapilar. Ve zdivu postupné vznikéd hydrofobni kiemicity gel, ktery neni
dale rozpustny a dispergovatelny ve vod¢ a vytvoii tak trvalou horizontalni clonu. Transport
vody v kapilarnim systému zdiva je pferusen, ¢imz dochazi k vysychani zdiva nad injektazi
vytvofenou hydrofobni clonou. Material zdiva si zachova ptivodni fyzikalné-mechanické
parametry a je propustny pro vodni paru.

Zpracovani:

Injektazni material je dodavéan jako koncentrat, ktery je ptred aplikaci tfeba natedit pitnou
vodou v objemovém pomeéru:

Stupen zavlhéeni | Pomér redéni Spotieba koncentratu / m2
zdiva vodou koncentrat : voda prifezu zdiva (2 rady)
95% 1:12 2,151
80% 1:13 2,001
60% 1:16 1,651
<50% 1:20 1,331

Spotieba: cca 28 1/ m” ve dvou fadach dle PD (nafedéného roztoku)

Prislusné mnoZstvi koncentratu se priléva opatrné za stalého michani do vody, nikdy
naopak! Je-li Fedéni provadéno pitnou vodou, vznikly roztok je stabilni po dobu 2 mésicii,
v pripadé fedéni demineralizovanou (destilovanou) vodou je stabilita roztoku az 12
mésicu.

Pracovni postup — horizontdlni injektaz

- Provedeni soustavy vrtll & 12mm ve dvou fadach nad sebou (tzv. Sachovnicove) v osové
vzdalenosti 150mm (vyskové nad sebou 80mm). Hloubka vrtu odpovida tloust’ce zdiva
minus 50mm.

- Pfed osazenim injektdznich pakrii vyvrtané otvory procistime kartackem od hrubych
necistot. Jemny prach vyfoukame stlacenym vzduchem.

- Osazeni pakrti se provede mechanicky tj. narazenim do ptedvrtaného otvoru, pakr obsahuje
kulickovy uzavér. Volné pakry utésnime a zafixujeme pevnostni nesmrstivou maltou..

- Vlastni tlakova injektaz tlakovacim zatizenim v jednom pracovnim kroku pod tlakem < 10
bart. Zdivo v injektazni zén€ musi byt zcela nasyceno roztokem, aby byla nasledné¢ vznikla
hydrofobni clona pln€ funkéni. Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku
v plném objemu.

- Ptipadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvori popft. pii vlastni injektazi. Pokud bude
toto zjiSté€no, provede se predinjektdz cementovym mlékem.

— Druhy den po injektazi se provede demontaz pakri (pakry demontovatelné), ptipadné se
pakry axidlné narazi hloub¢ji do vrt (pakry plastové) véetné zapraveni Usti vrtli cemento-
vou maltou s vodotésnici krystaliza¢ni ptisadou (vlastni vrty nejsou jiz vypliiovany).

1.1.2. Metody vzduchoizolacni

Systém provétravanych podlah — aktivni vzduchoizola¢ni systém

Jako hlavni technologie pro odstranéni pficin vlhkosti a soucasné pro eliminace radonového
zatizeni bude proveden systém provétravanych podlah v 1. podlazi objektu (prava cast
objektu). Princip technologie spociva ve vytvoreni vzduchové izolacni vrstvy v konstrukci
podlah, kterd slouzi zde jednak jako odvétrani radonového zatizeni z podlozi, ale predevsim



jsou z volného prostoru fizené¢ odvadény vodni pary z podloznich vrstev. Provétravana podlaha
bude provedena s nasavanim vzduchu z exteriéru na zépadni fasad¢ Stérbinami pod parapety
okennich otvorti a potrubim do vzduchové dutiny a odvétranim pies anglické dvorky na fasadé
vychodni do exteriéru s osazenou miizkou se siti proti vniku hmyzu. Konstrukce provétravané
podlahy je tvofena segmenty HDP-E profild urité vysky na Stérkovém podsypu, zalité
betonem vyztuzenym kari siti. Betonova deska bude opatiena pojistnou hydroizolaci. Na takto
vzniklou podlahu budou polozeny bézné povrchové vrstvy (tepelnd izolace, kryci vrstva,
naslapna vrstva).

Rostly terén (v tomto pfipadné stavebni rum) bude vyrovnan Stérkovym zasypem frakce
8/16mm v tl. min. 100mm (hutnéni vibra¢ni deskou na 200kPa). Na takto vyrovnany podklad
je polozena separaéni geotextiliec 300 g/m”. Naslednd jsou poloZeny plastové profily
provétravané podlahy v segmentech. VySka téchto profild bude 130mm (rozmér prvka
710x710x130mm), segmenty jsou spojovany zamky. Plastové profily se po ulozeni zaliji
betonem C16/20 v tloustce 6cm od horniho lice tvarovek s vyztuzenim kari siti 150x150x6.
Spotieba betonu na zaliti tvarovek k hornimu lici na 1m?: tvarovky H13: 0,02m’. Betonova
deska bude u kraji uzaviena paskem pénéného PE.

Provétravana podlaha bude u okraji ukonéena systémovymi prvky:

- Vysuvna koncova deska na uzavieni blokli vysky 130mm proti zateCeni betonu, max.
vysunuti 25 - 32 cm

- Plocha koncova deska na uzavieni blokt vysky 130mm proti zateceni betonu

Soucasné bude u okrajii uzaviena polyuretanovou nenasakavou pénou. Betonova deska bude
opatfena pojistnou hydroizolaci (1x asfaltovy modifikovany pas typu ,,S* tl. 4mm).

Provétravana podlaha bude provedena s nasdvanim vzduchu z exteriéru na zapadni fasadé
Stérbinami pod parapety okennich otvorl a potrubim do vzduchové dutiny a odvétranim pres
anglické dvorky na fasadd¢ vychodni do exteriéru s osazenou miizkou se siti proti vniku hmyzu.
Nasavaci i vydechové otvory budou kryty médénou miizkou (viz stavebni ¢ast). Vydechové
otvory budou vedeny jadrovym vyvrtem Sikmo pod thlem min 20° (provadéni je mozna jak
z exteriéru, tak z interiéru, kdy je nutné provést prohloubeni podlah v misté osazeni pracovniho
stroje). Potrubi PVC DN 110 vedené Sikmo s napojenim do potrubi PP 60/200mm. Vydechovy
otvor osadit ve vySce min. 500mm nad dnem anglického dvorku. Drazka bude zednicky
zapravena vcetn¢ piekryti drazky vyztuznou sitovinou s oky min. 10x10mm. Propojeni potrubi
ptes stfedni nosné stény bude provedeno shodné potrubim PVC DN 110 osazeném v jadrovém
vyvrtu. V misté dveinich otvorti bude provétravana podlaha pritbézna.

Poznamka: jadrové vrtani bude probihat Sikmo pod uhlem. V ramci téchto praci (p¥i vrtani
Sikmo vzhiiru) je pak nezbytné zajistit prohloubeni prostoru pod podlahami pro
umisténi pracovniho stroje — vykop je soucasti D+M jadrového vrtani.

Skladba provétravané podlahy P01:

- Skladba cisté podlahy s tepelnou izolaci (viz stavebni ¢ast)

- Pojistna hydroizolace — 1x asfaltovy modifikovany pas typu ,,S* tl. 4mm 4 mm
- Asfaltova penetrace podkladu

- Betonova mazanina C16/20 se svatovanou siti 6/150x6/150 60 mm
- Tvarovky provétravané podlahy z recyklovaného PP v¢. systémového ukonceni 130 mm
- Separacni geotextilie 300g/m* 3 mm
- Hutnény stérk frakce fr. 8-16 mm, zhutnit na 0,2 MPa 100 mm

- Plvodni podlozi (stavebni rum) po vybourané podlaze



Pracovni postup

» Urceni a oznaceni vySky (roviny) osazeni vrchni trovné provétravané vzduchové dutiny
(tvarované nopove folie), vrchni trovné betonové desky.

» Provedeni vybourani podlah a odebrani zeminy (stavebni rum) na pfedepsanou urovern,
piipadné dosypani Stérku a jeho zhutnéni.

» Provedeni ptivodi vzduchu z exteriéru do provétravané podlahy (viz grafické znazornéni
na vykrese a detailech). Pocet: 6ks

» Provedeni prostuptl (pfechodtl) ptes stfedni nosnou konstrukci (viz grafické znazornéni na
vykrese). Prostupy provétravané podlahy budou provedeny jadrovym vyvrtem pro plynuly
piechod mezi jednotlivymi mistnostmi. Potrubi DN110. Pocet: 6ks

» Provedeni odvodii vzduchu do exteriéru. Vydechové otvory budou vedeny jadrovym
vyvrtem Sikmo pod uhlem min 20° (provadéni je mozna jak z exteriéru, tak z interiéru, kdy
je nutné provést prohloubeni podlah v misté osazeni pracovniho stroje). Potrubi PVC DN
110 vedené Sikmo s napojenim do potrubi PP 60/200mm. Vydechovy otvor osadit ve vysce
min. 500mm nad dnem anglického dvorku. Drazka bude zednicky zapravena vcetné
prekryti drazky vyztuznou sitovinou s oky min. 10x10mm. Pocet: 6ks

» Provedeni vrstvy hutnéného §térkového podkladu frakce 8/16 tl. min. 100mm (hutnéni na
200kPa).

> Polozeni geotextilie na vyrovnany podklad gramaze 300 g/m’

» Osazeni plastovych profilti provétravanych podlah v segmentech vysky 130mm (rozmér
prvka 710x710x130mm).

Poznamka: Tam, kde nebudou prvky pfirazeny ke sténam, je nutné uzaviit volné otvory
pevnymi nebo stavitelnymi koncovymi bloky od vyrobce prvkl (vysuvna koncova deska,
plochd koncové deska). Sou€asné bude u okraji podlaha ztvarovek uzaviena
polyuretanovou nenasiakavou pénou.

» Osazeni KARI sit¢ 150x150x6 na plastové profily provétravanych podlah vcetné
distan¢nich prvki — nesmi dojit k protrzeni tvarovek

» Betonaz desky v tloust’ce 6 cm od vrchniho lice tvarovek betonem C16/20. Kraje u svislych
konstrukci budou uzavieny paskem pénéného PE.

Poznamka: Spotfeba betonu na zaliti tvarovek k hornimu lici na 1m” u tvarovek vysky
130mm je 0,020m*/1m”.

» Pojistnd hydroizolace provétravané podlahy — 1x asfaltovy modifikovany pas typu ,,S* tl.
Ix asfaltovy modifikovany pas typu ,,S* tl. 4mm nataveny na napenetrovany podklad.

» Provedeni dalSich vrstev podlahy (viz stavebni ¢ast).

Podlahova konstrukce — pasivni vzduchova podlaha

V prostoru lapidaria (m.¢. 103), dale chodby a dilny (m.¢. 115, 116) bude provedena podlaha
pasivni vzduchova s podkladovou vrstvou Stérkodrté, geotextilii a naSlapnou vrstvou volné
loZenou dlazbou z cihel na ,.kant* do piskového loze. Skladba viz stavebni ¢ast. Timto dojde ke
snizeni tlaku vzlinajici vlhkosti na svislé konstrukce.

1.2. Neprimé metody sanace vlhkého zdiva

1.2.1. Drenazni systém

V ramci vykoptt bude podél nadzakladového zdiva vychodni fasddy ulozeno perforované
drenazni potrubi pro odvodnéni destovych vod prosakujicich ze zpevnénych a nezpevnénych
ploch. Perforované potrubi bude osazeno ve §térkovém t&lese obaleném geotextilii 300 g/m?
proti zandSeni perforovaného PVC potrubi, umisténé ve vytvofeném zlabu betonového



podkladku se spadem 1,5% napojeném na kanalizaci. Betonovy podkladek bude od svislé
konstrukce spadovan k drenazi min 10%. K zasypu Stérkového télesa pouzit Stérkodrt” frakce
8/16 a 16/32mm. Jako plosna drenaz bude podél svislé konstrukce osazena systémova nopova
folie s kluznou vodici folii a nakaSirovanou geotextilii. Ve spodni ¢asti bude provedena do
tvaru pismene rozeviené¢ho ,,.L*“ na betonovy podkladek a ve vrchni urovni terénu ukoncena
ukoncujicim profilem tak, aby nebyl viditelny a byl zakryt povrchovou tpravou terénu. Systém
bude osazen reviznimi Sachticemi vcetné napojeni na kanalizaci (viz stavebni Cast a
specializace ZTI).

1.2.2. Upravy povrchu a sklonu terénu, odvod srazkové vody od paty zdiva

Vramci zasypu a povrchovych Uprav (zpevnéné plochy, okapovy chodnik z téZeného
kameniva), tyto provést ve spadu min. 3% (Iépe 5%) smérem od objektu. Je nezbytné se
zamétit na odvod povrchovych vod tak, aby se nekoncentrovaly u paty zdiva. Zpevnéna plocha
podél vychodni fasady bude odvodnéna pomoci povrchovych odvodnovacich prvka (liniovy
odvodnovaci zlab) s napojenim do kanalizace — viz stavebni ¢ast a specializace ZTI.

1.2.3. Vétrani mistnosti a prostor budov

Prostory hygienického piisluSenstvi 1 a 2. podlazi budou vétrany nucené podtlakovym
systétmem. Ostatni prostory jsou vétrany pfirozen¢ okennimi otvory. Taktéz snizend Cast
(lapidarium) bude vétrano pfirozenym zpiisobem. Prostor konferen¢niho salu bude vétran
prirozené okennimi otvory a nucen¢ systémem vétrani a chlazeni s rekuperaci. Je nezbytné
zajistit cirkulaci vzduchu a poZadovanou relativni vlhkost (cca 55% pri 20°C).

V ramci predani stavby bude vyhotoven dokument s pokyny pro uZivatele sanovanych
prostor, které je nutné dodrZovat.

Nesmi v Zadném pripadé po dokoncené sanaci vlhkého zdiva (ale i v pribéhu uZivani
objektu) dojit k situaci, Ze budou vznikat rosné body na konstrukcich (disledky jsou
kondenzace na povrchu konstrukei, ztrata funk¢énosti omitkovych systémii, vyskyt plisni
atd.)

1.3. Metody dopliikové (primé) sanace vlhkého zdiva (odstranéni pri¢in vlhkosti)

1.3.1. Dodatecna svisla hydroizolace — 2x asfaltovy pas

Podél obvodového zdiva vychodni fasady a kolem schodisté budou provedeny odkopy stén ve
styku s ptilehlym porovitym prostfedim, a to pod uroven podlah 1. podlazi (kolem schodisté) a
do hloubky cca 3,5m paZenym vykopem srealizaci dodatecné vertikdlni bitumenové
hydroizolace s ochrannou syst¢émovou nopovou folii (ploSna drenaz) ukoncenou ukoncovacim
profilem. Skladba SE 2. Souc¢ésti vykopu bude i drenazni systém — viz 1.2.1

Podél obvodové konstrukce pod nove vystavénym anglickym dvorkem pak bude hydroizolace
chranéna extrudovanym polystyrenem (XPS) tl. 40mm. Skladba SEI1.

Vseobecny princip spociva ve vlozeni hydroizolace v kombinaci s ochrannou vrstvou (XPS
piipadné ochrannou nopovou f6lii) do vykopu podél nadzdkladového zdiva, kterd zajistuje
oddéleni casti zdiva od kontaktu se zeminou a brani tak vnikani vlhkosti z pfilehlého
porovitého prostiedi.

Po provedeni vykopovych praci bude zdivo ocisténo, vyspraveno (dozdéno) a provedeno jeho
vyrovnani vapennou maltou s vodotésnici krystalizacni piisadou pod hydroizola¢ni vrstvu -
systém dvojice asfaltovych SBS modifikovanych péast typu "S" tl. 4mm (celkem tedy 8mm).

Hydroizolaéni vrstva bude provedena s pfesahem pies dodateCnou izolaci zdiva (chemicka

injektaz provadénd na konstrukcich schodisté) do vykopu a do trovné terénu. Pied realizaci
bitumenové hydroizolace bude proveden v Grovni terénu pas sife 0,6m silikatové hydroizola¢ni



stérky se spotfebou 4 kg/m? (skladba SE1 a SE2). Podklad pted provadénim bitumenové stérky
bude napenetrovan bezrozpoustédlovou penetraci (asfaltova emulze modifikovand latexem).
Na hydroizolaci bude osazena systémova tiivrstva nopova folie s kluznou vodici folii a
nakaSirovanou filtra¢ni geotextilii (ochrana hydroizolace a plosna drendz) nopy smérem od
hydroizolace v¢etn¢ ukoncujici listy.

Zasyp bude proveden stavajicim vykopkem (pouze zeminou) a bude hutnén po vrstvach na
pozadovanou tnosnost. Skladba terénu dle ASR.

Navrzené skladby

SE1: Skladba obv. steny ve vykopu pod urovni terénu s hydroizolaci a tvrzenym polystyrenem
- Stavajici zdéna konstrukce, o€isténé zdivo
- Podrovnavka z vapenné malty s vodotésnici krystaliza¢ni ptisadou do 50mm
- Silikatova hydroizola¢ni stérka 4kg/m2 (v urovni terénu pas site 0,6m)
- Penetracni natér - bezrozpoustédlova asfaltova emulze, modifikovana latexem
- Hydroizolace - 2x asfaltovy modifikovany pas typu "s" tl. 4mm gmm
- XPS tl. 40mm lepeny tenkou vrstvou bitumenové stérky (21/m2) 40mm

SE2: Skladba obvodové steny ve vykopu pod urovni terénu s hydroizolaci a plosnou drenazi
- Stavajici zdéna konstrukce, oc¢isténé zdivo
- Podrovnavka z vapenné malty s vodotésnici krystaliza¢ni ptisadou do 50mm
- Silikatova hydroizola¢ni stérka 4kg/m2 (v urovni terénu pas sitfe 0,6m)
- Penetracni natér - bezrozpoustédlova asfaltova emulze, modifikovana latexem

- Hydroizolace - 2x asfaltovy modifikovany pas typu "s" tl. 4mm 8mm
- Plos$na drenaz a ochrana hydroizolace - tiivrstva profilovana folie
kluznou vodici f6lii a filtracni geotextilii v€etné ukoncovaci plastové listy 8mm

Podklady pied aplikaci asfaltovych pasu

» Na podkladu nesmi byt nalitky, nebo ostré nerovnosti a zemina.

» Nezaplnéné, nebo $patné zaplnéné otvory, jako jsou prohlubné ve sparach zdiva, otvory
v malté, nebo vylomky vétsi nez Smm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a dobie
vysparované zdivo neni tfeba nandSet omitku. Poruchy v podkladu men$i nez Smm,
piipadné pory v podkladu se mohou piedem vyplnit zastérkovanim asfaltovou stérkou.
Speciéaln€ na betonovych plochdch mtize dochazet ke tvorbé puchyi.

» Je tieba dbat na to, aby podklad byl pevny, Cisty, bez prachu a volnych ¢astic. Podklad
musi byt savy. Mize byt vlhky, ale ne mokry. Podklad musi byt v kazdém piipadé bez
namrazy a ledu, a pokud je tfeba, musi se pfedem diikladné prohiat.

» Je nutné provést penetraci. Po zaschnuti penetra¢niho natéru je podklad pfipraven
k nataveni asfaltovych past.

1.3.2. Provedeni mélkych odkopu stén s realizaci dodatecné vertikalni hydroizolace

Vseobecny princip spociva ve vlozeni hydroizolace, ptipadné v kombinaci s ochrannou vrstvou
(nopovou f6lii) do mélkého vykopu podél zakladového zdiva 1. podlazi, kterd zajistuje
oddéleni zdkladové konstrukce od kontaktu se zeminou a brani tak vnikéni vlhkosti od
ptilehlého porovitého prostiedi (skladba SE3 a SE4, detaily A a F)

Podél zapadni fasady, kde je terén cca v urovni podlahy 1. podlazi budou provedeny mélké
odkopy do hloubky 300mm a 600mm v kombinaci hydroizolace bitumenové (1x asfaltovy pas)
a hydroizolace silikatové s ochrannou nopovou folii.



Na provedené hydroizolace bude provedena ochrannd vrstva nopova folie do tvaru pismene
rozevien¢ho ,,.L“. Nopova folie bude ukoncena pod urovni terénu (okapovy chodnicek)
ukoncujicim ,,Z* profilem tak, aby nebyl viditelny.

Zasyp bude proveden stavajicim vykopkem (pouze zeminou) a bude hutnén po vrstviach na
pozadovanou tinosnost. Skladba terénu dle ASR. Povrchovou tpravu okapového chodnitku
provést ve spadu min. 3% (Iépe 5%) smérem od objektu k zajisténi funkcéniho odvodnéni
srazkovych vod.

SE 3: Skladba obvodové stény v mélkem vvkopu s hydroizolaci

- Stavajici zdéna konstrukce, oc¢isténé zdivo

Podrovnavka z vapenné malty s vodotésnici krystaliza¢ni ptisadou do 50mm
Silikatova hydroizolaéni stérka 4kg/m2 (v Grovni terénu pas Sife 0,6m)

Penetracni natér - bezrozpoustédlova asfaltova emulze, modifikovana latexem
Hydroizolace - 1x asfaltovy modifikovany pas typu "s" tl. 4mm 4mm
Nopova folie 8mm nopy smérem od stény do tvaru pismene "L" 8mm

SE 4: Skladba obvodové stény v mélkem vvkopu s hydroizolaci

Stavajici zdéna konstrukce, ocisténé zdivo

- Podrovnavka z véapenné malty s vodotésnici krystaliza¢ni ptisadou do 50mm
- Silikatova hydroizolaéni stérka 4kg/m2 (v Girovni terénu pas Sife 0,6m)
- Nopova folie 8mm nopy smérem od stény do tvaru pismene "L" 8mm

1.3.3. Vertikalni hydroizolace silikatovou hydroizolacni stérkou

V trovni terénu / anglického dvorku bude ptfechod hydroizolaci feSen pasem S$ite 600mm
hydroizolagni silikatové stérky se spotfebou 4kg/m” s podrovnanim zdiva maltou vapennou
s vodotésnici krystalizacni ptisadou (viz skladby SE 1, SE 2 a SE 3).

Silikatova hydroizolace je hydraulicky reagujici praSkova hmota s krystalizujicimi ucinky,
schopna zapliovat a utésnovat kapilary. Pouziva se k hydroizolacim proti zemni vlhkosti,
netlakové vodé a tlakové vodé do Sm vodniho sloupce.

Hydroizola¢ni hmota se nanasi na omitku, nebo beton minimalné ve dvou vrstvach $tétkou,
nebo pevnym kartdCem. Druha vrstva se nanasi nejdiive za 3 hodiny, nejdéle za 24 hodin na
vrstvu prvni.

Pti praci je nutno dodrzovat ustanoveni normy DIN 1045, to znamena neprovadét natér za
vysokych teplot, mrazu a pfi silném vétru. Na nanesenou vrstvu by uvedené podminky nemély
ptsobit jesté dalsich 24 hodin.

Podklady pied aplikaci

» Na podkladu nesmi byt nalitky, nebo ostré nerovnosti, bez prachu, vosku a mastnoty.

» Podklad musi byt bez trhlin a trhliny nasledné¢ nesmi vzniknout (nesmi byt namahany
dilata¢nimi pohyby, vibraci a musi byt rozmérove stabilni a nosné).

» Je tieba dbat na to, aby podklad byl pevny, ¢isty, bez prachu a volnych ¢astic.

1.3.4. Hydroizolace anglickych dvorki - krystalické izolace betonu

Nové 7ZB anglické dvorky (svislé a vodorovné konstrukce) budou izolovany systémem
krystalické izolace betonu se spotfebou 1,5kg/m?. Krystalizace pronika do betonu, stava se jeho
souCasti a jeji zivotnost je stejna jako zivotnost betonu. Tento druh izolace odolava
negativnimu tlaku vody do 70 m vodniho sloupce. Aplikace bude provedena ve dvou az tiech
natérech pii celkové spotieb& 1,5 kg/m”.



Technologicky postup

e Betondz vodorovné ¢asti ZB anglického dvorku (parametry pouZitého betonu — viz statika)
véetné dikladného zhutnéni tak, aby ZB konstrukce byla homogenni a bez trhlin. Osazeni
tésniciho profilu do pracovni spary (vodorovna a svisla ¢ast) systémem stavitelnych plechii
s bobtnajici pryzi.

e Pokud dojde po betonazi ke zjisténi existence trhlin SirSich nez 0,4 mm, je tieba pred
provadénim plosné krystalické izolace zajistit jejich utésnéni korekéni maltou na beton.

e Jakmile je provedeno odbednéni (1-2 dny po betonazi), provadi se ihned na povrch
Serstvého betonu krystalickd izolace betonu formou natéra (2-3 natéry, spotieba 1,5kg/m?).

e Po provedeni natéri krystalické izolace betonu se cca 3-5 dni provadi z diivodu zajisténi
dokonalého prortstani krystali do ZB desky kropeni vodou. Povrch betonu je v tuto chvili
jiz dostate¢né unosny a neni tieba krystalickou izolaci chranit, protoze se jiz stala soucasti
betonu a je v hloubce ZB konstrukee.

e Betonaz svislé ¢asti ZB anglického dvorku (parametry pouZitého betonu — viz statika)
vcetné diikladného zhutnéni tak, aby ZB konstrukce byla homogenni a bez trhlin.

e Jakmile je provedeno odbednéni (1-2 dny po jeho vyliti - betonéazi), provadi se ihned na
povrch Cerstvého betonu krystalickd izolace betonu formou natéra (2-3 natéry, spotieba
1,5kg/m?).

e Po provedeni natéra krystalické izolace betonu se natieny povrch betonu miize zacit
»loupat® (sprasovat), coz je zpusobeno odseparovanim cementového nosice krystalické
izolace betonu od povrchu ZB konstrukce a neni to na zavadu.

Zasady a princip izolacni technologie

1) Charakteristika: hydroizola¢ni systém tvoii sucha maltova smés sloZzena z portlandského
cementu, kiemenného pisku a anorganickych aktiva¢nich chemikalii.

Vzhledem k velikosti ¢astic v betonu a jejich morfologii difunduji uvedené slozky do pért a
dochazi tak ke krystalizaci a proriistani materidlu do struktury oSetfovaného betonu. Vznikaji
tak chemickymi reakcemi vodou nerozpustné krystaly, které chrani oSetfovanou betonovou
konstrukei a jeji vyztuz pted nezddoucimi prusaky spodni vody, tlakovou vodou a negativnimi
vlivy agresivniho prostfedi, protoze vlivem osmotického tlaku dochéazi k uzavieni kapilar a
vlasovych trhlin, ¢imz se utésni povrchova vrstva betonu. Pronikéni vody v kapalné podobé¢ jiz
neni mozné, avSak vodni para muze 1 nadale prochéazet. Technologie jako natér proroste za 14
dni do hloubky 6 cm do vrstvy betonu a vytvari tak s betonovou konstrukci kompaktni celek.

2) Uzitek: hydroizola¢ni systém dokonale izoluje betonovou konstrukci proti tlakové vodé do
7 atmosfér. Provadi se formou natéru a je velice jednoduchy bez nutnosti pouzit specidlni
mechanizaci. Umoziluje trvalé utésnéni a nenasdkavost betonu. Prodluzuje tak Zivotnost a
odolnost betonové konstrukce. M4 minimalni pracnost v porovnani s jinymi typy hydroizolaci
a dokonale zajisti odolnost betonu proti ropnym produktim piedevsim jako je benzin,
motorova nafta Ci transformatorovy olej. Odolava zéaroven 1 tekutindm s hodnotou pH » 5,5.
Chréani betonovou konstrukci proti vlivim stfidani teplot, mrazu a tani. Mze byt rovnéz ve
styku s pitnou vodou.

3) Pouziti: hydroizolacni systém se pouziva jak na hydroizolaci novych betonovych
konstrukci, tak 1 na sanaci a dodate¢nou izolaci starého betonu. Umoznuje rovnéz vyspraveni
poskozenych a naruSenych mist betonové konstrukce. D se vyuzit jako izolace proti zemni
vlhkosti, priniku a zvySeni hladiny spodni vody a proti tlakové vode do 4 atmosfér. Je vhodny
pro izolaci Cerpacich stanic, parkovist a podzemnich gardZzi proti ropnym produktim. Déle na
izolaci plaveckych bazénl, vytahovych Sachet, opérnych zdi, vodojemt, cisticek odpadnich
vod, nadrzi na pitnou vodu, septikli, zZump, jimek i ztraceného bednéni; betonovych podlah v
objektech bytovych, ob¢anskych, primyslovych, zemédélskych 1 vodohospodaiskych, chladici
véze elektraren, mostnich konstrukei a pilifa; teras, balkoént a lodzii.
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1.3.5. Oddéleni novych konstrukci (zdénych pricek) od konstrukci stavajicich

Nové zdéné pticky a dozdivky budou od stavajicich obvodovych a stfednich stén odizolovany
silikatovou hydroizola&ni stérkou se spotiebou 3kg/m” na vyrovnané zdivo. Zptsob kotveni viz
stavebni ¢ast.

1.4. Metody dopliikové (neprimé) sanace vlhkého zdiva (odstranéni dusledku

vlhkosti)

1.4.1. Eliminace a snizeni koncentrace vodorozpustnych stavebné Skodlivych soli

Vzhledem k vizudlné zjisténym zasadnim projevim krystalizace vodorozpustnych stavebné
Skodlivych soli, bude provedena jejich eliminace a snizeni kombinaci metod proparovani zdiva
(2 cykly) a obétovanych odsolovacich obkladi (1 cyklus).

Poznamka: Je tfeba vzit v ivahu, Ze neizolované zdivo bylo dlouhodobé vystaveno t¢inkiim
vzlinajici a bocni vlhkosti v¢etné kontaminace zdiva stavebné¢ Skodlivymi solemi. Salinita
zdiva bude castecné eliminovdna navrZzenymi opatfenimi. Nelze vSak ocekavat jeji
plnohodnotné odstranéni.

A) Proparovani zdiva

Bude provedeno ¢isténi povrchu propafovanim zdiva, parnim ¢isténim ve dvou cyklech véetné
odsavani kontaminované vody a stavebnim vysavacem. Toto provést co nejdiive po provedeni
piimych metody sanace vlhkého zdiva (odstranéni pfic¢in vlhkosti). Je nezbytné ihned odvézt
rumisko na skladku, aby nedoslo k sekundarni kontaminaci.

Technologicky postup:

1. Provést otluCeni omitek, hrubé ocisténi zdiva

2. Proskrabnout spary do 1-3 cm dle soudrznosti malty (otlu¢enou zasolenou omitku
neprodlené odvézt z objektu na skladku!!!)

Dodistit zdivo ocelovym kartaci

Prvni stupeii sanace zasoleného zdiva parnim ¢isténim - propafovanim zdiva
Technologicka pauza — min. 4 dny

Dodistit zdivo ocelovym kartaci, proskrabnout spary

Druhy stupeni sanace zasolené¢ho zdiva parnim ¢iSténim - propafovanim zdiva

o NN kWw

Technologicka pauza — min. 4 dny
9. Provedeni tpravy povrchu dle PD (viz. bod 1.4.2)

Poznamka:

Jako vyvije¢ pary a prostiedek k tomuto Cisténi bude pouzit vysokotlaky Cisti¢ s ohfevem a
vodou chlazenym motorem. Péra pii teplot¢ 100-130°C a tlak 50 barti, spotfeba vody pii
daném vykonu max. 800 l/hod, spotieba nafty cca Skg/hod. Kontaminovand voda a zbytky
nesoudrzného zdiva a omitek, které se vlivem tlaku péary uvolni, budou jimany vodnim
vysavacem. Para se v pfistroji vyrabi s ¢ekaci dobou cca 3-5minut, nez je na stroji vyvinuta
dostatecna teplota a tako vodni pary, z tohoto diivodu neni mozné pierusovat piili§ ¢asto praci.

B) Odsolovaci obklady - provzdu$néné vapenné omitky

Po provedeni propafovani zdiva a technologické pauze min. 30 dni bude proveden 1 cyklus
odsolovacich obkladi — provzdusnéné¢ vapenné omitky na odsoleni. Odsolovani bude
provedeno s dostatecnym predstihem ptfed samotnou aplikaci sanacnich omitkovych systémd.
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Technologicky postup:

1. Aplikace ,,ob¢tované omitky* - vapenna malta (pisek + vapno 4:1) v tl.2-3cm (nehladit,
max. srovnat dievénou lati).

Vrstvu vlhéit a zamezit jejimu vysychani

Technologicka pauza cca 30-45 dni pauza (doba na vyschnuti malty)
Otluceni obétované omitky (neprodlené odvézt z objektu na skladku!!!)
ProSkrabnout spary do 1-3 cm

AR

Technologicka pauza cca 15-30 dni pauza.
Nasledovat bude aplikace povrchovych tprav

1.4.2. Predsuseni stavebnich konstrukci se sekundarnim ucinkem eliminace biokoroze

S ohledem na dlouhodobé lokalni poruchy destovych svodil zptsobujici extrémni zavlhéeni
zdiva s projevy biokoroze na obvodovych sténach 2. podlazi (fasad¢) je nutné provést lokalni
vysouseni stavebnich konstrukei systémem generatort MW zatfeni. Doba vysouseni je odvisla
od stupné zavlhnuti konstrukce, materialu a sile zdiva. Misto provadéni - viz vykres 2. podlazi.
Nacenéno bude predsuseni 11,7m’ zdiva, rozsah bude rekapitulovan s obsluhou zafizeni.
Pozaduje se snizeni vlhkosti zdiva zvychozi hodnoty 12-17% (méfeno nedestruktivni
mikrovlnou metodou) na max. 8% hmotnostnich.

Predsuseni stavebnich konstrukci mikrovinnym zafenim

Technologie predsuSenim stavebnich konstrukci pomoci mikrovinného zafeni — vyuziva
vysokofrekvencni energii, kterd vznika v elektronce zvané magnetron, kde se méni elektricka
energie na mikrovlnnou. Mikrovlny pfitahuji a absorbuji molekuly vody, kde zpiisobuji vibraci
molekul. Pfitom vzniké tfeni, tfenim teplo a dochazi k pomérné rychlému zahtati vody (pouze
ve zdivu). Doba vysouseni je odvisla od stupné zavlhnuti konstrukce, materidlu a sile zdiva.

V ptipad¢ mikrovinného vysouSeni je nutno omezit provoz a prace v oblasti vysouseni, ale i
piijmout bezpecnostni opatieni z hlediska zamezeni vlivu negativniho piisobeni vlivem zareni.

1.4.3. Sanace povrchii tryskanim (odstranéni asfaltovych natérii na zdivu)

Nékteré stavajici konstrukce jsou opatfeny asfaltovymi natéry a izolacemi (vstupni hala
1.podlazi). Po jejich odstranéni bude zdivo nutné docistit od zbytkl téchto natérti vpitych do
struktury zdiva (docisténi ocelovymi kartaci neni ucinné).

Bude tedy lokaln¢ v mistech asfaltovych natérti a izolaci provedena sanace povrchu tryskanim
(piskovanim) za ti¢elem odstranéni téchto starych natéri opatfenych na smiseném zdivu. Dle
umisténi a s ohledem na stavajici povrchy je mozné zvolit bud’ technologii suchého ¢i vlhkého
piskovani. Technologie bude zvolena s ohledem na vnaSeni vlhkosti do konstrukce, rizika
vzniku necistot a ovlivnéni stavajicich povrcht apod.

Suché tlakové piskovani:
Pti tryskéani ¢i piskovani je pouzit silny proud jemnych castic, tzv. abrazivni Castice. Mezi
abrazivni material fadime kiemicity pisek, ocelové broky, ocelovou drt’ ¢i strusku.

Pracuje na principu uzaviené tlakové nddoby s abrazivem a pod tlakem pies je abrazivo
vhanéno do hadice, ktera je zakonCena tryskou, kde je tok abraziva jest¢ urychlen. Vse
zajistuje pneumatickomechanicky systém s ovladanim z mista piskovani. Rychlost abraziva
u Usti trysky se pohybuje cca 42 m.s™.
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Vlhké piskovani:

Ve srovnani se suchym piskovanim je vyrazné nizsi prasnost (az o 95%), snizuje se spotieba
pisku a i pfi sanaci betonu pracuji s minimalni spotfebou vody. Uéinnosti tryskani piskem je
mozné zvysit volbou vhodného abraziva.

Smés pisku s vodou je undSena proti otryskdvané plose proudem stlaceného vzduchu.
Abrazivni ucinek je dosazen kinetickou energii proudici smési. Rychlost zrna pisku pii vykonu
kompresoru 10 m 3/min a tlaku 7 bar je cca 300 m/s. Pfistroje jsou fizeny 12 V stejnosmérnym
proudem a ovladany pneumaticky. Pfistroje jsou vybaveny pistovym Cerpadlem se saci vyskou
6m. U vSech piistrojii je konstantné nastaveno slozeni tryskaci smési v poméru 80:20
(pisek:voda). Potfebné mnozstvi smesi je regulovano davkovacim ventilem. Oznaceni (0,6-8)
udavd mnozstvi smési v litrech za minutu. V pfipadé€, ze je tfeba snizit abrazivnost tryskaci
smési, je mozno oteviit ddvkovaci ventil pfidavné vody. Pak je k libovolné zvolenému
mnozstvi smési automaticky ptisavano dalSich 0,6-8 1/min. vody, a tim je mozno docilit zmény
poméru pisek:voda ve smési az na 10:90.

1.4.4. Povrchové upravy

Sana¢ni omitkovy vapenny hydrofilni systém:

Po provedeni eliminace a sniZzeni koncentrace vodorozpustnych stavebné Skodlivych soli
budou nékteré novodobé konstrukce (centralni schodisté a ¢astecné obvodova sténa vychodni)
konstrukce opatfeny sana¢nim vapennym hydrofilnim kapildrn¢ aktivnim omitkovym systém a
porovitosti vetsi nez 40%, sloZzeny ze specidlni silikdtova plniva na bazi expandovaného
vulkanického skla, hydraulicka pojiva, mineralni piisady, organické polymery, v tl. 2,5cm s
antisanitraénim pfednastfikem. Sjednoceni povrchu s vrchni vrstvou vapennym Stukem.

Poznamka:

— Vyrovnani zdiva bude provedeno shodnym sanac¢nim vapennym hydrofilnim systémem v
tl. do 20mm.

—  Zdivo bude ocisténo na zdravé jadro.
—  Zcela degradované zdivo a chybgéjici ¢asti bude vyménéno resp. doplnéno

Navrzena skladba

SI 1: Skladba sanacniho vapenného systému s antisanitracnim predndstiikem

e Stavajici zdéna konstrukce, oc¢isténé zdivo

e Antisanitracni pfednastiik

e Sanacni hydrofilni vdpennd jadrova omitka - vyrovnavka do 20mm
e Sanacni hydrofilni vdpennd jadrova omitka 25mm
e Viapenny Stuk 2-3 mm
[ ]

Vapenna barva (soucinitel difuze sd<0,05m)

Technické parametry sana¢nich omitek:

» Aplikovat hydrofilni vapenny sanacni systém ze suché smési (specialni silikatova
plniva na bazi expandované¢ho vulkanického skla, hydraulickd pojiva, mineralni
pfisady, organické polymery)

Moznost sjednoceni sanac¢nich omitek s béznymi vapennym Stukem.

Objemova hmotnost omitky < 410 kg/m’

Ttida pozarni odolnosti A 1

Obsah vzduchovych port v Cerstvé malté > 25 % ob;.

Porovitost zatvrdlé malty 40% obj.

VV YV VY VYV

Soucinitel propustnosti vodni pary p <9
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Antisanitrac¢ni prednastiik

Prednastiik pod omitku (nasledné se aplikuje celoplosny Spric jako spojovaci miistek). Vytvari
pod aplikovanou omitkou docasné hydrofobni vrstvu, ktera po vyzrani omitky postupné ztraci
ucinek a nastdva plnohodnotny proces sanace stén. Pfi ochrané zrani nové provedené sanacni
omitky zabrafiuje priniku vSech stavebné Skodlivych soli, které se mohou dostat do omitky
(v€etné dusi¢nanl) do zrajici omitky a tim umozni jeji bezproblémové vyzrani a nasledné
dlouhodoby proces sanace zdiva.

- soucast sanacniho omitkového systému. Tekuta natérova hmota bez pritomnosti
rozpoustédel, zpusobujici pritomnosti oleatii a volného vapna silnou hydrofobizaci
proniknuti soli a tim i vihkost do zakladni sanacni vrstvy alespon do té doby, nez zakladni
vrstva proschne.

- slouzi jako nater pro vsechny druhy zdiva

- urcen pro zdivo trvale a extrémné poskozené vlhkosti a solemi

- zamezuje diky silné hydrofobizaci proniknuti soli a tim i vihkosti do zakladni sanacni vrstvy

Poznamka: ,Sana¢ni omitkové systémy se pfipravuji se zfetelem na technickou vhodnost
jejich pouziti na stavbach. Ze sanacnich malt provedené omitkové systémy jsou technicky
vhodné pro vlhké zdivo, nebot’ jejich strukturou viditelné¢ nevzlind voda a na jejich
povrchu nedochazi po uréitou dobu k tvorbé vykvéth soli“. (CSN 73 06 10).

Nelze vSeobecné vramci FeSeni sanace vlhkého zdiva nelze povaZovat sanacni
omitkové systémy za trvalé reSeni povrchovych dprav na neomezené dlouhou dobu
nebot’ v zavislosti na vlhkosti a predev§im stavu zasoleni zdiva stavebné Skodlivymi
solemi, jsou schopny tyto omitky odolavat danym vlivim bez vizualnich projevi.
Pokud dojde na nékterych mistech k lokalni degradaci omitek vlivem napfr. zvySené
koncentraci stavebné Skodlivych soli atd. (do 5% vSech ploch), nelze toto povazovat
za vadu projektové dokumentace ¢i reklamaci vici dodavateli.

1.4.5. Uspoi‘adani vnitinich prostor:

Je nezbytné zajistit pfirozenou difuzi vodnich par ze sanovanych konstrukei v 1 a 2. podlazi do
prostoru a cirkulaci vzduchu tak, ze zafizovaci predmeéty a nabytek v jednotlivych prostorech
neumistovat k sanovanym sténam, v piipad¢ nutnosti se vzduchovou mezerou min. 15cm,
s mezerou pak i v irovni u podlahy a stropu.

2. Stanoveni podminek pro provozovani a udrzbu sanovanych prostor

Aby se tomuto systému s jeho vlastnostmi umoznila optimdlni funkcnost, je nutno dbat

nasledujicich opatieni:

» Na vSechny natéry barev musi byt kladen pozadavek, aby jejich difuzni odpor byl nizsi nez
difazni odpor vrstev jadrovych omitek (difuzni odpor Sp < 0,05m).

» Vnitini vybaveni nestavét pfimo tésné na stény, protoze se tim omezuje nebo piimo
znemoznuje vyparovani a dochazi ke vzniku vlhkostnich map.

» Pred, béhem a po provedeni omitkaiskych praci se nesmi pouzivat sadra na opravované
zdivo. Informovat elektrikafe nebo instalatéry, aby pouzili cementovych rychlovaznych
materidlti. Pokud se omitkové systémy pozdéji poskodi nebo odstrani, je nutno pocitat s
vykvétanim soli.

» Po omitani musi byt provedeno ve vnitinich prostorech intenzivni vétrani (dle klimatickych
podminek). Pokud by pfirozené vétrani nebylo mozné, nutno instalovat nucené vétrani po
dobu vyschnuti a odvodu technologické vlhkosti ze sanovanych stavebnich konstrukci a
provadénych stavebnich tprav.

» Pii provadéni povrchovych tUprav, nesmi teplota vzduchu a podkladu (stén a kleneb)
klesnout pod 6°C.

» Dale je pri vyuziti mistnosti nutno dbat na dobré provétrani.
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3. Rizeni jakosti a u¢innosti provedenych sanac¢nich praci

Doporuceni - kontrolu jakosti a Uc¢innosti provedenych sanacnich praci je mozné fesit v
dob¢ do skonceni zaru¢ni doby na provedené sanace.

» Kontrola jakosti sanacnich praci se zjiStuje odbérem vzorkd zdiva a omitek a jejich
hodnocenim na hmotnostni obsahy vlhkosti a na druhy a mnoZzstvi soli tvoticich vykvéty,
vzorky na obsah vlhkosti se odebiraji z hloubky alesponn 100mm pod jeho povrchem, v
piipadé omitek se vzorky vysekavaji z celé tloustky omitky, analyza vzorka se provadi v
laboratofi.

» Prislusna méfeni budou provedena tak, ze se vzorky ze zdiva odebiraji a méfeni provadeji
ve svislém profilu v urc¢itych vyskach nad sebou od podlahy suterénnich mistnosti az do
stroptl.

> Utinnost sanaéniho systému se hodnoti objektivnim posouzenim miry vysuseni zdiva. Jeho
ucinnost je dana jednak absenci vizudlnich poruch na plochach stén, jednak vyraznym
zlepsenim mikroklimatu prostor, pokud tyto nejsou ovliviiovany jinymi negativnimi vlivy.
Objektivnim posouzenim je vSak hlavné vyhodnoceni hmotnostni vlhkosti zdiva, ve
srovnani s vychozim stavem. Méfeni obsahu vlhkosti bude provedeno na smluvnim
zaklade.

> Stupen ¢innosti sanace na zdkladé méfeni vlhkosti ve zdivu stanovuje CSN P73 0610

» Pro posouzeni vlastnosti omitek se kromé vlhkostni analyzy provedou i laboratorni rozbory
na obsahy sirantl, chloridi a dusi¢nanti (pokud nebude stanoveno jinak).

» VysuSovani vlhkého zdiva na kazdém objektu je i pfi vytvoreni téch nejucinngjsich
sanacnich systémil a opatfeni procesem dlouhodobym. K vyschnuti konstrukci na ustaleny
obsah vlhkosti zabudovanych konstrukci dojde v zavislosti na jejich tloust’ce, na druhu
zdiva, na vysi pivodni vlhkosti a mife zasoleni a v zavislosti na vyuzivani sanovanych
mistnosti a prostor i na zptsobu a intenzit¢ jejich vytapéni a vétrani zpravidla ne diive nez
za dobu nékolika let.

> Utinnost a dlouhodobou trvanlivost sanaénich systémil je mozno zarudit jen za téch
podminek, nejsou-li podzemni a nadzemni konstrukce namahany vodou z jinych zdrojl nez
prirodnich, stfeSni krytina objektu i zlaby musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi
dochazet k tniklim srazkové vody z deStovych odpadii na povrch terénu i do podzékladi a
voda stékajici po povrchu terénu musi byt odvadéna od pat zdi, dale nesmi dochéazet k
unikiim destové a biologicky zneciSténé vody z kanalizace, z pfipojek a odpadii uvnitf
objektu a k tniku vody z instalaci vodovodu, sanované mistnosti musi byt dostatecné
vétrany ptirozenym nebo nucenym zpisobem.

4, Zavér

Pii dodrZeni projektovych parametrti a technologické kazni zhotovitele sanacnich praci lze
dodrZet pozadovanou zaru¢ni lhiitu a zabezpecit dlouhodobou ucinnost provedenych praci.
Veskeré zmény béhem vystavby budou feSeny a odsouhlaseny v ramci vykonu autorského
dozoru projektanta stavby.

V Brné, prosinec 2017
Zpracoval: Ing. Pavel Zejda, Ph.D. Ing. Zdengk Stefek

SAREP a.s. SAREP a.s.
702 210 205, zejda@projekty-sanace.cz 602 285 683, stefek(@projekty-sanace.cz
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