

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02** **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk**

Objednatel: **Město Znojmo** **IČO: 00293881**
 Obrokova 1/12 **DIČ: CZ00293881**
 66922 Znojmo

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** **IČO: 03935183**
 Brněnská 3797/29 **DIČ: CZ03935183**
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			280 023,40
PSV			-146 817,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			133 205,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	133 205,55 CZK
Základní DPH	21 %	27 973,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **161 178,72 CZK**

21.04.2020

dne

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka
jedenatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z.07	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a	0,00	133 205,55	27 973,17	161 178,72	100
1 V	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a	0,00	376 305,51	79 024,16	455 329,67	282
2 M	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a	0,00	-243 099,96	-51 050,99	-294 150,95	-182
Celkem za stavbu		0,00	133 205,55	27 973,17	161 178,72	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-15 201,45	-11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			60 147,71	45
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			96 362,48	72
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 900,39	13
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			14 557,94	11
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			9 886,16	7
997	Přesun sutě	HSV			33 815,04	25
998	Přesun hmot	HSV			63 555,13	48
713	Izolace tepelné	PSV			1 970,30	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			36 072,79	27
764	Konstrukce klempířské	PSV			-1 142,40	-1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-50 129,00	-38
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-72 694,62	-55
772	Podlahy z kamene	PSV			-60 894,92	-46
Cena celkem					133 205,55	100

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk
O:	Z.07	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a související konstrukce
R:	1 V	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a související konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				60 147,71
1	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní vrovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	16,84800	30,00	505,44
2	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,15900	3 366,00	10 633,19
3	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,10753	49 956,00	5 371,77
4	279113143	Základové zdi ztvárně ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	20,64500	1 832,00	37 821,64
5	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,09097	53 484,00	4 865,44
6	693110410	geotextilie z polyesterových vláken	m2	20,21760	47,00	950,23
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				126 701,04
7	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	16,84800	3 629,00	61 141,39
8	311231125	Zdivo cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	2,43600	6 204,00	15 112,94
9	342248142	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm	m2	42,71525	1 181,00	50 446,71
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 900,39
10	411354171	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	8,14687	175,50	1 429,78
11	411354172	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	8,14687	46,70	380,46
12	411321414	Stropy zbetonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	1,22203	3 624,00	4 428,64
13	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	7,55437	569,00	4 298,44
14	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	7,55438	200,00	1 510,88
15	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	0,09421	51 504,00	4 852,19
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 557,94
16	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2,38000	517,00	1 230,46
17	61200003	Restaurátorské práce - očištění, fixace stávajících omítek	m2	5,98450	2 227,00	13 327,48
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 886,16

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk
O:	Z.07	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a související konstrukce
R:	1 V	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a související konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	962032231	Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	10,48373	943,00	9 886,16
Díl: 997 Přesun sutě						33 815,04
19	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	18,87000	659,00	12 435,33
20	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	75,48000	92,00	6 944,16
21	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,87000	254,00	4 792,98
22	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	169,83000	17,00	2 887,11
23	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	18,87000	358,00	6 755,46
Díl: 998 Přesun hmot						65 663,93
24	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	77,16091	851,00	65 663,93
Díl: 713 Izolace tepelné						1 970,30
25	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	2,41500	208,00	502,32
26	283764000R	deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková lambda 0,033 [W/mK] 1250 x 600 mm FIBRAN 300-L	m3	0,26565	5 526,00	1 467,98
Díl: 762 Konstrukce tesařské						36 072,79
27	762811410	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých zapuštěného na sraz spáry nekryté	m2	31,08000	284,00	8 826,72
28	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	31,08000	45,00	1 398,60
29	762822140	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	42,00000	178,00	7 476,00
30	762822830	Demontáž stropních trámů zhraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	42,00000	91,00	3 822,00
31	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	41,34000	80,00	3 307,20
32	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,96100	217,00	642,54
33	605111660	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,02564	9 420,00	9 661,53
34	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,57242	1 639,00	938,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 590,21
35	76700123	Soustružení závitů na táhlo d=35mm vč. dopravy	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
36	767012	Laserové vypalení otvoru v kotvicích desek	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk
O:	Z.07	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a související konstrukce
R:	1 V	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a související konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	76700017	17/Z M+D madlo ocelové vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	19,44000	174,00	3 382,56
38	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	103,82560	2,00	207,65

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk
O:	Z.07	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a související konstrukce
R:	2 M	Z.07 Stěny, klenebné stropy - pod místností č. 201,202,203-209 a související konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-15 201,45
1	2730001	Granulované pěnosklo	m3	-1,73394	8 767,00	-15 201,45
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-30 338,56
2	342248140	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm	m2	-30,27800	1 002,00	-30 338,56
Díl: 998		Přesun hmot				-2 108,80
3	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-2,47802	851,00	-2 108,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-1 142,40
4	764236403	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 250 mm	m	-1,05000	1 088,00	-1 142,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-50 129,00
5	76600005	5/T M+D kastlové okno dřevěné 1050/2300 mm, vč.doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	45 071,00	-45 071,00
6	76600128	28/T M+D vnitřní parapetní deska 1260/250/18(40) mm, dřevěná z masivu, čelo ukončeno zaoblením, vč. povrchové úpravy	kus	-1,00000	5 058,00	-5 058,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-83 284,83
7	76700101	M+D ocelová konstrukce, vč.kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	-513,74500	142,00	-72 951,79
8	76700017	17/Z M+D madlo ocelové vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	-12,70000	174,00	-2 209,80
9	76700019	19/Z M+D madlo ocelové vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	-22,70000	174,00	-3 949,80
10	76700020	20/Z M+D madlo ocelové vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	-14,60000	174,00	-2 540,40
11	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-816,51790	2,00	-1 633,04
Díl: 772		Podlahy z kamene				-60 894,92
12	583810929	9/KM kámen schodišťový 2100/165/20mm	m2	-0,57000	8 353,00	-4 761,21
13	583810930	10/KM kámen schodišťový 2100/100/20mm	m2	-0,26000	8 353,00	-2 171,78
14	583810933	14/KM kamenný schodišťový stupeň 1450/525/100mm	m2	-2,48800	13 613,00	-33 869,14
15	583810934	15/KM kamenný schodišťový stupeň 1200/410/100mm	m2	-1,47600	13 613,00	-20 092,79