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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Uzemi pro stavbu se nachdzi v aredlu trolejbusd Dopravniho podniku mésta Ostravy v méstské &asti
Moravska Ostrava, na ul. Sokolska tfida.
Stavba se nachazi na pozemku parc.¢. 1138 v k.U. Moravska Ostrava.

Ke stavbé bude vyuZito také sousedniho pozemku parc.¢. 1140/1 ve vlastnictvi stavebnika.

Objekt je verejné nepfistupny, nachdzi se v uzavieném arealu pod stdlou ostrahou, pozemek je oplocen.
Objekt je situovana v rovinném terénu. Okolni plochy jsou zatravnény a ¢aste¢né zadlazdény. V misté se
nenachazi Zadna vzrostla zelen vyZadujici kaceni.

Stavba nevyZaduje nové zfizovani pripojovacich bodl na inZzenyrské sité

Zajmové Uzemi neni pamdtkovou zénou ani zvlasté chranénym tdzemim.

Dané uzemi neni ohroZeno sesuvy.

Pfijezd k mistu stavby je mozny z vefejné komunikaci v ul. Sokolska tfida pres objekt vratnice.

Stavba bude probihat v aredlu ménirny DPO Sokolska USMXII, kterd je v majetku DPO, a.s.. Realizaci stavby
nedojde k dotéeni pamatkové chranénych Uzemi ani k dotceni LPF. Stavba si nevyzada zabor zemédélského
pldniho fondu, stavba se nenachazi v zaplavové oblasti. Pfi stavbé se nezméni stavajici ochranna a
bezpecénostni pasma. Nejsou zadné vyvolané ani souvisejici stavby.

Soucasti této projektové dokumentace je Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (BOZP),
péce o bezpecnost prace a pozarni zprava (pfiloha G).

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Dokumentace je zpracovana pro realizaci — rekonstrukce (stavebni Upravy).

Jedna se o stavajici stavbu, ucel uZivani objektu se neméni.

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho planovani, v€etné informace
o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Pro dané uzemi je zdvaznou Uzemné planovaci dokumentaci Uzemni plan Ostravy (dal téZz zkracené jako
UPO), vydany dne 21.5.2014 usnesenim Zastupitelstva Ostravy ¢. 2462/ZM2014/32, v platném znéni zména
¢. 1 UPO ze dne 20.9.2017.

Stavba je vsouladu s Uzemné planovaci dokumentaci, dle UPO se se zajmové Uzemi stavby nachazi
v zastavéném Uzemi.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani tuzemi

Vyjimky z obecnych poZadavk(l na vyuzivani Uzemi nebyly pro dané izemi vydany a nejsou vyZzadovany

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

CEZ Distribuce a.s. zn. 001125960680 ze dne 23.5.2022

Sdélujeme Vam, ze spoleénost CEZ Distribuce, a. s., souhlasi s pfedlozenou projektovou dokumentaci.

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1.

Podminkou pro zahdjeni éinnosti v blizkosti zafizeni distribuéni soustawvy, resp. v ochranném pasmu je
platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., pro wie uvedené zaimoveé
Uzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportdlu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrieni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

WV dostatecném casovémn predstinu pfed zahajenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu
s Ginnosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Postup
a formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. PA realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které
budou stanoveny v pfipadé kladného posouzeni podané Zadosti.

Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi pro
elektronickou komunikacl nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny
v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000552, CSN EN 501101,
CSN EM 50341-1, GSN 73 B005 a PNE 33 0000-8, PNE 33 3301, PME 34 1050.

WV pfipadé nadzemniho wvedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrieny odstupové wvzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporuéujeme ph realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové
tasti podpémého bodu.

Pfi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici dinnosti nesmi dojit v Zadném pfipadé k nebezpetnému

priblizeni osob, véci, zafnzeni nebo mechanismd a strojd k Zivym éastern pod napétim, . musi byt
dodrZena minimalni vzdalenost 1 m od Zvych éasti zafizeni nn, 2 m od vedeni wn a 3 m od vedeni vwn, dle
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PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni vétéi vzdalenost stanovena v jiném predpisu
(napt. CSN 1SO 12480-1). V pfipads, *e nebude moiné tuto vzdalenost dodrfet, je Zadatel povinen
poZadat o vypnuti pfedmétného elektrického zafizeni, piipadné o dodasné zaizolovani vodicd nn.

6. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrieni
bezpetnostnich pfedpist. 5 ohledem na provadéni prac v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp.
v ochranném pasmu upozorfujeme na moZnost nebezpedénych viivd od elektrického zafizeni. Opatfeni
proti témto vliviim je na strané *adatele, dodavatele praci nebo jimi povéfenych asobéach. CEZ Distribuce,
a. s., nepfevezme 2adnou zodpovédnost za piApadné Skody, Keré vzniknou nasledkem poruchy nebo
havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych ckolnosti nebo nedodrZzenim vyée uvedenych podminek.

7. Stavbou nebude narudeno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpémych bodd. Nebude-i
moiné toto dodrZet je nutné situaci fesit formou preloZky zafizeni distribuéni soustawy ve smyslu § 47
zakona & 458/2000 Sh., v platném znéni.

8. V pfipadé dinnosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotéeny
prostor ze viech stran mozného piistupu/viezdu po celou dobu realizace viditelné oznaden wstraZnou
ceduli.

9.  Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pristupu nasich pracovnikd a pracovnikd nami povérenych firem
k zafizeni v majetku spoleénosti GEZ Distribuce, a. s. Pfi pfipadné Upravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vyskové nivelity zemé oproti soudasnému stavu.

10. Musi byt dodrfeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soutasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

11. Dojdedi k cbnaZeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve viastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skuteénost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Podkozen! nebo mimofadné udalosti zplsobené na zafizeni
Zadatelemn, dodavatelemn praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
obnaenych, pfipadné poSkozenych Gasti podzemniho vedeni miZe byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Toto wyjadfeni se nevztahuje na zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Senvices, a. s, a Telco Pro
Sewices, a. s.

13. Toto wijadreni nenahrazuje souhlas k zajisténi piikonu elektrické energie.

KHS MS kraje ¢.j. KHSMS 253964/2022/0V/HP ze dne 2.6.2022
Souhlasné zavazné stanovisko

NEJ.cz s.r.o. zn: VYJNEJ-2022-05910-01 ze dne 29.4.2022
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Za predpokladu, ze budou dodrzeny nize uvedené obecné podminky, spolecnost Nej.cz
c.r.o. souhlasi = predmétnou stavebni akci a zaroven souhlasi s vydanim pfislusného
cpravniho rozhodnuti stavebnim Ofadem pro povoleni predmétné stavebni akce (rozhodnuti o
umist&ni stavby, stavebni povoleni &i jing), je-li v odstavci vyse uvedeno, Ze toto vyjadreni slouzi i pro
ucely prisludného spravniho fizeni.

Stawvebnik ¢i jim povéfena treti osoba je povinen ucinit takova opatreni, aby nedoslo k ohrozeni nebo
poskozeni SEK podle § 101, zak. €. 127/2005 Sb., a to predevsim:

* Fajistit zaneseni informaci o pAtomnosti siti elektronickych komunikaci v majetku Nej.cz s.r.o.
wyskytujicich se v lokalité dotené predmétnou stavebni akci do pfislusné projektové dokumentace
vietné zohlednéni a feseni pripadného stfetu dle podminek v tomto wyjadfeni.

* DodrZovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro prisluény druh staveb
a veskera doporucovana bezpednostni opatfeni, aby nedoslo ohroZeni €i k poskozeni jak nasi SEK, tak
majetku a zdravi osob.

* MNase SEK spolu s pomeocnymi zafizenimi (napf kiosky”, kabelové komory, sloupky, kabelové
rezervy, technologické skfing, rozvadéce, napajeci zafizeni, antény atd.) nesmi byt bez naseho
souhlasu odstrangna, preleZzena. manipulovéna ani dotéena Zadnym jinym zpldsobem. Existuje-li v
misté stavby (pozemek. budova apod.) vécné bremeno Ci jiné pravo ve prospéch nasi spolecnosti,
musi zlstat zachovéno, pfipadné byt po provedeni stavby obnoveno.

* V piipadé, Ze predmétny stavebni zamér koliduje s nasi SEK (situace kdy pritomnost SEK wyluduje
moZnost provedeni predmétné stavebni akce, nebo by jeji provedeni ohroZovalo bezpeény a
bezporuchovy chod SEK), pripadné zasahuje-li do jejiho ochranného pasma a existuje zaroven divod
domnivat se, Ze by predmétna stavba mohla negativné ovliviiovat bezpedny a bezporuchovy provoz
nasi SEK nebo zamezowvat pristupu k ni, pfipadné i v jinych pfipadech, kdy hrozi poskozeni SEK, je
zadatel £i jim povéfena tfeti osoba bez zbyteéného odkladu povinen kontaktovat pracovniky povéreng
ochranou sité (déle jen .POS") za uOfelem dojednani konkrétnich podminek ochrany. pfipadné
spolednost Mej.cz sr.o. wyzvat k preloZzeni SEE. Stavbou (stavebnim zamérem, stavebni akci] se
rozumi jakékoliv stavebni prace, demoliéni prace, rekonstrukce €i stavebni Opravy., odstranovani
hawarii, vwkopové prace (vietné bezvykopoveé technologie jako jsou napf. protlaky €i podvrty), Gpravy
terenu, vysadby zelené apod.

* W pripadé nutnosti prelogeni, manipulace Ci dprav nasi SEK je stavebnik povinen s Mej.cz s.r.o.
uzavfit nejprve smlouvu o realizaci prelozky. Nasledné budou na zakladé objednavky veskeré prace
spojené s prelozkou €i dpravou SEE provedeny pracovniky spolecnosti Nejcz s.r.o. pficemz dle
ustanoveni § 104 odst. 17 zakona <. 127/2005 Sb.. o elektronickych komunikacich a o zméne
nékterych souvisejicich zakond je stavebnik povinen spolednosti Nej.cz s.r.o. uhradit veskeré naklady
na nezbytné dpravy dotfeného uUseku na drovni stavajiciho technickéha feseni. Nedilnou soudasti
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pieloZeni nebo dpravy SEK jsou také kontrolni zkousky SEK (tlakové zkousky tésnosti HDPE chranicek,
reflektometrické m&feni optickych kabeld, pfipadng i jiné), vypracovani dokumentace skutefného
provedeni apod. Dojde-li k preloZce nasi SEK, doda stavebnik polohopisnou dokumentaci (geodeticke
zaméfenil pfeklddaného Gseku naii sité v elektronické podobé (ideding v _dgn formatu) a uhradi
naklady na aktualizaci nasi dokumentace. V pripadé prelozky rovnéz stavebnik zajisti vefejnopravni a
majetkové vypofadani (vécna bfemena, stavebni povoleni atp ).

* V ochranném pasmu SEK neprovadét wysadbu trvalych porostd, zejmeéna dievin & jinych
hlubokokofenicich rostlin bez uZiti technologie, ktera spolehlivé a trvale zabrani poskozeni naSich
kabeld vlivern prordstani kofend mezi na$e vedeni. 5 ohledem na budouci rist kofenowych systémd
rostlin je treba provadét pripadnou vysadbu v takové vzdalenosti od nasich vedeni, aby jejich kofeny
nemohly negativné ovliviiovat nase kabelové trasy (napf. deformovat plastové kabelové chranicky) €i
nebranily pfistupu ke kabeldm v pfipadé nutnosti provadéni servisnihe zasahu. Bude-li pouZita
technologie branici prordstani kofend mezi naSe kabely (napf. protindstové plachty ¢i folie). je
vysadba v blizkosti naseho vedeni moEna za predpokladu, Ze tato technologie nebude v pripadé
potfeby servisnihe zasahu branit pfistupu k nadim kabeldm a zaroven., Ze nam bude vidy
bezpodminecné umoZznéno pristupovat k nasemu vedeni a provadét prace v pripadném ochranném
pasmu drevin. Vedou-li v blizkosti mista vysadby nase nadzemni sité, je treba dreviny sazet v takove
vzdalenosti. aby sohledem na rist vétvi v budoucnu nedochizelo ke kolizi s nasi SEK. Zplsob
ochrany nasich vedeni je vZdy potfeba projednat s POS Ci jinym nami povérfenym zameéstnancem.
* Pfi pfipadném odstranovani ¢i demolici stavby, ve (na) které jsou umisténa nase zafizeni ¢i se
nachazi v bezprostredni blizkosti odstranované stavby, je nutné s POS ¢i jinym nami povérenym
zameéstnancem domluvit dalsi postup, zejména o zajisténi bezpecného odpojeni a preloZzeni nasich
zafizeni.

* Pokud by jakakoliv nové budovana stavba zasahowvala svym ochrannym pasmem do ochranného
pasma naSsho vedeni, je nutné stavbu navrhnout takowym zplsobem, aby byla moZna
bezproblémova Odrzba ¢i provadéni oprav nasi sité bez jakychkoliv omezeni (napf. véetné pouzivani
mechanizace, otevieného plamene apod.).

* MNachazi-li se v dotéené lokalité nase podzemni wvedeni, je pred zapocetim stavebnich
praci nutno v terénu trasu vedeni vytycit. Objednavku na vytyceni zaslete e-mailem osobé POS a
telefonicky se s nim domluvte na podrobnostech a potvrdte termin vytyceni. Objednani vyhledani a
vytyCeni SEK je nutno provést 14 dni pred planovanym zahajenim stavby. V pfipadé, Ze se
vam nebude dafit kontaktovat POS, obrafte se na osobu, kterd toto vyjadfeni vydala.

* Machazi-li se vdotéené lokalité nase nadzemni vedeni, je tfeba dbat zvyiené opatrnosti pfi
pfipadném powEivani wysokozdviznych zafizeni, jako jsou napfiklad jeraby. Zebriky, vysokozdvizné
montazni ploginy apod.

=  Pfi provadéni praci uvnitf objektd, na stfechach budov &i na stoZarech je stavebnik £i jim povéfena
tfeti osoba povinen provést prizkum a zjistit polohu viech nadich vedeni a zafizeni, které by mohly
byt stavbou dotfeny &i posSkozeny a provést takova opatfeni, aby k tomu nedoSlo. Nachazi-i se
v misté provadéni praci mase antény. nesmi pfed né byt umistovany Zadné zafizeni (nesmi dojit
k jejich _zastinéni”). V pripadé potreby pomoci s vyhledanim nagich zarizeni (jedna-li se napr. o vedeni
pod omitkami & jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se snim domluvte na
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podrobnostech a objednejte u néj vyhledani sité (objednavku je nutno provést 14 dni pfed zahajenim
praci). V pfipadé. Ze se vam nebude dafit kontaktovat POS, obratte se na osobu, ktera toto vyjadreni
wydala.

* W mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéde, na sloup apod. je stavebnik, nebo
jim povéfena osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvy3enou mirou opatrnosti kvdli ubyvajicimu
kryti nad SEK.

* Machazi-li se nadzemni vedeni SEK na sloupech, stoZarech €i podpérach, je tfeba se vyvarowvat
viech praci a postupl, pfi kterych by mohla byt narugena stabilita takovych pedpémych bodd. Jsou-li
takové podpérné body v majetku tfeti strany (napf. CEZ. technické sluZby apod.). je nutno oslovit
jejich vlastnika a respektovat jim navrZené podminky ochrany.

* Stavebnik ¢i jim povérena treti osoba zajisti, aby pracovnici provadéjici stavebni prace
byli prokazatelné ceznameni s polohou nagi SEK i ¢ podminkami jeji ochrany. Rovnéz je
nutno obeznamit pracovniky s moZnou odchylkou polohy nasich vedeni a zafizeni. Nebude-li moZné
trasu nagich vedeni spolehlivé urdit, je stavebnik i jim povérena treti osoba povinen proveést vykop
nezbytného poftu rufné kopanych sond dle pokynd nami povéfeného pracovnika.

» Fjisti-li stavebnik ¢i jim povéfena osoba rozpor v projektové dokumentaci (napf. nenachazi-li se
trasy nasich siti tam, kde podle projektové dokumentace maji byt &i je zigjmé, Ze trasy vedou jinudy),
pfipadné bude-li nalezeno neidentifikované wvedeni s podezfenim, Ze by mohlo patfit nasi spolecnosti.
je nutné zastavit prace a situaci za acelem zajisténi ochrany vedeni konzultovat s POS di jinym nami
uréenym zaméstnancem.

=\ piipad&, ze se v prab&hu stavby naskytnou predem nepfedvidané ckolnosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZzeni €i poskozeni nasi SEE, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS &i jinym nami
povefenym zameéstnancem a pfijmout pfipadné navrZzena opatfeni vedouci k zabezpedeni nasi SEK.
*  Pfi jakékoliv finnosti v ochranném pasmu SEK (0.5 m od podélné osy krajniho vedeni) €i v jeho
blizkosti musi byt postupovano tak. aby nedoSlo k ohrozeni i poskozeni SEE. Prace je tfeba provadét
rucneé se zvysenou opatmosti a bez powziti mechanizace (bagry <i jiné hloubici stroje} a nevhodného
nafadi. Dale je tfeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétni pofadavky na zplsob ochrany nasich
zafizeni.

* Vedeni SEK nepfejizdét tézkymi vozidly a mechanizaci pokud nebude provedena odpovidajici
ochrana t&chto tras proti mechanickému poskozeni (panely nebo jinym vhodnym zplsobem) - bude
feseno v dokumentaci pro provadéni stavby.

* VW ochranném pasmu SEK nesmi byt uskladfovan stavebni material, zemina €i suf ani v ném nesmi
byt umistovano technické wybaveni stavenisté. Je nutno zajistit, aby k nadi SEK byl vEdy moEZzny
bezproblémowvy pfistup.

= Stavebnik, nebo jim povéfena osoba, neni opravnén trasy SEK jakymkoliv zplisobem znepfistupnit,
napf. zabetonovanim.

*  Pfi provadéni praci je nutno postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni a prostorového
uspofadani trasy SEE. MNeni moZné sniZowvat ani zvyiovat kryti zeminou nad SEK bez nageho
predchoziho souhlasu.

*  Pfi odkryti vedeni SEK je nutno toto vedeni zabezpedit proti poSkozeni, provéseni nebo odcizeni.
Rovnéz je tfeba ufinit takova opatfeni. aby vedeni nebylo poskozeno zivly (napf. sesuvem zeminy).
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= Kardé zplsobené nebo zjistdné podkozeni SEK neprodlené telefonicky nahlasit osobé POS a
soucasné na oddéleni dohledu sité (tel. 558 608 400).

* Pfi poskozeni SEK (i dodatefné zjistEném) zplsobené dinnosti & zanedbanim povinnosti
stavebnika ci jim povérené osoby budou stavebniku predepsany k dhradé vEechny vzniklé skody a
vynaloZzené naklady v souvislosti s odstranénim a opravou poskozeného SEK viéetné naslednych sSkod
a &kod souvisejicich (napf. s pferugenim provozu).

»  V pfipadé kiZeni £i soub&hu je nutno dedrzovat platné normy (zejména CSN 736005 o prostorove
uspofadani siti technického vybaveni) a technologické postupy. pficemz bude kfizeni ¢i soubéh fesen
v dokumentaci predmétné stavby. Pri kfizeni je nutno Vage zarizeni ulozit pod nage stavajici vedeni.
Dale je tfeba obnovit piskové loze, dikladné zhutnit pisek i zeminu pod nasim zafizenim a obnovit
kryci vystraznou folii a trasovaci kabel.

* Dojde-li v prib&hu stavby k odkryti nasi SEK, je nutno pofidit fotodokumentaci obnazeného
vedeni. Dale je nutno pred zahozem wyzvat spolecnost MNej.cz s.r.o. . resp. pracovnika povérengho
ochranou sité, k provedeni kontroly obnafengho vedeni za dfelem owvérfeni, zda neni zafizeni SEK
poskozeno. Bez této kontroly neni mozné provést zahoz (nebude-li tato podminka dodrzena, mohou
byt pfipadné poruchy €i Skedy na nasem zafizeni povaZovany za zavinéné stavebnikem). Zaroven
stavebnik ci jim povérena tfeti osoba preda POS kopii stavebniho deniku pfislugné stavby se viemi
zapisy o provedenych kontroldch pfi kfiZzeni &i soub&hu, poruchach, poSkozeni SEK apod. a dale
poskytne pofizenou fotodokumentaci.

* VW pripadé, ze toto vyjadreni i poskytnuté podklady necbsahuji dostatek informaci k provedeni
stavby €i zpracovani dokumentace, €i v pfipadé, kdy predmétny stavebni zamér koliduje se SEK a je
zievné nutné preloZeni SEK, je Zadatel povinen kontaktovat POS <i dalsiho nami povéreného
zaméstnance a projednat s tim situaci za Ufelem upfesnéni detaild a stanoveni konkrétnich podminek
ochrany.

« Ohlasit ukoncéeni stavby.

Dalgi ustanoveni a informace:

*  \yjadfeni je platné pouze pro zajmowvé Uzemi urfené a vyznacené Zadatelem, a slouFi pouze
k aceldm. pro které bylo vydano. Zméni-li se zajmové dzemi ¢i dojde-li ke zménam v projektové
dokumentaci, je nutno poZadat o nowvé wyjadreni! Bude-li stavebnik chtit pouzit vyjadreni pro jiné
ucely, nez pro které je toto vyjadfeni vydano, je rovnéZ nutno poZadat nejprve o nové vyjadfeni pro
prislugny Gucel.

* Platnost wvyjadreni je 1 rok od wvydani, vyjadieni tedy pozbyva platnosti dnem
29. 4. 2023

* Platnost vyjadreni nelze prodlouzit a je nutné vidy Zadat o wystaveni nového vyjadreni.

= Pfi pofadavku na wybyfeni siti a zafizeni Nej.cz soro. je wEdy nutno techniklm, ktefi budou
vytyCeni provadét, predloZit platné wyjadfeni o existenci siti. Bez néj nelze vytyceni prowvést.

* Budou-li pripadné pozdéji dohodnuty, doplnény ci stanoveny konkrétni podminky ochrany sité
Mej.cz sr.o., jsou takové konkrétni podminky ochrany povaZovany za nadfazené wyie uvedenym
obecnym podminky ochrany, a obecné podminky dopliuji, pripadné je v konkrétnich ustanowvenich
upravuji ¢i nahrazuji.

* Polohopisné vykresy prilozené k tomuto vyjadreni nenahrazuji fyzické vytyceni SEK v

terénu.

» Zadatel bere na viédomi, Ze jakékoliv poskytnuté informace o siti Nej.cz s.r.o. smi byt pouzita
pouze k Ocfelu. pro ktery byla poskytnuta (nejcastéji ve véci spojené se zpracovanim projektowve
dokumentace, ziskanim povoleni od stavebniho Grfadu a realizaci stavebni akce). Pripadna nami
poskytnuta data neni poveleno pouzivat k jinym dceldm (zejména rozmnozovat a pljcovat. prodavat
¢i pronajimat tretim stranam, pouZivat jako zdroj pro své informacni systémy, ani je pouZivat jako
podklad pfi projektovani jinych staveb).

* Dotazy technického charakteru, cznameni apod. smérujte na POS.
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Ministerstvo obrany zn. 132025/2022-1322-1322-0UZ-BR  ze dne 20.4.2022
Souhlasné zavazné stanovisko

Koordinované stanovisko zn. S-SM0/277046/22/UPaSR/7 ze dne 13.6.2022

Souhlasné kooridnované stanovisko s obecnymi upozornénimi

f) vyéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.),

Pro stavbu nebyly provadény zadné prizkumy, mimo ovéreni dispozic zaméfenim a vizudlni prohlidkou
objektu.

g) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpis

Zajmové Uzemi neni pamatkovou zénou ani zvlasté chranénym dzemim.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tizemi apod.,
Zajmové Uzemi se nachdzi mimo zdplavové uzemi — dle mapy zaplavovych Uzemi na webovych strankach
Moravskoslezského kraje.

Dané uzemi neni ohroZeno sesuvy.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

Stavba po svém dokonceni nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby, ani na odtokové poméry v Uzemi.
Pro provedeni bude vyuZito sousedniho pozemku pro zfizeni mobilniho oploceni a provedeni obvodové

hydroizolace.

Sousedni pozemek parc.¢. 1140/1 je ve vlastnictvi stavebnika a po provedeni stavby bude pozemek uveden
do pUvodniho stavu zelené plochy budou zasety travnim semenem, dlazdéné plochy budou ocisténa a
pfipadné doplnény.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

PoZadavky na asanace a demolice nejsou v ramci této stavby narokovany, v zajmovém misté nejsou zadné
objekty. Stavbou nejsou narokovany poZadavky na kaceni drevin na nelesnich pozemcich, tyto se v misté
stavby nevyskytuji.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

Stavba nevyZaduje.
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1) Gzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Uzemné technické podminky dotéeného Uzemi z hlediska ptijezdu zhotovitele stavby na stavenisté jsou
zajistény po stavajicich komunikacich z verejné komunikace v ul. Sokolska tfida. Tento zpUsob dopravy je
vyuzivan i v soucasném stavu.

Navrzena stavba nebude vyZzadovat prelozky verejnych inzenyrskych siti, nova napojeni na zdroje vody.

Likvidace destovych a splaskovych vod je FeSena stdvajicim napojenim na stdvajici kanalizani stoku.
Nedochazi k navySovani mnozstvi likvidovanych destovych vod.

Bezbariérovy pfistup - charakter stavby nevyZaduje, neni feSen.Touto stavbou nedojde k omezeni ani
preruseni provozu rozvodny, pouze dojde ke snizeni spolehlivosti dodavky elektrické energie béhem
realizace této stavby.

Napojeni na stavajici technické vybaveni - pro zafizeni stavenisté bude po dohodé s provozovatelem vyuZito
prostorl v aredlu stavajici stanice. Pracovisté bude oznaceno (vCetné pristupovych cest) tak, aby bylo
oddéleno od ostatnich ¢asti depa trolejbusu.

Pitnd voda a elektrickd energie se nachazi v budové ménirny. Pro dopravu je moZno pouzivat stavajici
pfijezdové komunikace.

Telefon je k dispozici ve stavajici budové ménirny.

Vztahy ke stdvajicimu verejnému a obcanskému vybaveni - realizaci stavby nevzniknou zddnd omezeni ani
pozadavky na stavajici verejné a obcanské vybaveni ani na vefejnou dopravu.

Zajisténi energii - energie pro zasobovani rozvodny je zajisténa ze sité 22 kV CEZ. Pro zafizeni staveni$té
bude zajisténa elektrickd energie z vlastni spotfeby rozvoden, voda ze stavajiciho rozvodu v budovach
spolecnych prostor.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Orientacni doba realizace:

° 6 mésicl
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

¢ pozemky a stavby, na kterych se stavba provadi:

katastrdlni uzemi | parcelni¢. druh pozemku podle KN Vymera Vlastnik
(m2)
Moravska Ostrava 1140/1 Ostatni plocha 18531 Dopravni podnik Ostrava a.s.,
(713821) Podébradova 494/2, 702 00
Ostrava — Moravska Ostrava
Moravska Ostrava 1138 Zastavéna plocha a nadvori 239 Dopravni podnik Ostrava a.s.,

(713821)

Podébradova 494/2, 702 00
Ostrava — Moravska Ostrava

Archivni Cislo:
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o) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Nova ochranna a bezpecnostni pasma nevnikaji.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani.

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jednd se o zménu dokoncené stavby. Stavajici stav objektu odpovida stari cca 63let (objekt byl postaven
v roce 1959). Technicky stav je dobry, objekt je po dobu provozu udrzovén.

b) ucel uzivani stavby

Ucel uZivani se stavbou neméni — jedna se o objekt ménirny v arealu vozovny trolejbust DPO a.s..

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkti zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky pro stdvajici zajmovy prostor stavby nebyly vydany; pro navrhovanou stavbu neni nutné zadat o
vyjimky.

e) informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Stavba respektuje vyjadreni a stanoviska dotcenych orgdn( statni spravy, vlastnikl, provozovatell

inzenyrskych siti, vlastnik( dotéenych pozemkd, a ostatnich dotéenych ve svych pravech.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Objekt stavby neni pamatkové chranénymi objekty, nepodléhd ani ochrané podle jinych pravnich predpisu.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Padorysny rozmér: 19,5x12,2m
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Vyika: ~8,0
Zastavéna plocha: 238m?
Obestavény prostor:  ~100M3

Objekt je rozdélen na funkéni jednotky 1x kanceldr se socidlnim zazemi, stanovisté TR a rozvodna.

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti
budovy

Navrhovana stavba nevyzaduje pfipojeni na nové verejné sité, média.

V ramci stavby dojde pouze k vnitfni Upravé elektroinstalace a zdravotné technickych rozvodu.

Destové vody ze stfechy budou svedeny stavajici zplisobem do stavajici kanalizaéni stoky — nedochazi ke
zméné feseni.

Splaskové vody budou také svedeny stdvajici lezatou kanalizaci do verejné kanaliza¢ni stoky.

V ramci navrhované stavby nevznikaji nové odpady, emise.

Stav po stavebnich Upravach bude totoZny se stavajicim stavem. Nedochazi k navySeni potfeby kapacit
energii a odvodu splaskovych a destovych vod.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu zahrnujici opravy vnitfnich a venkovnich povrchovych Uprav
objektu. Dale bude soucasti stavby nezbytnd Uprava elektroinstalace, MaR a zdravotné technickych
rozvodu.

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Objekt se nachazi, dle Uzemniho planu mésta Ostravy, v zastavéném Uzemi.

Charakter navrhované stavby nevyZaduje urbanistické rfeSeni — z tohoto hlediska se v daném udzemi nic
vyrazné neméni.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni,

Cely prostor v¢. okoli ma charakter dopravniho arealu, bez zvlastniho architektonického ztvarnéni.
Objekt ma plidorysné cca tvar obdélniku. Stfecha je v kombinaci tfi, pultovych strech.

Konstrukéné se jednd o zdény objekt z cihel a plynosilikatovych tvarnic. Nové okenni vyplné jsou navrzeny
plastové. Je oprava vnitfnich a venkovnich povrchovych Uprav vé. stfeSniho plasté. Novy stfesni plast bude
tvoren PVC-P folii.

Barevné feSeni objektu bude vychazet z pozadavku stavebnika, predpoklad dodrzeni firemniho odstinu.
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B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Meénirna slouZi k napajeni trakéniho vedeni trolejbusti méstské hromadné dopravy provozovatelem je DPO,
a.s. Ménirna je vybavena rozvodnou R 22 kV kterd je napéjena z distribuéni sité CEZd. Dale je napéti
transformovdno dvéma trakénimi transformatory T1 a T2 s vykony 630 kVA, z nich jsou poté napdjeny
trakéni usmérniovace U1l a U2, z usmérnovacl jsou jiz napdjeny rozvadéce DC 660 V, L+ do rozvadécu
zpétnych RUZ, a L- do rozvadécu napajecich N1 aZz N5, rozvadé¢ N6 slouzi pro spindni pomocné pfipojnice
prochdzejici rozvadéci N1 az N5.

Pozarni riziko stanice se rekonstrukci nezméni. Stdvajici ménirna je vybavena pozdrni technikou dle
platnych norem a predpisl. Pfivolani VPU je zajiténo telefonnim spojenim z dozorny ménirny. Pfijezdova
komunikace vede do aredlu depa trolejbusti ménirna se nachazi v arealu depa. V rdmci této stavby dojde
k poruseni protipozarnich opatfeni. Po rekonstrukci budou veskeré porusené protipozarni prepdazky
obnoveny.

Stavba se netyka zajma CO.

Stavajici technologické vybaveni stanice je na hranici své Zivotnosti a je nutna jeho obména

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Charakter provozu neumoziuje zaméstnavani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba neni feSena dle vyhl.é. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Jedna se o stavbu souvisejici s provozem arealu DPO a.s. konkrétné vozovnu trolejbusl. Pfi uzivani bude
dodrzovana platna legislativa tykajici se bezpec€nosti prace. Zaméstnanci budou pravidelné proskolovani.
Veskeré technické vybaveni tj. béZna elektroinstalace, technologie vytdpéni a pfipravy TUV bude pravidelné
kontrolovana s doloZzenim revizi.

B.2.6. Zakladni charakteristika stavebnich objektu (SO)

a)stavebni feseni a b) konstrukéni a materialové reseni,

SO 01 Hlavni stavba (stavebni feseni)

Objekt je zaloZen na Zelezobetonovych pdsech a Zelezobetonové podlahové desce.

Svislé konstrukce jsou zdéné — (predpoklad pIna) cihla v kombinaci s plynosilikatovymi tvarnicemi.

StfeSni konstrukci tvofi Zelezobetonovd monolitickd stropni deska v kombinaci s prefabrikovanym
zastropenim z PPD 1-120/600 paneld.

Vyplné otvor( jsou dievéné dvojité zasklené, doplnéné o sklobetonové tvarnice (luxfery)

Stresni konstrukci tvofi stfesni plast s hydroizolaci z asfaltového pasu

V rdmci realizace budou tyto udaje vybranym zhotovitelem ovéreny a v pfipadé zjisténi odchylek bude
Uprava fesSeni realizovana na zakladé autorského dozoru — informace vychazi z ¢astecné dochované plvodni
dokumentace.

Stavebni Upravy zahrnuji zejména vyménu okennich vyplni, opravu vnitfnich a venkovnich povrchovych
Uprav, vymeénu stresSniho plasté, drobné Upravy kabelovych kanal(, zaizolovani zdiva pod terénem atd..
Detailné viz technicka zprava stavebniho reseni a vykresova dokumentace.

Archivni ¢islo:  030322-B

Cislo strany: 14



R&P PROJEKT

statika, projekce s.r.o.

SO 02 Zdravotné technické instalace

Tato ¢ast zahrnuje vyménu stdvajicich sanitarnich pfedmétl a jejich nové napojeni na stavajici rozvody v¢.
potifebnych zkousek funkénosti

SO 03 Elektroinstalace

Vramci Elektroinstalace ménirny bude provedena kompletni rekonstrukce elektroinstalace v budové
ménirny, véetné vytdpéni. Do tohoto objektu patfi zfizeni nové uzemnovaci soustavy ménirny vcetné
pomocného zemnice a hromosvodu stanice.

e Elektroinstalace
Bude provedena kompletni rekonstrukce mistni elektroinstalace véetné vytapéni a vétrani. Rovnéz

v v o

bude provedena vyména hlavniho a podruznych rozvadécl pro elektroinstalaci. Ménirna je stanice
bez trvalé obsluhy nema zvlastni poZzadavek na udrZovanou osvétlenost, nic méné pro potreby
orientace obsluhy a Udrzby bude osvétleni stanice navrzeno na 300 Ix udrzovanou osvétlenost
v mistnostech technologie 660 V, zaloini dispecerské pracovisté bude mit osvétlovaci soustavu
navrzenou na 500 Ix. Nové instalovana svitidla hlavni i nouzova budou v provedeni s LED svételnymi
zdroji. Pro vytapéni budou pouzity pfimotopné panely s centralnim fizenim nastavené teploty.
Okapy budovy budou vybaveny samoregulovatelnymi topnymi kabely. VesSkeré odporové
spotrebice, (vytapéni, topné kabely, apod...) budou dalkové ovladany pres AISYS, dlivod odlehceni
sité v dobé Spicek. Rovnéz bude provedena vyména oddélovaciho transformatoru ciziho zdroje.
Predpoklad instalace P instal osvétleni je 1,5 kW, pro vytdpéni to je 12 kW.

e Uzemnéni stanice
Bude provedeno nové uzemnéni véetné hlubinnych ty¢ovych zemnic¢l a pomocného zemnice.
Rovnéz bude zhotoven novy hromosvod stanice.

c) Mechanicka odolnost a stabilita,
Stavba je navrzena na veskeré predpokladané budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby dle soucasnych
platnych norem a predpis(, tj. klimatické, uzitné, vlivy poddolovani, ad.

Stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek: zficeni
stavby nebo jeji &asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych ¢&3asti stavby nebo
technickych zatizeni nebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvorfeni nosné konstrukce,

vrve

PFi vlastni realizaci stavby musi byt dodrzen materidl navrzeny v projektové dokumentaci a nasledné
pouzivani na zakladé legislativnich predpist (kontrolni prohlidky, udrzba, ad.).

Pouzité vyrobky pak musi splfiovat poZzadovany stupen jakosti a kvality.

V pfipadé poufziti jinych materidld neZ jaké jsou navrZeny touto dokumentaci, musi tyto vykazovat
minimalné stejné mechanické vlastnosti. V pripadé nedodrzeni tohoto pozadavku je potfeba nové materidly
posoudit provedenim statického vypoctu.

Nedilnou soucdsti zajisténi mechanické odolnosti a stability je kontrolni a zkuSebni ¢innost pfi realizace a
dale kontrolni ¢innost a udrzba za provozu.

Soucasti stavby je realizace sanace trhlin v obvodovém zdivu.
B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni (PS)

a)Technické feseni
Archivni ¢islo:  030322-B

Cislo strany: 15



R&P PROJEKT

statika, projekce s.r.o.

e Vramci Technologie trakéni ménirny 660 V DC bude provedena vyména trakénich usmérnovaca Ul
a U2 vcetné jejich silové a ovladaci kabeldZe. Déle bude provedena vyména rozvadécd DC 660
V v rozsahu 5+1 rezerva.

e Vramci Ridici systém a dalkové ovladani ménirny bude provedena rekonstrukce fidiciho systému a
dalkového ovladani ménirny dle standard(i DPO, dédle bude provedena Uprava vizualizace na
energetickém dispecinku, zaloZnim pracovisti ED s mistnim fidicim a vizualizatnim PC, to vse
v provazanosti na fidici systém AISYS.

b)Vycet technickych a technologickych zatizeni

PS 01 Technologie trakéni ménirny 660 V DC

e Usmérriovace Ul a U2
Stavajici usmériovacde budou demontovany a bude provedena jejich ekologickd likvidace. Na
stavbu budou doddny nové usmérrfiovace s vykonem 1000 A, 750 V IT, kazdy. Usmérriovace budou
vybaveny ochranami proti prepéti a kompletnim vyvedeni signalizace véetné ovladani do RS SAIA.
Nové usmérnovace budou skfifiového provedeni o rozmérech 1000x700x2000 mm, pfivod a vyvod
bude proveden spodem skFiné.

e Rozvadéce zpétné RUZ
Rozvadéce RUZ budou kompletné demontovdny. Na uvolnéné misto budou instalovany nové
rozvadécové skupiny s vyvody pro pfipojeni zpétného vedeni L+. Jednotlivé vyvody z RUZ budou
vybaveny odpojovaci s motorickym pohonem pro dvou pélové odpojeni napdjeci trasy.

e Rozvadéce napajeci N1-N6

Stavajici rozvadéce Nxy budou kompletné demontovdny. Na uvolnéné pozice budou instalovany
nové rozvadéce s pfipojnici L- a pomocnou. Nové rozvadéce N2-N6 + N1(rezerva). Rozvadéce budou
umoznovat prechod na rezervni vyvod i v rezimu ddlkového ovladani, dale budou vybaveny dvou
pdlovym vypinanim, hlidanim izola¢niho stavu, budou vybaveny prepétovymi ochranami L+ i L-,
rozvadéce budou vybaveny systémem pro dalkové ovladani a signalizaci SAIA. Pro zapojeni vyvodi
budou vyuZity stavajici kabely. Pro pomocné napéti ovladaci a signalizacni bude realizovan zdroj 24
V DC se zalohou v baterii po dobu 2 hodin.

PS 02 Ridici systém a dalkové ovlddadni ménirny

Bude vyuzito zaZitych standardu provozovatele na dodavatele technologie SAIA. SAIA bude nasazen
do vSech rozvadécl pro signalizaci a dalkové ovladani decentralizované, mezi jednotkami bude
ztizena komunikacni linka, ta bude rovnéz privedena k novému zdloznimu dispecerskému pracovisti
s mistnim fidicim a vizualiza¢nim PC. Rovnéz budou provedeny Upravy na energetickém dispecinku.

PS03 Technologie EPS a CCTV

V ramci tohoto objektu provedena instalace nového kamerového zabezpecovaciho zafizeni. Rovnéz
bude provedena instalace EPS (elektronicka poZzarni signalizace). Bude provedena vyména
stavajicich kamer v ménirné, kamery budou vyvedeny na energeticky dispeCink a dohledové
centrum dle standardu DPO. EPS bude nové instalovdno a bude rovnéz vyvedeno na EDDP, pomoci
dalkového ovladani SAIA
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B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

Je predmétem samostatné projekéni ¢asti — viz dokument s arch.¢. 030322-D.1.3

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Charakter stavby nevyZaduje pfislusné hodnoceni. Stavba je bez vlivu na tepelnou ochranu, Uspora energie
nejednd se o stavbu pro bydleni.

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi. Zasady
feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale
zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Z hlediska hygienickych predpist odpovida zpracovani projektu hygienickym zajmdm a splfiuje pozadavky
zakona €. 258/2000 Sb., NV &. 178/2001 Sb. a pfisludnych CSN v platnych znéni.

Osvétleni:
Osvétleni je navrieno v ramci elektroinstalace — zajistuje fa. ENPRO Energo s.r.o.
Vétrani

Vétrani je zajisténo prirozené okny. Socialni mistnosti budou dale vétrany nucené pomoci ventilator(
s odvodem pres fasadu. Navrh vétrani technologickych mistnosti zajistuje fa. ENPRO Energo s.r.o.

Vytapéni:
Je feseno elektrickymi topidly viz samostatné ¢asti PD Vytapéni — zajistuje fa. ENPRO Energo s.r.o.

Zasobovani vodou

Charakter stavby nevyZaduje feSeni — stavajici feSeni se neméni objekt je napojen na vefejny vodovodni
fad. V ramci stavby bude proveden pouze novy vnitini rozvod k sanitarnimu vybaveni.

Odpady

Navrhovanou stavbou nové odpady s naroky na jejich likvidaci nevznikaji. V rdmci provozu vznika pouze
bézny komundlni odpad.

Vliv stavby na okoli

Stavba svou innosti nevytvafri zadné Skodlivé latky ani zplodiny a nebude mit negativni vliv na
Zivotni prostredi.

Z hlediska hlukovych parametr(i Ize konstatovat, Ze se situace nezhorsi. V pribéhu stavby bude
nepatrné kratkodobé zvyseni hlukovych parametr( zplisobeno pouze provozem pracovnich a dopravnich
mechanismU stavby.

B.2.11.0chrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

- charakter stavby nevyZaduje
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b) ochrana pred bludnymi proudy,

- ochrana pred bludnymi proudy neni fesena, charakter provadénych stavebnich Uprav nevyzaduje feseni.
c) ochrana pred technickou seizmicitou,

- charakter stavby nevyzaduje

d) ochrana pred hlukem,
- charakter stavby nevyzaduje - stavajici stav, poméry se neméni

e) protipovodnova opatreni,
- stavba nevyZaduje, objekt se nenachazi v Uzemi, dot¢eném povodnémi, zaplavami

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
- Z hlediska poddolovani se stavba nachdazi mimo poddolované uzemi. Stavba se nenachazi v chranéném
loZiskovém Uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Napojovaci mista se neméni, nedochazi k pozadavku na navyseni stavajicich kapacit.

b) pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky.

Stavba neresi

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho feseni

Stdvajici stav, beze zmén v rdmci navrhované stavby;

Prijezd k objektu bude z hlavni silnice na ul. Sokolska tfida pres objekt vratnice. Tento zplsob je vyuZivan i
v soucasném stavu. Po dobu stavby bude zhotovitelem vycélenéna osoba, ktera bude koordinovat
bezpecnost po celou dobu vystavby.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stdvajici pfijezd k objektu je z hlavni silnice na ul. Sokolska tfida. Tento zplsob pfistupu bude zachovan beze
zmény

c) doprava v klidu,

Charakter navrhované stavby nevyZaduje nové feSeni nebo Upravy stdvajiciho feSeni. Pro dopravu v klidu
jsou vyuzivany parkovaci plochy v blizkosti objektu.

d) pési a cyklistické cesty,

Charakter stavby nevyZaduje

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni Upravy,
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- charakter stavby nevyzaduje, vramci stavby se bude jednat o zpétné Upravy stavajicich ploch po
dokonceni praci

- travnaté plochy dotcené vykopy, budou osety travnim semenem, kameny vysbirdny, terén urovnan.
b) pouzité vegetacni prvky,
- charakter stavby nevyzaduje

c) biotechnicka opatfeni,
- charakter stavby, nevyzaduje

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostifedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Navrhovana stavba se nedotykd zajmu chranénych z.¢. 334/1992 Sbh. v aktualnim znéni, O ochrané
zemédélského pudniho fondu.

Stavba nebude mit po svém dokonceni vliv na zhorseni kvality povrchovych ani podzemnich vod ve
smyslu pfislusnych platnych zakonU a vyhlasek ( z.¢. 254/2001 Sb. O vodach a o zméné nékterych zakonu).
Nebude dochdzet k vypousténi odpadnich vod s obsahem nebezpecénych latek do kanalizace.

v

Stavba bude realizovana dle zdkona ¢. 225/2017 Sb. (stavebni zékon, vé. vSech souvisejicich
predpist) a zdkona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich a zakona ¢- 254/2001 Sb. o vodach.

Stavba se nedotyka zajma chranénych z.¢. 201/2012 Zakon o ochrané ovzdusi.

e Ochrana proti hluku:

Regend stavba nevyzaduje navrh, posouzeni ochrany proti hluku. Nedochazi ke zméné stavajiciho stavu,
povolené stavby.

Hluk pfi vystavbé bude vznikat pfi chodu stroji a zafizeni pouzitych pfi realizaci dila. Zhotovitel nasadi
takové stavebni mechanismy, naradi a stroje a stanovi takovy harmonogram praci v rdmci pracovni doby od
6. do max. 16. hodiny, aby hluk ze stavebni Cinnosti v pribéhu 8 souvislych a po sobé jdoucich hodin
neprekrocil limity, stanovené dle NV ¢.272/2011 Sb. pro venkovni chranény prostor a venkovni chrdnény
prostor staveb takto:

0Od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 - 60 dB
0Od 7:00 do 21:00 - 65 dB

S pfihlédnutim k mistu stavby a Ucelu pozemkl dle katastru nemovitosti Ize konstatovat, Ze objekt se
nenachazi v Zddném chranéném venkovnim prostoru staveb.

e Odpady
Tridéni bude provadéno pfimo v misté vzniku odpadu. Zhotovitel dila je v roli plvodce odpadu dle zdkona
541/2020 Sh. v platném znéni, platny od 1.1.2021.

Doklady o odpadech — ekologické likvidaci, pfeda vy3si zhotovitel neprodlené investorovi, nejpozdé&ji pfi
pfejimce celého dila.

Veskeré demontované zafizeni nutno ekologicky zlikvidovat.

Naklady na tfidéni odpadll a odvozu (v¢. nakladani a vykladani) jsou na strané dodavatele a je nutno je
uvést v nabidce.
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V pfipadé, Ze dodavatel bude zachazet se zdvadnymi latkami v nadlimitnim mnozstvi, bude mit zpracovan a
schvalen havarijni plan pro manipulaci se zdvadnymi latkami (podle zdkona o vodach 254//2001 Sb. a vyhl.
450/2005 Sb.). 2. Nejpozdéji v den predani hotové stavby spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. bude
aktualizovan stdvajici nebo zpracovan a schvalen novy havarijni plan pro manipulaci se zavadnymi latkami
(podle zakona o vodach 254//2001 Sb. a vyhl. 450/2005 Sbh.) pro bézny provoz transformovny. Zpracovani
tohoto havarijniho planu bude konzultovéno s ptisluSnym ekologem DPO.

V pribéhu provozu vznikaji pouze béiné komunalni odpady. V prlbéhu stavebnich a montaznich praci
budou provedena takova opatfeni, aby nedoslo k poruseni zakona ,,0 odpadech ¢is. 185/2001 Sb.“ z 15. 05.
2002 ve znéni pozdéjsich predpist.

Budou zajisStény zejména tyto pozadavky:

- plvodce odpadi zaradi vzniklé odpady podle jednotlivych druh( a kategorii v souladu s vyhlaskou cis.
381/2001 Sb., Katalog odpadd, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisa,

- odpady, které nemUlze sdm vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadéjicimi
pravnimi predpisy, prevede do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle ustanoveni § 12
odst. 3 zakona o odpadech

- plvodce odpadll bude ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl a bude nakladat s nimi podle jejich
skutecnych vlastnosti

- s nebezpecnymi odpady muiZe plvodce odpadl nakladat pouze na zakladé souhlasu pfislusného
organu statni spravy dle ustanoveni § 16 odst. 3 zdkona o odpadech

- bude shromaZdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii

- zabezpecdi odpady pred nezddoucim unikem, znehodnocenim a odcizenim

- povede pribéZnou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi a pfi ro¢ni produkci odpad
nad 50 kg nebezpecnych odpadl nebo 50 tun ostatnich odpadl za rok, je povinen zaslat ro¢ni hlaseni o
produkci odpadll a zplsobech nakladani s nimi dotéenému spravnimu organu, a to do 15. Unora
nasledujiciho roku

Prehled vznikajicich odpadU pfi vystavbé a predpokladany zplisob nakladani s nimi:

K6d Zptisob
Druh odpadu Kategorie |nakladani

odpadu ..
s nimi
150101 Papirové a lepenkové obaly 0 2
150102 Plastové obaly 0 2
150104 Kovové obaly 0 2
17 04 05 Zelezo a ocel 0 2
1704 11 Kabely / odpad kabel( 0 2
17 0504 Zemina a kameni / vykopova zemina 0] 2
200301 Smésny komunalni odpad 0 2
170101 Beton 0 2
170102 Cihly 0 2
17 01 07 Smési neuvedené pod ¢. 17 01 06 0 2
17 06 04 Izolaéni materialy 0] 2

Zpusob likvidace : 1 - skladovani
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2 - recyklace, regenerace, druhotné vyuziti
3 - spalovani
4 - kompostovani

O - obycejny odpad
N - nebezpecny odpad

Nakladani s odpady a jejich evidence v pribéhu vystavby:

- Vytfidény odpad pochdazejici ze stavebné montazni c¢innosti bude shromazdovan podle druhi
v kontejnerech, sudech, zvlastnich nddobach a obalech tak, aby bylo zabranéno jeho miSeni nebo Uniku do
okolniho prostoru. Odpady, které budou klasifikovany jako odpady nebezpecné, budou shromazdovany
oddélené podle druhl vcetné oznaceni nebezpecnych odpadl identifikaénim listem. Na zpevnénych
plochach k tomu uréenych budou odpady shromazdovany pouze po nevyhnutnou dobu do predani odpadu
jinému subjektu k vyuZiti nebo zneskodnéni na zakladé smlouvy uzaviené mezi plvodcem odpadu a
odbératelem nebo zneSkodnovatelem.

- Seznam moznych subjektl provadéjicich likvidaci odpadu bude uveden v pfiloze Zadosti o "souhlas k
nakladani a prepravé nebezpecénych odpadd", ktery si vyzada zastupce zhotovitele u odboru Zivotniho
prostredi prisluSného méstského uradu.

- V prabéhu vystavby bude nezbytné zabezpecit omezeni negativnich vlivl vlastni stavebni ¢innosti,
zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemni vody, pady, stavajici zelené i ovzdusi. Tato
problematika bude feSena dodavatelskou organizaci dle platnych predpisG a norem, souvisejicich
s provadénim stavby.

- Navrh pouZitych materidld respektuje pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi v souvislosti
s ochranou Zivotniho prostfedi i béhem vlastniho provozu stavby.

- Prebytecny vykopek bude ihned odvezen na mistné ptislusnou skladku.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroml, ochrana rostlin
a Zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

- stavba bez vlivu na uvedené
- v misté stavby se nenachdzi pamatné a chranéné stromy.
c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

- zajmova lokalita neni soucasti soustavy chranénych Uzemi Natura 2000

d) zplusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

- stavba nepodléha posuzovani vlivu na Zivotni prostredi
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e) v pfipadé zameérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

- stavebni zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych predpist.

- Beze zmény

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pIlnéni tkolli ochrany obyvatelstva:

- charakter stavby vySe uvedené feSeni nevyZaduje - jedna se o stavbu technického vybaveni Guzemi,
stavba nespada do staveb civilni obrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavba nevyZaduje zfizeni stavenistnich pfipojek vody a elektrické energie.

Pfi vystavbé je uvazovdno s pouzitim vody a elektrické energie ze stdvajiciho objektu. Podminky pro
realizaci budou specifikovany provozovatelem v rdmci vybérového fizeni na realizaci stavby.

b) odvodnéni stavenisté,

charakter stavby nevyZaduje feseni

c) napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro dovoz materidlu se vyuZije stavajicich komunikaci a mistnich zpevnénych ploch pred objektem po
dohodé s provozovatelem/stavebnikem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavbou dojde k dotéeni sousedniho pozemku parc. ¢. 1140/1, po provedeni stavby bude uveden do
plvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

stavba bez pozadavku na uvedené

Archivni ¢islo:  030322-B

Cislo strany: 22



R&P PROJEKT

statika, projekce s.r.o.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

- Stavba svym charakterem nevyzaduje trvalé zdbory pozemk( pro zfizeni stavenisté. Pozemky
zatizené stavbou budou jen pfechodné (docasné) vyuZity pro manipulacéni sklddky zeminy z vykopu. Jedna
se o0 pozemek parc.¢. 1140/1 — vlastnik=stavebnik.

- Vykopek bude ukladan vedle vykopu. Po zasypani a radném udusani vykop( bude prebytecny
vykopek a zbyly odpad odvezen ihned na skladku. O uloZeni na skladce bude vystaven protokol.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
- charakter stavby nevyzaduje toto feseni

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Budou zajisStény zejména tyto pozadavky:

- plvodce odpad( zaradi vzniklé odpady podle jednotlivych druh(l a kategorii v souladu s vyhlaskou Cis.
381/2001 Sh., Katalog odpadd, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisa,

- odpady, které nemUlze sdm vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadéjicimi
pravnimi predpisy, prevede do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle ustanoveni § 12
odst. 3 zakona o odpadech

- plvodce odpadll bude ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl a bude nakladat s nimi podle jejich
skutecnych vlastnosti

- s nebezpecnymi odpady miZe plvodce odpadl nakladat pouze na zdkladé souhlasu pfislusného
organu statni spravy dle ustanoveni § 16 odst. 3 zdkona o odpadech

- bude shromaZdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii

- zabezpedi odpady pred nezadoucim Unikem, znehodnocenim a odcizenim

- povede pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi a pfi ro¢ni produkci odpadd
nad 50 kg nebezpecnych odpadi nebo 50 tun ostatnich odpad( za rok, je povinen zaslat ro¢ni hlaseni o
produkci odpadli a zplisobech nakladani s nimi dotéenému sprdvnimu organu, a to do 15. Unora
nasledujiciho roku

Naklddani s odpady a jejich evidence v pribéhu vystavby:

- Vytfidény odpad pochazejici ze stavebné montdzni cinnosti bude shromazidovan podle druh(
v kontejnerech, sudech, zvlastnich nadobach a obalech tak, aby bylo zabranéno jeho miSeni nebo Uniku do
okolniho prostoru. Odpady, které budou klasifikovany jako odpady nebezpecné, budou shromazdovany
oddélené podle druhli véetné oznaceni nebezpecnych odpadl identifikacnim listem. Na zpevnénych
plochach k tomu uréenych budou odpady shromazd'ovany pouze po nevyhnutnou dobu do predani odpadu
jinému subjektu k vyuziti nebo zneskodnéni na zdkladé smlouvy uzaviené mezi plvodcem odpadu a
odbératelem nebo zneskodrnovatelem.

- Seznam moznych subjektl provadéjicich likvidaci odpadu bude uveden v pfiloze Zadosti o "souhlas k
nakladani a prepravé nebezpecnych odpadd", ktery si vyzada zastupce zhotovitele u odboru Zivotniho
prostredi pfislusSného méstského uradu.

- V prabéhu vystavby bude nezbytné zabezpecit omezeni negativnich vliv(i vlastni stavebni ¢innosti,
zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemni vody, pudy, stavajici zelené i ovzdusi. Tato
problematika bude feSena dodavatelskou organizaci dle platnych predpisGi a norem, souvisejicich
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s provadénim stavby.

- Navrh pouZitych materidld respektuje pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi v souvislosti
s ochranou Zivotniho prostfedi i béhem vlastniho provozu stavby.

- Prebytecny vykopek bude ihned odvezen na mistné ptislusnou skladku.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

stavba bez pozadavku na pfisun zeminy, na deponie vytézené zeminy

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vzhledem k povaze stavby se nepredpokladd zdsadni ochrana Zivotniho prostfedi. Bude pouzito béznych
stavebnich mechanism(, nedojde ke zvyseni zatéZe hlukem. Pracovnici ztUc¢astnéni na Upravach budou
vybaveni prfedepsanymi ochrannymi pomuckami. Provadéni praci nebude mit Zadny vliv na stavajici Uroven
hluku v tomto prostredi a na této lokalité z dlouhodobého hlediska.

Po dobu stavby dojde k prechodnému kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostiedi. Zhorseni bude
zpUsobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi
vozovky od nedistot zplsobenych stavenistni dopravou. V dobé od 22,00 do 6,00 hodin musi byt dodrZzovan
nocni klid

k) zasady bezpecnosti a ochrany pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi

Pred zapocetim a v pribéhu kondni stavebnich praci musi byt zhotovitelem respektovany aktualni pravni a
ostatni predpisy z oblasti bezpecnosti prace, predpisy technické, jakoZz i vnitfni organizacni predpisy a
stanovené pracovni postupy. Z pohledu pravnich predpist se jedna zejména o:

e Z4kon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, a to pfedevsim ustanoveni §3 — pozadavky na
pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti v plném rozsahu, pti respektovani pozadavk( vyplyvajicich
z projektu a stanovenych pro realizaci stavby

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich, a to hlavné pfi
usporadani stavenisté (podrobnéji — viz pfiloha ¢.1 k NV), jeho vymezeni pro vykon jednotlivych praci a
¢innosti, pfi dodrZzeni vSech znamych skutec¢nosti uvedenych v zépise o predani a prevzeti stavenisté (blize
viz § 2)

¢ Nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o bliZsich poZadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky
nebo do hloubky, téméf v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykondvat prace ve vyskach, prace
s pouzitim technickych konstrukci a rlznych typd docasnych stavebnich konstrukci (viz napt. leseni,
ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce proti propadu, zfizeni apod.), nebo bude-li pouZivat Zebfiky,
zejména pfi vystupu do vysky nad 5m, popf. musi pfi vystavbé, bourani apod. resp. musi ke zvySovani mista
prace pouZit pohyblivou pracovni plosinu.

Charakter stavby vyZaduje ptritomnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
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Podle ustanoveni §158 Stavebniho zakona €.183/2006, (dale jen SZ) v platném znéni patfi odborné vedeni
provadéni stavby, nebo jeji zmény do vybranych ¢innosti ve vystavbé. Zhotovitel podle §160 SZ zajisti
odborné vedeni provddéni stavby, provadi stavby vsouladu srozhodnutimi a sovéfenou PD, musi
dodrZovat obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné predpisy a technické normy, dale zajisti
dodrzovani povinnosti k BOZP, PO, ZP.

Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového fizeni, ve kterém je pozadavek na
autorizaci prvoradym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno smluvnim vztahem s prihlédnutim
k zdkonu ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale kzdkonu ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a k nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich. Ve smlouvé o dilo bude zavazek zhotovitele, Zze bude
respektovat vSeobecné obchodni podminky DPO, a.s. popsané v rdmcovych smlouvach v platném znéni,
normu PNE 330000-6, a Ze disponuje vSemi nezbytnymi prostifedky potfebnymi k provedeni dila. Zajisténi
pracovisté ve smyslu PNE 330000-6, je provddéno osobami povéfenymi osobou odpovédnou za elektrické
zafizeni. Bezpecnost prdce a pfipadné specialni pracovni postupy budou samostatnou kapitolou smluvniho
vztahu. Ucastnici stavebnich praci jsou povinni dodrZovat ustanoveni pravnich predpist vztahujicich se
k zajisténi bezpecnosti prace. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci bude uveden ve sloZce ostatni
pfilohy.

Pfi soubéhu stavebnich praci dvou a vice dodavatelll musi zadavatel stavby pred zahajenim stavebni
¢innosti druhého a dalSich dodavatel( stanovit pfislusny pocet koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordindtor”) v souladu s §14 zdkona ¢.309/2006 Sb. s prfihlédnutim
k rozsahu a sloZitosti stavby a jeho naro¢nosti na koordinaci a dale k tomu, zda stavba podléha poZzadavkim
na stavebni fizeni. V ptipadé, Ze budou na stavenisti vykondvany prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby
zvy$senému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (viz pfiloha 5 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sbh.) a nebude
zadavatelem stavby urcen koordinator v realizaci, zhotovitel stavby zajisti, podle pravidel DPO aktualizaci(e)
planu BOZP na stavenisti.

Préace ve vyskdch mohou byt provadény pouze za podminky dodrZeni pozadavkd NV €. 362/2005 Sb.

Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty predem a musi byt obsaZeny v zdpise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny
v hospodaFské smlouvé.

Prace v ochranném pasmu energetického zafizeni (OP EZ), budou provadény po prokazatelném seznameni
s podminkami prace v OP EZ v¢etné dodavatel( i poddodavateld.

Pracovisté bude pisemné predano zhotoviteli zadstupcem osoby odpovédné za provoz el. zafizeni, ktera
stanovi podminky pro provddéni prace.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi predpisy a normami. V pfipadé poZadavku na pazeni vykopt
bude kvalita paZzeni podloZena statickym vypoctem.

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemni komunikace je podle §25 zakona ¢.13/1997 Sb. a podle §77,
§124 zdkona ¢. 361/2000 Sh. zapottebi mit zpracované dopravné inZzenyrské opatreni (DIO).

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Charakter stavby nevyZaduje
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m) zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Stavba pfi své realizaci nevyZaduje dopravné inZenyrské opatreni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Realizace stavby bude probihat za provozu arealu pfip. objektu. Podminky budou podrobné stanoveny
v SOD pro realizaci stavby.

Po dobu stavby bude provadéna trvale koordinace stavby s provozem na drdze pro zajisténi bezpecnosti.
Pro tuto cinnost bude zhotovitelem vyclenéna osoba (koordinator).

B3 Povinnosti zhotovitele a provozovatele stavby

Pracovni a technologické postupy montazi a demontazi zhotovitel zpracuje detailné pro kazdou cinnost
souvisejici s vlastnim pfedmétem dila a predlozi provozovateli, technikovi BOZP a investorovi minimdlné 7
dnd pred zahajenim praci.

ZpUsob zajisténi pracovisté - kazdou ¢innost je nutno konzultovat s provozovatelem: zhotovitel pisemné

predd poZadavek na zajisSténi pracovisté provozovateli min. 5 dnll pfed zahajenim praci.

Analyza pracovnich rizik - pro danou ¢innost zhotovitel zpracuje analyzy pracovnich rizik pisemné, uvede

technicka, organizacni a vychovna opatfeni pro zamezeni vzniku Urazu. V predstihu pak tyto analyzy
zhotovitel predloZi provozovateli (pro zacatek pfi pfedani stavenisté, pak na kontrolnich dnech).

Pfistroje této stavby jsou instalovany v prostordch ménirny Sokolska USMXII. Jejich instalaci nedojde ke
zméné ve smyslu hygienickych podminek.

Pfed zahajenim montdZnich praci musi byt pracovnici montdini organizace prokazatelné proSkoleni z
pfislunych norem, pfedpisti a musi se dodriovat veskerad bezpecnostni opatfeni v souladu s CSN 50522,

CSN 61936 PNE 33 0000-6, provoznich predpisti provozovatele a ostatnich norem ptidruZenych.
PFi praci se musi pouZivat ochranné a pracovni pomacky v souladu s CSN.
Na pracovisti musi byt rovnéz zajisténa a pfislusné oznacenda nouzova cesta Uniku.

Zajisténi pracovisté zkratovacimi soupravami ze strany vn vCetné vymezeni prostoru pracovisté, odpojeni
napdjecich a ovladacich napéti provede provozovatel.

Na prdce musi byt vypsan ptikaz ,,B“ na vedouciho prace zhotovitele.

Dodrzovani vegkerych bezpeénostnich predpist v souladu s CSN musi kontrolovat provozovatel a montazni
organizace.

o) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
Stavebni prace budou probihat predevsim dle podminek stdvajiciho provozu objektu, dle zakladnich
technologickych podminek a zasad stavebni vyroby pro realizac¢ni prace.

Podrobny postup vystavby véetné harmonogramu bude pfedmétem Dilenské dokumentace vypracované
vybranym zhotovitelem.
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Orientacni doba realizace:

Demontdz, montaz technologie 6 mésicu
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