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| BOURANE KONSTRUKCE
PODROBNEJI viz. TZ

@ STRESNI KRYTINA Z ZIVIENYCH PASU

POZNAMKY K BOURACI PRACI

— B&hem bouracich praci je nutno dbdt na opatrnost, aby nedo$lo k poskozeni ostatnich

konstruket
— Pti provadéni bouracich praci je nutno postupovat obezfetng, v pFipadé vyskytu
nejasnosti nebo pokud se skute¢ny stav odchyluje od pFepoklddaného, je tFeba

kontaktovat projektanta.

— Pro zajisténi bouracich praci ve v8ech podlaZich musi dodavatel pouZit takovou
mechanizaci, kterd vyhovi Gnosnosti nosnych konstruket.

— Pti bouracich pracich je nutné vénovat zvy$enou pozornost transportu a skladovani
vybouraného stavebniho materiGlu. P¥i bourani je tfeba zamezit shromazdovani
vét§tho mnoZstvi materidlu na  jednom misté. Pripadn& materidl skladovat co nejblize
nosnych svisljch konstruket.

— PFi v8ech bouracich pracich je tfeba dodrZet pFedpisy a platnou legislativu tykajici se
bezpe&nosti  prdce — tj. zejména 309/2006 Sb. zajisténi daldich podminek
bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i prdci a 591/2006 PoZadavky na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveni$tnich.

— VeSkeré bouraci prace v nosnych konstrukcich mohou byt provddény aZ po osazeni
novych nosnych prvkt a statickém zajisténi konstrukce

— Ve3keré skladby jsou orienta&ni, budou upfesnéni pfi bouracich praci

— Pred zapoletim bouracich praci dodavatel zpracuje technologicky postup bouracich
pract.

POZNAMKA K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

— Nedilnou soulasti vykresové dokumentace je technickd zprdva
— VBechny odchylky od projektu, nebo uvaZovaného FeSeni je tFeba
konzultovat s projektantem
— BouracT prdce budou provdd&ny dle technologickych zdsad pro bouraci prace
— Pred zahgjenim praci je nutné ové&fit rozmé&ry z PD pFfimo na stavbé
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