Stavba: PD ¢astec¢na rekonstrukce ménirny Sokolska Priloha: D1.4
Zakazka: 21-0423-1

SO 03 - Elektroinstalace a technologie

TECHNICKA ZPRAVA S003

1. Uvod

1.1 Identifikaéni Gdaje

Nazev stavby: PD CasteCna rekonstrukce ménirny Sokolska
Misto stavby: Ostrava
Charakteristika stavby: obnova

Zahajeni stavby:
Ukonceni stavby:

Lhata vystavby: 6 mésicl

1.2 Vymezeni rozsahu dila

- Rekonstrukce elektroinstalace objektu ménirny,

- Vyména stavajicich uzemnovacich vedeni na povrchu v ménirng,

- Realizace nového uzemnéni stanice, véetné napojeni pomocného zemnice,
- Realizace hromosvodu stanice,

- vyména oddélovaciho transformdatoru RT20, zélozni napajeni stanice

1.3 Vychozi podklady

Zadavaci dokumentace stavby

stavajici vykresy rozvodny poskytnuty p. Rucka
podklady vyrobce

platné katalogy a normy CSN, PNE

1.4 Predpisy a hormy

Projektovd dokumentace byla zpracovana podle norem a predpist platnych v dobé zahdjeni praci
na dokumentaci.
Instalované elektrické zafizeni musi odpovidat pozadavkim uvedenych norem.

1.5 Navaznost na jiné PS, SO

PS01 — Technologie 660 V
PS02 — RS a délkové ovladani
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1.6 Napét'ové soustavy

VN 3~22kV, 50Hz, IT
Napajeci napéti DC 2-600VDC,IT
Napajeci napéti AC 230V 50Hz/TN-C
Ovladaci napéti 2-24VDC,IT
Signalni napéti 2-24V DG, IT

1.7 Ochrana pred nebezpeénym dotykem

Zivych ¢asti  do AC 1000 V: : polohou dle ¢l.3.2.2.1
(dle PNE 33 0000-1) : zabranou dle ¢l. 3.2.2.2
: kryty nebo prepdzkamidle ¢l. 3.2.2.3.

:izolacidle 3.2.2.4.
Nezivych ¢asti do AC 1000V : rizolacidle ¢l. 3.3.2.1
(dle PNE 33 0000-1) : doplrikovou izolaci dle ¢l. 3.3.2.2

: pospojovanim dle ¢l. 3.3.2.3

: odpojenim proudovymi chranici dle¢l. 3.3.2.4

: odpojenim nadproudovymi pristroji dle ¢l. 3.3.2.5
NeZivych ¢asti nad AC 1000 V: :zemnénim v sitich kompenzovanych dle ¢l. 3.4.3.1
(dle PNE 33 0000-1) : zemnénim s rychlym vyp. s uzemn. uzlem dle ¢l. 3.4.3.2
: zemnénim s rychlym vyp. s nepfimo uzemn. uzlem dle ¢l.3.4.3.3

: pospojovanim dle ¢l. 3.4.3.4

:izolacidle¢l. 3.4.3.5

: zabranou dle ¢l. 3.4.3.6

2. Technicky popis

2.1 Stavajici stav
Stdvajici technologické vybaveni stanice je na hranici své Zivotnosti a je nutna jeho obména.

2.2 Projektovany stav

Rekonstrukce elektroinstalace stanice

Stavajici rozvadé¢ RVS bude nahrazen novym R04/1+ R04/2. Z nového rozvadécle R04/02 bude
provedena kompletni elektroinstalace ménirny, tzn,. instalace nového osvétleni, ovladacl, zasuvek,
ventilator( a vytapéni objektu. Osvétleni R 600 V a vSech ostatnich technologickych mistnosti je
instalovano pro vypoctovou hodnotu 300 Ix ve vysce 0,75 m, osvétleni v mistnosti dozorny (velinu)
je provedeno na udrZovanou osvétlenost 500 Ix. KabeldZze budou instalovany pod omitkou, pouze
v pfipadé nutnosti budou provedena instalace v listach na omitku. Z rozvadéce R04/2 bude rovnéz
provedeno napajeni vytapéni, a topnych kabelll v okapech budovy. Tyto spotiebice jsou zahrnuty
do dalkové blokady z energetického informacniho systému AISYS, v dobé energetickych Spicek
budou spotrebice odstaveny z provozu.
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Rekonstrukce Uzemnéni ménirny

Bude provedena instalace nové uzemnovaci soustavy, ta bude zhotovena z obvodového zemnice
v provedeni 2x FeZn 30x4 mm a zemnich ty¢i 1500 x 28 mm umisténych ve vzdalenosti cca 4 m od
sebe s horni hranou na Urovni FeZn pask( tzn. -0,8 m. Z takto provedeného uzemnéni budou
provedeny svody dle stavajiciho uzemnéni na povrchu stanice. Nova uzemnovaci soustava ve stanici
bude provedena 1x FeZn 30x4 instalovan na drzaku do zdi. Z takto vedeného uzemnéni bude
provedeno napojeni veskerého zatizeni ménirny pas FeZN 30x4 nebo vodi¢ CYA 35 zzZ pro vykonové
uzemnéni a CYA16 pro uzemnéni rozvadécl. Dale bude provedena vyména pomocného zemnice a
jeho napojeni, nové bude pomocny zemnic pfipojen vodi¢em 1-YY95 zZ, samotny pomocny zemnic
bude proveden spojenim 4 ks ty¢i 1,5mx 28 mm ve vzdalenosti 17 m od budovy ménirny a bude
propojen s ménirnou srze rozebiratelnou svorku (zkusebni svorku).

Rekonstrukce hromosvodu ménirny

Jimaci soustavu tvofi 2 ks jimacich tyci v nejvy$sim bodé stfechy uchycenych pomoci stojan(
jimacich tyci. Celkovy pocet svodu z jimaci soustavy je 5 ks. Material jimaci soustavy a svodu je
AlMgSi 8 mm. Propojeni uzemnéni a svod( jimaci soustavy bude feSeno pomoci rozpojitelnych
zkuSebnich svorek ZS1. Svody za zkuSebni svorkou budou v provedeni nerez aZz na uzemnovaci
soustavu. Veskerd stavajici uzemnéni nalezena pfi vykopovych pracech budou propojena s novou
soustavou.

Vyména oddélovaciho transformatoru ciziho zdroje NN

Stdvajici oddélovaci transformator RT20 bude demontovan a nahrazen novym s vykonem 40 kVA,
transformator bude v suchém provedeni instalovédn v rozvodné R0,6 kV na stejné pozici, v novém
rozvadéci.

2.3 Napajeni

VN 3x22 kV, IT, 50 Hz

NN 3x400/230 V TN-C-S
Signalizace 24V, IT, DC
Ovladani 24V, IT, DC

2.4 Pouzité kabely a vodice

Nové budou pouzity kabely a vodice

2.5 Uzemnéni
Stavbou dojde k rekonstrukci uzemnovaci soustavy ménirny.

3. Likvidace nebezpecénych odpadu

Provadeéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Pfi ndasledném provozu nebude stavba
produkovat odpady ani nebezpecné zplodiny.

Kategorie odpadl, jejichZ vznik se pfi stavbé predpoklada, budou posuzovany dle zdkona o odpadech
Zakon 541/2020 Sb. o odpadech v aktudlnim znéni, platné od 01.01.2021.
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Firma, ktera bude provadét vlastni rekonstrukci, predlozi nejpozdéji pred zahajenim praci platny souhlas
k nakladani s nebezpecnymi odpady, které budou béhem rekonstrukce vznikat. S veSkerym odpadem
musi byt nakladano (predevsim shromazdovani, preprava a odstranovani) v souladu se zdkonem (.
541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. Tfidéni bude provadéno pfimo v misté vzniku odpadu.
Zhotovitel dila je v roli pdvodce odpadu dle zdkona 541/2020 v platném znéni. Demontované rozvadéce,
demontované kabely, demontované pfistroje, odrezky kabell a veskeré nebezpecné odpady (porcelan)
budou likvidovany oprdvnénymi firmami k likvidaci nebezpeénych odpadl. Doklady o odpadech —
ekologické likvidaci, preda vys. zhotovitel neprodlené investorovi, nejpozdéji pfi pfejimce celého dila.
Naklady s odpady a Srotem v¢. porceldnu jsou soucasti plnéni/v cené praci zhotovitele a vytéznost ze
Srotu bude prijmem objednatele.
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